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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  i  szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zbiornikiem, kanalizacji deszczowej i drenażu wykonywanej z rur PVC, rurociągu tłocznego z rur PE i jednej przepompowni ścieków. Inwestycja prowadzona będzie na terenie cmentarza komunalnego w Ponicach .
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót  na  budowę  UZBROJENIE SANITARNE TERENU W ZAKRESIE  PRZEBUDOWY KANALIZACJI OPADOWEJ DLA POTRZEB ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH  Z TERENU CMENTARZA W PONICACH  I WŁACZENIA DO SIECI DESZCZOWEJ 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych z wykonaniem  drenaż terenu cmentarza
Szczegółowy zakres rzeczowy wg przedmiaru robót i dokumentacji projektowej:
a) wykonanie wykopów
b) ułożenie rur drenażowych
c) ułożenie studni drenażowych 

 1.4. Lokalizacja robót i stan prawny terenu inwestycji 
Teren prowadzonej inwestycji obejmuje miejscowość Ponice, gmina Rabka Zdrój.  
1.5. Określenia podstawowe 
  Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku następująco: 
1.5.1.  Kanalizacja  sanitarna  -  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do  odprowadzania ścieków bytowych-gospodarczych 
1.5.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków  
1.5.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.5.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.5.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.5.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.5.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy  umożliwiający  wytrącenie  nadmiaru  energii  ścieków,  spływających  z  wyżej  położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
1.5.3.5. Studzienka tworzywowa - studzienki wykonane z PP i PE, mogą być stosowane na sieciach kanalizacji  sanitarnej,  deszczowej  oraz  ogólnospławnej.  Są  dogodnym  rozwiązaniem  dostępu  do kanałów ściekowych zarówno na sieci jak i przykanalikach. 
1.5.3.6. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 
1.5.3.7. Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
1.5.3.8. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe  przeznaczone do przepompowywania cieków. Praca przepompowni w pełni zautomatyzowana.
1.5.4. Elementy studzienek i komór 
1.5.4.1.  Komora  robocza  -  zasadnicza  część  studzienki  lub  komory  przeznaczona  do  czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
1.5.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
1.5.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.5.4.4.  Właz  kanałowy  -  element  żeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  podziemnych  studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.5.4.5.  Kineta  -  wyprofilowany  rowek  w  dnie  studzienki,  przeznaczony  do  przepływu  w  nim ścieków. 
1.5.4.6.  Spocznik  -  element  dna  studzienki  lub  komory  kanalizacyjnej  pomiędzy  kinetą  a  ścianą komory roboczej. 
1.5.4.7. Rura karbowana - trzon studzienki. 
1.5.5. Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci.  
1.5.6.  Przecisk  (przepych)  -  zabudowa  rury  stalowej  w  podłożu  gruntowym  przeszkody  poprzez wcisk za pomocą maszyny do wierceń poziomych. 
1.5.7.Rura przewodowa - rurociąg przewidziany do eksploatacji. 
1.5.8. Rura osłonowa/ochronna - rura instalowana jako zewnętrzna ochrona dla rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych. 
1.5.9 Rura przeciskowa (przepychowa) - rura stalowa dla wykonania przejścia.  
1.5.10 Komora przeciskowa - wykop w gruncie o ubezpieczonych ścianach, dla ustawienia maszyny przewiertowej. 
1.5.11 Komora kontrolna - wykop w gruncie o ubezpieczonych ścianach, dla kontroli parametrów końcowych przecisku. 
1.5.12.  Horyzontalny  przewiert  sterowany  -  sterowany  system  układania  po  łagodnym  łuku instalacji podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy.  
1.5.13. Kąt wejścia / wyjścia - w przewiertach sterowanych, kąt pod którym wchodzą lub wychodzą z gruntu żerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.  
1.5.14. Rura osłonowa - rura zabezpieczająca przewiert. Z reguły nie jest rurą przewodową, a jedynie ochrona dla niej.  
1.5.15. Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
1.5.16.  Podłoże  naturalne  z  podsypką  -  podłoże  naturalne  z  gruntu  twardego  np.  skalistego, z podsypką  z  gruntu  drobnoziarnistego,  albo  podłoże  naturalne  z  określonym  rodzajem  podsypki wymaganej  ze  względu  na  materiał  z  którego  wykonano  rury  przewodu  kanalizacyjnego,  zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 
1.5.17. Podłoże wzmocnione - podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
1.5.18. Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
1.5.19. Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód kanalizacyjny. 
1.5.25.  Rejestr  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez Inżyniera. 
1.5.26.  Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.5.27.  Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.5.28.  Polecenie  Inżyniera  (Inspektora  nadzoru)  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.5.29.  Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji projektowej. 
1.5.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.5.31.  Ślepy  kosztorys  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w  kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.5.32.  Odpowiednia  (bliska)  zgodność  –  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  –  z  przeciętnymi  tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.33.  Aprobata  techniczna  –  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania  w  określonych  warunkach,  wydany  przez  jednostkę upoważnioną  do  udzielania  aprobat  technicznych,  spis  jednostek  aprobujących  zestawiony  jest w Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19  grudnia  1994  r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8  lutego  1995  roku  Poz.  48,  rozdział  2).  Jeśli  chodzi  o  Europejskie  aprobaty  techniczne,  lista jednostek  upoważnionych  do  ich  wydawania  jest  wspomniana  w  Dyrektywie  Rady  o  produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela). 
1.5.34.  Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo  budowlane,  art.  10)  certyfikat  zgodności  wskazuje,  że  zapewniono  zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
1.5.35. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,  wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania  iż  dany  wyrób,  proces  lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi.
1.5.20. Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
1.5.21.  Zasypka  główna  -  warstwa  wypełniającego  materiału  gruntowego  między  powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 
1.5.22. Powierzchnia zwilżona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności. 
1.5.23.  Dziennik  budowy  -  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.5.24.  Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, rodzaj stosowanych materiałów oraz za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową, uzgodnieniami z Zamawiającym, ST i poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Wszystkie  zmiany  i  odstępstwa  powinny  być  obustronnie uzgodnione.  
Materiały  i  wyroby  dostarczone  na  budowę  do  wbudowania  winny  być  zgodne  z  Polskimi Normami i Normami branżowymi 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
  Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne  punktów  głównych  trasy  oraz  reperów,  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  wydanych  przez  jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

1.6.2. Zagospodarowanie terenu budowy 
  Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie: 
1)  wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
2)  zabezpieczenia – oznakowania – pasa drogi w ciągu którego prowadzone będą roboty ziemne, 
3)  urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
4)  zapewnienie łączności telefonicznej, 
5)  urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
1.6.3. Dokumentacja projektowa 
  Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne z wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na dokumentację projektową: 
−   Zamawiającego, 
−   sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.6.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
  Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
  W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
  W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
  W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub  ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia realizacji kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 
Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe  zabezpieczenia  ruchu  i  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  bariery,  ogrodzenia, poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  sygnalizację  ruchu,  znaki  drogowe i wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody  społeczności  oraz  zapewnienia bezpieczeństwa  całego  ruchu  kołowego  i  pieszego.  Wszystkie  znaki  drogowe,  bariery  i  inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  do  czasu  zakończenie  robót  za  utrzymanie wszystkich  reperów  i  innych  znaków  geodezyjnych  istniejących  na  terenie  budowy  i  w  razie  ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy ich na własny koszt.
Szczególnie należy zwrócić uwagę na zabezpieczanie nagrobków przy wykonywaniu prac związanych z wzmocnieniem istniejące muru oporowego oraz prac ziemnych pod zbiornik retencyjny.
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  zainteresowanym  użytkownikom  terenu przed  ich  rozpoczęciem,  w  sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  nadzoru  oraz  przez  umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt  zabezpieczenia  terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.6.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego  terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek  występujących  na  tym  terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
  W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie w szczególności: 
  stosować się do Ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. z 2001 r. Nr 100 poz. 1085) 
  stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Praw ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi 
  stosować się do ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.628) z późniejszymi  zmianami  i  aktami  wykonawczymi  (zgodnie  z  którą  Wykonawca,  między innymi,  ma  obowiązek  przedłożenia  staroście  informacji  o  wytworzonych  odpadach  oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej ich powstawanie) 
  stosować się do Rozporządzenia MOSZNiL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436) 
  stosować  się  do  Ustawy  z  dnia  27  lipca  2001r.  o  wprowadzeniu  ustawy  –  Prawo  ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085) 
  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)  możliwością powstania pożaru. 
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy wykonywać pod nadzorem Inżyniera (Inspektora nadzoru). Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy wykonywać pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy zlecić specjalistycznej firmie. 
1.6.7. Ochrona przeciwpożarowa 
  Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawą z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy przeciwpożarowej. 
  Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.6.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.   Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.   Wszelkie  materiały  odpadowe  (ujęte  w  Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia 2 listopada 2002r. – Dziennik Ustaw nr 100 poz. 1078, w sprawie określenia odpadów, które powinny być wykorzystywane w celach przemysłowych oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy ich wykorzystaniu) użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami, 
a ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie Zamawiający 
1.6.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, etc. Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są  właścicielami instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla wszelkiego rodzaju robót, w przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, które mają być wykonane w celu przełożenia tych instalacji i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy.  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych robót. 
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  istniejących  instalacji  i  ich  urządzeń  Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  będzie  współpracował  przy  naprawie  udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.6.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do  przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.6.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
  Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich wymagań sanitarnych. Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. Jeżeli przewiduje to zawarta umowy, to dopuszczalne  jest  korzystanie  przez  Wykonawcę  z  istniejących  na  terenie  budowy  pomieszczeń i urządzeń  higieniczno-sanitarnych  Zamawiającego.  Palenie  tytoniu  na  terenie  budowy  może  się odbywać  wyłącznie  na  otwartej  przestrzeni  lub  w  specjalnie  do  tego  celu  przygotowanym pomieszczeniu (palarni).
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 
  Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); dział Dziesiąty – „ Bezpieczeństwo i higiena pracy” 
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110) 
  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 marca 1972r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43) 
  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.6.12. Ochrona i utrzymanie robót 
  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  (do  wydania  potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
  Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla  lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
  Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.6.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
  Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne i miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami i będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas prowadzenia robót. 
W szczególności Wykonawca dostosuje się do: 
  Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami 
  Rozporządzenia  MOSZNiL  z  dnia  13  maja  1998r.  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 66 poz. 436) 
  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
O  terminie  rozpoczęcia  i  zakończenia  robót  Wykonawca  powiadomi  wszystkie  instytucje, które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które uzgadniając dokumentację postawiły  taki  warunek.  Wykonawca  spełni  również  wymogi  instytucji  uzgadniających  wynikające z uzgodnień. 
1.6.14. Organizacja ruchu 
  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  i  uzgodnienia  projektu  organizacji  ruchu i zabezpieczenia robót z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz  oznakowania  objazdów  i  zaleconego,  związanego  ze  zmianą  organizacji  ruchu,  oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji  w  okresie  prowadzenia  robót,  a  w  harmonogramie  robót  uwzględnić  odpowiednie  środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do zatwierdzenia uzgodniony z zarządem drogi i policją projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze, sygnały itp.,  zapewniająca  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i  pieszych.  Wykonawca  zapewni  stałe warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to  nieodzowne  ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez Inspektora nadzoru. 
Koszty organizacji ruchu a w tym: projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń, organizację ruchu zastępczego,  ogłoszenia  związane  ze  zmianą  organizacji  ruchu  i  zabezpieczeń,  organizację  ruchu zastępczego,  ogłoszenia  związane  ze  zmianą  organizacji  ruchu  i  zajęciem  pasa drogowego, montaż i demontaż  urządzeń  związanych  z  organizacją  ruchu  ponosi  Wykonawca  i  uwzględni  je  w  cenie umownej.
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie: 
−   wyroby  budowlane  dla  których  wydano  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa, 
wykazujące  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na 
podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów 
i dokumentów  technicznych  –  w  odniesieniu  do  wyrobów  podlegających  tej 
certyfikacji 
−   wyroby  budowlane  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  i  wydano certyfikat 
zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną mający 
istotny  wpływ  na  spełnienie  co  najmniej  jednego  z  wymagań  podstawowych  – 
w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 
−   wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych wg tradycyjnie 
uznanych zasad sztuki budowlanych, będących załącznikiem do rozporządzenia 
−   wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisje Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane  wg  indywidualnej  dokumentacji  technicznej  sporządzonej  przez  projektanta  obiektu  lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem wydał oświadczenie wskazujące że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 
  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych materiałów  z  jakiegokolwiek  źródła.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Całość dostarczanych materiałów i wyrobów zgodnie z dokumentacją budowlaną. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
  Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na pozyskiwanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych i laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca  ponosi  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
  Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeśli  Inspektor  nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.   Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
  Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania materiałów  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora  nadzoru.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
2.5. Materiały podstawowe do wykonania robót 
Do  wykonania  robót  należy  stosować  następujące  materiały  zgodnie  z  Dokumentacją 
Projektową (opisem technicznym i rysunkami) oraz kosztorysowym zestawieniem materiałów, m.in.: 
−  rury  drenarskie  PVC  z  rury  karbowanej Wavin  z  filtrem  z  włókna  syntetycznego z otworami 2,5x5mm o średnicy 100mm (montowane za pomocą złączek drenarskich) - zgodnie z PN-C-89221:1998, PN-EN 13598-2:2009
−   rury PVC do kanalizacji zewnętrznej grawitacyjnej, kielichowe z uszczelką 
−   rury PE do kanalizacji zewnętrznej tłocznej 
−   studnie rewizyjne z betonowe, 
−   studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego, 
−   pokrywy nastudzienne żeliwne i żelbetowe 
−   rury stalowe ogólnego przeznaczenia 
−   kinety i trzony z rur karbowany dla studzienek z PE 
−   włazy kanałowe typu ciężkiego, stopnie włazowe 
−   kształtki kanalizacyjne PVC, uszczelki 
−   przejścia szczelne dla rur PVC 
−   przepompownia (tłocznia) kompletna 
−   piasek/żwir, pospółka 
−   tłuczeń/kruszywo 
−   mieszanki betonowe z kruszywa naturalnego 
−   drewno iglaste - budowlane 
−   materiały pomocnicze i inne. 
 
2.6. Studzienki kanalizacyjne. 
2.6.1. Studzienki rewizyjne włazowe 
  Studzienki  kanalizacyjne  należy  wykonać  zgodnie  ze  szczegółowymi  rozwiązaniami 
projektowymi.  Studnie rewizyjne i połączeniowe należy wykonać z elementów prefabrykowanych, typowych betonowych lub żelbetowych. Studzienki powinny odpowiadać wymogom normy PN-EN 1917:2004 
„Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu nie zbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe”.  
Prefabrykaty powinny być wykonane z betonu spełniającego wymogi standardów zarówno w zakresie jakości betonu, jak i gotowego wyrobu zapewniające pełną szczelność i wysoką trwałość: 
Minimalna wytrzymałość betonu na ściskanie  ≥  B45,
Dopuszczalna szerokość rozwarcia rys dla prefabrykatów żelbetowych nie może być większa 
od 0,1mm,  Stosunek w/c  ≤  0,45 (konieczność zachowania szczelności z uwagi na wymaganą odporność korozyjną materiału –zabezpieczenie „strukturalne”) 
Cement użyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien wykazywać odporność na siarczany: np. klasy CEM I - oznaczony jako HSR (lub równoważny), zgodny z wymaganiami normy  PN-B-19707:2003  „Cement.  Cement  specjalny.  Skład,  wymagania  i  kryteria zgodności”. Zawartość cementu min. 320 kg/m 3 . 
  Połączenia  elementów  prefabrykowanych  na  obszarze  występowania  wód  gruntowych 
wykonane  przy  pomocy  uszczelki  „zintegrowanej”  (wbudowanej  w  czasie  produkcji), 
systemowej - elastomerowej, zapewniającej pełną szczelność, w długim okresie eksploatacji –spełniającej wymogi PN-EN-681-1. 
 Przejścia  rur  przez  ścianę  studni  należy  wykonać  przy  pomocy  wbetonowanych  w  czasie produkcji  prefabrykatu,  typowych  przejść  systemowych  zapewniających  pełną  szczelność  również w przypadku wystąpienia różnicy osiadań. 
Kineta powinna być zabezpieczona przed ścieraniem i „wymywaniem cementu i kruszywa drobnego” przy pomocy kompozytów np. GRP lub wykładziną na bazie epoksydów. 
Włazy  kanałowe  żeliwne  typu  ciężkiego,  zaciskowe  Ø600  mm  klasy  D-400  (lub 
równoważnik)  spełniające  wymogi  normy  PN-EN  124:2000  „Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek 
kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu  pieszego  i  kołowego.  Włazy  wyposażone  w  podwójny rygiel – żeliwne lub wypełnione betonem. 
  Stopnie  złazowe  odpowiadające  wymaganiom  normy  PN-EN  13101:2005  „Stopnie  do 
studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności”. 
2.6.2. Studzienki rewizyjne Ø315 i 425 niewłazowe 
Studzienki z PE są integralną częścią tworzywowych systemów kanalizacyjnych i stanowią kompletny element składający się z różnych wariantów kinet. Studzienki zostały zaprojektowane jako niewłazowe i dostarczane są wariancie: Ø315 i Ø425mm. Kineta jest wykonana z tworzyw sztucznych (PP,  PE)  w  taki  sposób,  że  dno  posiada  optymalny  kształt  i  łagodne  powierzchnie  spływu.  Rodzaj tworzywa,  z  którego  wykonane  są  kinety,  zapewnia  ich  odporność  na  uderzenia  nawet  w  niskich temperaturach.  Montowane  uszczelki  gumowe  (w  kielichu  i  w  połączeniu  kinety  z  rurą  trzonową) spełniają  warunki  próby  szczelności  (utrzymanie  ciśnienia  min.  5  m  słupa  wody).  Zapewnia  to doskonałą ochronę przed infiltracją wód gruntowych do kanalizacji i eksfiltracją ścieków do gruntu. Specjalny  kształt  trzonu  studzienki  umożliwia  przenoszenie  obciążeń  powstałych  w  wyniku przemieszczania  się  gruntu  (lato/zima,  zima/wiosna).  Karbowana  rura  trzonowa  zachowuje  się bowiem jak miech akordeonu. Zwieńczenie  studzienki  (zestaw  włazów  betonowych  i  żeliwnych)  posiada  walor uniwersalności  ze  względu  na  możliwość  dopasowani  warunków montażu do zabudowy, lokalnych zasad i tradycji. 
Wkładki  “in  situ”  służą  do  wykonania  na  placu  budowy  dodatkowego  podłączenia  kanału powyżej  kinety  (na  wysokości  rury  karbowanej).  W  przypadku  wykonywania  przyłączeń  w  trakcie eksploatacji,  należy  wykonać  wykop  równomierny  na  całym  obwodzie,  a  następnie,  po  wykonaniu podłączenia, starannie obsypać i zagęścić zgodnie z instrukcją montażu studzienek
2.7. Składowanie materiałów 
2.7.1. Rury kanałowe PVC 
Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Magazynowanie  rur  powinno  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  promieni słonecznych w temperaturze nie wyższej niż 40 o C. Rur z PVC nie należy nakrywać uniemożliwiając przewietrzenie. 
  Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.
Wysokość  stosu  składowania  do  1,5m.  Wyższe  układanie  może  powodować  nacisk  na kielichy powodując ich deformację. 
Rury  powinny  być  podparte  na  całej  długości.  Wysokość  podkładów  winna  uwzględniać maksymalną średnice kielicha.  Wykonawca  jest  zobowiązany  układać  rury  według  poszczególnych  grup,  wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Wiązki  rur  lub  rury  luzem  należy  przechowywać  na  stabilnym  podłożu.  Przy  układaniu wiązek  w  sterty,  ramy  wiązki  wyższej  powinny  spoczywać  na  ramach  wiązki  niższej.  Gdy  rury  są składowane  luzem,  należy  zastosować  boczne  wsporniki  i  podkłady.  Warstwy  rur  należy  układać naprzemiennie.  Kielichy  rur  winny  być  wysunięte  tak,  aby  końce  rur  w  wyższej  warstwie  nie spoczywały na kielichach warstwy niższej 
Niedopuszczalne jest ciągniecie rury po ziemi. Należy chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami. 
2.7.2. Włazy kanałowe i stopnie 
  Włazy  kanałowe  i  stopnie  powinny  być  składowane  z  dala  od  substancji  działających korodująco.  Włazy  powinny  być  posegregowane  wg  klas.  Powierzchnia  składowania  powinna  być utwardzona i odwodniona. 
2.7.3. Kruszywo 
  Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  w  sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa 
2.7.4. Prefabrykaty betonowe 
Teren  placu  składowego  powinien  być  wyrównany,  o  powierzchni  utwardzonej i odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe.  Pomiędzy  poszczególnymi  rzędami  składowanych  prefabrykatów  należy  zachować  trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów.  Prefabrykaty  należy  składować  w  sposób  zapewniający  łatwy  dostęp  do  uchwytów montażowych.  Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany osobno.  Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża minimum 15cm.  W  zależności  od  ukształtowania  powierzchni  wsporczej  prefabrykatów  powinny  one  być ustawione  na  podkładach  o  przekroju  prostokątnym  lub  odpowiednio  dostosowanym  do  obrzeża prefabrykatu.  
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80m. Stosy powinny być prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem.  
3. SPRZĘT 
3.1. Warunki ogólne 
 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom zawartym  w  ST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie przewidzianym umową. 
  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych, rozbiórkowych i drogowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacyjnych sieci zewnętrznych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
−   koparka, 
−   koparko-spycharka, 
−   samochody dostawcze,  
−   samochody samowyładowcze, 
−   samochód skrzyniowy, 
−   walec statyczny samojezdny, 
−   zagęszczarka wibracyjna, 
−   urządzenie do wykonywania przecisków pod drogami (tzw. ‘kret’). 
−   piła do cięcia nawierzchni, 
−   samochód beczkowóz  
 
3.3. Sprzęt do wykonania drenażu
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacyjnych sieci zewnętrznych powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
−   samochód dostawczy, 
−   samochody skrzyniowe, 
−   zgrzewarka do rur, 
−   żuraw samochodowy, 
−   pompa głębinowa, 
−   spawarka, sprężarka powietrzna, 
−   drobny sprzęt podręczny, 
−   elektronarzędzia.
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru,  w  terminie przewidzianym umową. 
  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być  dopuszczone  przez  Inspektora  nadzoru,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Transport materiałów sypkich i zbrylonych (ziemi) 
  Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do 
kategorii  gruntu  (materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  od  odległości transportu.  Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu  (materiału).  Zwiększenie  odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
4.3. Transport rur oraz pozostałych materiałów i urządzeń 
Rury,  muszą  być  transportowane  w  wiązkach  na  samochodach  o  odpowiedniej  długości 
w sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem.  Rozładunek  mechaniczny  przy użyciu wózka widłowego lub ręcznie przy dowozie małych ilości o średnicydo 250mm. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca  zabezpieczy  wyroby  przewożone  w  pozycji  poziomej  przed  przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy  wielowarstwowym  układaniu  rur  górna  warstwa  nie  może  przewyższać ścian  środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Przy długościach większych niż długość pojazdu rura nie może wystawać więcej niż 1m. Rozładunki  urządzeń  i  materiałów  do  100kg  ręcznie,  do  250kg  sprzętem  mechanicznym ręcznym,  powyżej 250kg sprzętem typu dźwig samochodowy. 
 
 
4.4. Transport kruszyw  
  Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.5. Transport studni betonowych  
  Transport  studni  betonowych  lub  żelbetowych  prefabrykowanych  powinien  odbywać się samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub  prostopadle  do  pozycji  wbudowania.  Dla  zabezpieczenia 
przed  uszkodzeniem  przewożonych  elementów,  Wykonawca  dokona  ich  usztywnienia  przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie  i  opuszczanie  studni  należy  wykonywać  za  pomocą  minimum trzech  lin  zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
   Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie 
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.   Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu i wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.   Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące przy produkcji i przy badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
  Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 
[bookmark: _Toc223409264]5.2.1. Wykopy

Wykopy otwarte pod drenaż opaskowy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg  PN-B-10736 oraz PN-EN1610. Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana.
Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez:
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych
- utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami.
Wydobywany grunt powinien być składowany lub wywieziony na odkład.
Spadek dna wykopu powinien być zgodny z zasadami sztuki budowlanej. Podczas montażu przewodu, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe.
Inne przewody, kable itp. występujące w wykopie, powinny być odpowiednio zabezpieczone
przed uszkodzeniem.
[bookmark: _Toc223409265]5.2.2 Podsypka

Rury należy układać na wyrównanej warstwie piasku gr 20 cm. Materiał podsypki powinien spełniać następujące wymagania:
- nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm,
- nie może być zmrożony,
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału

[bookmark: _Toc223409266]5.2.3 Obsypka filtracyjna

Obsypka przewodu powinna spełniać te same warunki co podsypka. Obsypka drenażu składa się z następujących warstw licząc od spodu:
● żwir gruby Φ20 ÷ 31,5 mm – warstwa o grubości 30 cm,
● żwir drobny Φ5 ÷ 15 mm – warstwa o grubości 30 cm,
● piasek gruboziarnisty Φ3 ÷ 5 mm – warstwa o grubości 50 cm,
Zagęszczanie obsypki powinno być wykonane warstwami :
30 cm – przy zagęszczaniu ręcznym
15 cm -  przy zagęszczaniu mechanicznym
Przed ułożeniem obsypki ułożyć geowłókninę przeciwfiltracyjną oraz folię.

[bookmark: _Toc223409267]5.2.4. Geowłóknina

Parametry techniczne:
Geowłóknina, dla której w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyższych danych lub dla której podane dane nie spełniają podanych powyżej wymagań, stanowiących minimum wymagań technicznych dla zastosowania w tym projekcie - nie może być dla celów niniejszego projektu zastosowana przez Wykonawców i dopuszczona przez Nadzór Budowy do zabudowania w zaprojektowanym obiekcie.

Parametry geowłókniny:
· siła przebicia ( metodą CBR ): min. 3000 N
· wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż pasma/wszerz pasma: min. 17 kN/m
· wskaźnik wodoprzepuszczalności: 70 l/s/m2
· masa powierzchniowa: min. 320 g/m2

Główne wytyczne dla wbudowania:
Geowłóknina powinna być wbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntów zbrojonych zgodnie ze współczesnymi zasadami geosyntetycznej sztuki inżynierskiej, na zakład w pasach o szerokości zakładu min. 30 cm.
Przy użyciu geowłókniny do separacji, rozdziału warstw, stabilizacji podłoża oraz filtracji – materiał należy przytwierdzić do podłoża poprzez szpilkowanie.
Informacje uzupełniające dla Wykonawców:
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagać, aby na każdym opakowaniu dostarczonej geowłókniny była umieszczona etykieta, zawierająca, co najmniej następujące dane:
- typ wyrobu oraz nazwę, adres producenta i datę produkcji,
- parametry zaopatrzeniowe,
- informację, iż wyrób posiada ważną Aprobatę Techniczną i jej numer, względnie indywidualny certyfikat instytutu naukowo-badawczego nadzorującego wdrażanie wyrobu w warunkach przemysłowych.

[bookmark: _Toc223409268]5.3. Drenaż
Drenaż projektuje się z rur drenarskich PE o średnicy min Φ200 mm z otworami  Przed ułożeniem drenażu, ścianę budynku zabezpieczyć przed wilgocią folią . Rury powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Rury powinny być składowane i magazynowane zgodnie z zaleceniem producenta. Na drenażu należy stosować studzienki drenarskie przy każdej zmianie kierunku.
[bookmark: _Toc223409269]5.4. Elementy na drenażu 
[bookmark: _Toc223409270]5.4.1 Studzienki
Należy zastosować studzienki drenarskie PP z rury karbowanej o średnicy ø315 mm z teleskopem i pokrywą systemową.

[bookmark: _Toc223409271]5.5. Uwagi i zalecenia dla Inwestora i Wykonawcy.
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca instalacji zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z przedmiarem robót i specyfikacją. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzeżenia do PW należy bezwzględnie wnieść przed przystąpieniem do wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej (za potwierdzeniem odbioru) do Inwestora.
Zakup ważniejszych urządzeń musi być poprzedzony:
- kontrolą zgodności z PW wszystkich parametrów technicznych,
- kontrolą miejsca zabudowy urządzenia,
- przygotowaniem miejsca składowania.
Przy składaniu zamówienia na urządzenia technologiczne należy bezwzględnie zobowiązać dostawcę - producenta urządzeń do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrów technicznych (wymiarów, ciężaru, itp.) oraz zgodności  miejsca i sposobu ich montażu.
Wszystkie dostarczane urządzenia muszą posiadać wymaganą dokumentację – DTR , oraz w zależności od urządzenia wymaganą np. przez UDT dokumentację odbiorową, Atest Higieniczny, znak bezpieczeństwa „B”.
W przypadku zaistnienia niezgodności technicznych lub kosztorysowych lub wprowadzania zmian należy bezwzględnie informować Inwestora .
Wykonawca zobowiązany jest kontrolować na bieżąco jakość robót i usuwać usterki, utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy, zagospodarować odpady.
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodniez dokumentacją  projektową,  ST  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez  Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych, normach  i  wytycznych.  W  przypadku  gdy  brak  jest  wyraźnych  przepisów  Inspektor  nadzoru zarządzający  realizacją  umowy  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  zarządzającemu  realizacją  umowy świadectwa stwierdzające,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację, zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury badań.  
  Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
−   organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
−   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
−   BHP, 
−   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
−   wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 
elementów robót, 
−   system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
−   wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
−   sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
−   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
−   rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 
materiałów,  
−   sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie 
transportu, 
−   sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek, 
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
−   sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  może  zażądać  od  Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
  Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
  Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji.   Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że mogą  wpłynąć ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
  Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.   Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie ostaną przez Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań pokrywa 
Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary – warunki ogólne 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. 
W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji.  Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich  inspekcji.  Będzie  on  przekazywał  wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  Nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do robót  badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi 
wykonawca.  
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  jest  uprawniony  do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na  podstawie  dostarczonych  przez  wykonawcę  wyników badań.  
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót z projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót . 
 
[bookmark: _GoBack]6.5. Badania i pomiary sieci kanalizacji deszczowej
6.5.1. Badania i pomiary szczegółowe 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
  sprawdzenia zgodności z dokumentacja projektową 
sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu  badanie odchylenia osi kolektora 
  sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
badanie odchylenia spadku kolektora kanalizacyjnego   sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją   próba szczelności. 
6.5.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu  w  dnie  od  ustalonej  w  planie  osi  wykopu  nie powinno wynosić więcej niż  ±  5cm, 
  odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 
  odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  ±  3cm, 
  odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  ±  5cm, 
  odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 
osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  ±  5mm, 
  odchylenie  spadku  ułożonego  kolektora  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno 
przekraczać  -5%  projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym  spadku)  i  +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
  wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m 
6.5.3. Badanie na eksfiltrację i infiltrację 
Po  wykonaniu  sieci  należy  poddać  ją  próbie  szczelności  na  eksfiltrację  ścieków  do  gruntu i infiltrację  wód  gruntowych  do  kanału.  Próbę  szczelności  przeprowadzić  zgodnie  z  wymaganiami. Zaleca się przeprowadzenie prób szczelności osobno dla przewodów z rur kanałowych PVC i osobno dla  studzienek.  Optymalna  długość  badanego  odcinka  wynosi  ok.  50,0m.  Wyniki  prób  szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez wykonawcę, inspektora nadzoru i użytkownika. Po  uzyskaniu  pozytywnych  wyników  omawianych  prób  badany  odcinek  sieci  należy 
zainwentaryzować  geodezyjnie,  następnie  rurociągi  należy  zasypać,  po  czym  dokonać  sprawdzenia stopnia deformacji rurociągów sieci. Dopuszczalne odkształcenie rurociągów z rur PVC układanych w gruncie powinno wynosić max 3-4%. 
Badanie na eksfiltrację – poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co 
najmniej  0,5m  poniżej  dna  wykopu;  w  studzience  wyżej  położonej,  powinien  mieć  rzędna  niższą 
o 0,5m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej. 
Podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach – 
nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie: 
1)  30 min. na odc. o dł. do 50,0m 
2)  60 min. na odc. powyżej dł. 50,0m 
Badanie na infiltrację – przeprowadzić jedynie w przypadku występowania wody gruntowej 
powyżej  posadowienia  dna  kanału.  Rurociągi  PVC  posiadają  uszczelki  gumowe  o  uszczelnieniu dwukierunkowym  to  też  uzyskanie  pozytywnego  wyniku  przeprowadzonej  wcześniej  próby  na eksfiltrację zabezpiecza rurociągi przed infiltracją.  

6.6. Raporty z badań 
  Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.   Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
  Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
  Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
  Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.  
W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.8. Certyfikaty i deklaracje 
  Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1.  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2.  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  zgodny  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną, w przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
  W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
  Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a wrazie potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.9. Dokumenty budowy 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru dokumenty budowy jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
  Wszystkie wyniki badań i dokumenty (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Do istotnych dokumentów budowy zalicza się: 
Dziennik  budowy  –  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami (Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19.11.01).  Zapisy  do  dziennika  budowy  muszą  być czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Rejestr obmiarów robót – jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  winny  być  czynione  na bieżąco  i  zapisywane  do  książki  obmiaru  robót,  wykorzystując  opis  pozycji  i  jednostki  użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
Inne istotne dokumenty budowy: 
  dokumenty wchodzące w skład umowy 
  pozwolenie na budowę 
  protokoły przekazania placu budowy wykonawcy 
  umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne 
  instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 
  protokoły odbioru robót 
  opinie ekspertów i konsultantów 
  korespondencja dotycząca budowy. 
Dokumenty  przygotowywane  przez  Wykonawcę  w  trakcie  trwania  budowy  i  przed 
zakończeniem robót: 
  rysunki robocze 
  aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
  dokumentacja powykonawcza 
  instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
6.10. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 
stosownymi  wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu Inspektora  Nadzoru  oraz  upoważnionych  przedstawicieli  zamawiającego  w  dowolnym  czasie  i  na każde żądanie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
  Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 
7.3. Jednostka obmiarowa 
  rury w metrach [m] 
  armatura w sztukach [szt.] 
próba w metrach bieżących [mb] 
podkładu z betonu, warstwy wyrównawczej, stabilizacji gruntu cementem, masy bitumicznej 
– w metrach kwadratowych [m 2 ]      
  wywiezienie ziemi w metrach sześciennych [m 3 ] 
  pozostałe elementy zakresu  wg jednostek podanych w kosztorysie 
 
7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
  Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa legalizacji. 
  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
  Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
  Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi 
szkicami  umieszczonymi  na  karcie  rejestru  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą  być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń , roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b)  odbiorowi częściowemu 
c)  odbiorowi ostatecznemu 
d)  odbiorowi końcowemu 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
  Odbiór  robót  zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
  Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru 
  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika  Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
  Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy robót 
  Odbiór    częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru 
  Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
  W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
  W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w  warstwie  ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potrąceń, oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-  dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
-  specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 
-  recepty i ustalenia technologiczne 
-  dokumenty zainstalowanego wyposażenia 
-  Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST 
-  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie 
z projektem budowlanym i ST
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST  
-  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  przełożenie  linii 
telefonicznej,  energetycznej,  oświetleniowej  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń 
-  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
-  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
-  instrukcje eksploatacyjne 
  W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
  Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór końcowy 

  Odbiór  końcowy  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
  Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, lub cena ryczałtowa na całe zadanie 
  Cena  ryczałtowa  winna  obejmować  pełen  zakres  robót  zadania  na  podstawie  dokumentacji 
i złączonego  przedmiaru  robót  i  specyfikacji.  Podstawę  płatności  stanowić  będą  postanowienia zawarte w umowie. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
  Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych  obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Cena jednostki obmiarowej lub cena ryczałtowa 
  Cena jednostkowa ustalona na jednostkę odniesienia dla poszczególnych rodzajów robót lub cena ryczałtowa winna obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem danej jednostki lub całego zadania 
Koszty zorganizowania objazdów przejazdów i organizacji ruchu. 
 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,   opłaty/dzierżawy terenu,   przygotowanie terenu, 
konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań i drenażu, tymczasową przebudowę urządzeń obcych.   koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych, poziomych, barier i świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego.   koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Przepisy prawne i wybrane akty prawne 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  przepisy  prawne  wydane  zarówno  przez  władze 
państwowe  jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji robót.  
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni 
odpowiedzialny  za  spełnianie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
1.  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 
2.  Ustawa  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym’  z  dnia  27  marca  2003r.  (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
3.  Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  z  dnia  9  listopada  2000r.  (DZ.U.  Nr  109/2000  poz.  1157)  wraz  z  późniejszymi zmianami 
4.  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 
5.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19  grudnia  1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
6.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004r.  w  sprawie  określenia  metod i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego  obliczania  planowanych  kosztów  prac projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
7.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie  określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072) 
8.  Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15  grudnia  1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995r., poz. 29)
10.2. Wybrane normy 
  1.     PN-68/B-06050  Roboty ziemne 
  2.     PN-92/B-10729  Kanalizacja studzienki 
  3.     PN-85/C-89205  Rury kanalizacyjne PVC 
  4.     PN-85/C-89203  Kształtki PCV do rurociągów 
  5.     PN-H-74051-00  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
  6.     PN-H-74051-01  Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
  7.     PN-H-74051-02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
  8.    PN-B-10736  Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  i kanalizacyjnych 
  9.    PN-87/B-01070  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy  wyposażenia. Terminologia. 
10.    PN-H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
11.    PN-92/B-10735  Kanalizacja badania przy odbiorze 
12.    BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 
13.    BN-62/6738-03,04,          Beton hydrotechniczny 
14.    PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
10.3. Inne dokumenty 
15.  „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych.” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 
i Klimatyzacji – Warszawa 1994 
16.  ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu 
stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych. 
17.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
18.  Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych 
z rur PVC. 
19.  Wytyczne  eksploatacyjne  do  projektowania  sieci  i  urządzeń  sieciowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych.




