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SPIS TRESCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV
DZIAL
45000000-7 Roboty budowlane
GRUPA ROBOT
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej
KLASA ROBOT
45211000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
KATEGORIA ROBOT
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcii
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45223810-7 Konstrukcje gotowe
45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe

1. Wstep
1. 1 Zakres stosowania STO
1.3. Zakres robét objetych STO
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

2. Materiaty

2.1. Kontrola jako$ci materiatow.
2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

3. Sprzet
4. Transport

5. Wykonywania robot
5.1. Ogblne zasady wykonywania robot.

6. Kontrola jako$ci wykonywania robét
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).
6.2. Zasady kontroli jako$ci robét.
6.3. Badania i pomiary.
6.4. Raporty z badan.
6.5. Atesty jako$ci materiatow, urzadzen.
6.6. Dokumenty budowy.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

8. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
8.1. Rodzaje odbiorow robét.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.3. Odbior czesciowy.
8.4. Odbior ostateczny robot.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
9. Podstawy ptatnosci
9.1. Ustalenia ogoine
9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

czesci oraz
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9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

10.2. Normy

10.3. Inne przepisy zwigzane.

11. Dokumenty odniesienia

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
spis dokumentéw zataczonych

0290- SST-A ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania

i odbioru robét w ramach zadania pn.:

Przebudowa placu zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. H. Sienkiewicza 23 we
Wroctawiu

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét Budowlanych. Zakres
opracowania obejmuje przebudowe placu zabaw Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg warunkow
przystapienia i prowadzenia robdt zwigzanych z demontazem istniejacych urzadzen, nawierzchni oraz montazem nowych
nawierzchni, wykonaniem nowej nawierzchni wraz z obrzezami i obejmujg catoksztatt zagadnien zwigzanych z realizacjq
zadania od przejecia placu budowy do przekazania zrealizowanego zadania Inwestorowi.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do robét towarzyszacych zalicza sie roboty, ktére nalezg do $wiadczen umownych, a nie sa wymienione w umowie, w
szczegolnosci:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

- dziafania ochronne zgodne z warunkami BHP,

- dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

- utrzymanie drobnych urzadzen,

- zabezpieczenie rob6t przed wodg opadowg,

- usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z rob6t wykonywanych przez
wykonawce.

1.4 . Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t budowlanych oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg,
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy robotach budowlanych objetych niniejsza specyfikacja majg
zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy wynikajace z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw obowigzujacych
przy robotach budowlano-montazowych.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robdt w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca odpowiada za ochrone wiasno$ci w okresie trwania robét i bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego szkody. W przypadku powstania szkdd w zasiegu prowadzonych
robét, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub
zadosCuczynienia.

1.4.3. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wytworzone w czasie realizacji
zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje, oraz zobowigzuje sie do przestrzegania wydanych w
tym zakresie przepisdw, a na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace
sktadowania i utylizacji. W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilosci odzysku materiatéw wtdrnych,
wszelkie korzysci wynikte z tego tytutu sg zyskiem Wykonawcy, co powinno byC przez niego uwzglednione w cenie
ofertowe;j.

Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregacii, transportu, sktadowania i utylizacji odpadéw powinny by¢ uwzglednione w
cenie ofertowe.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace: potrzeby socjalne, maszyny, narzedzia oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycie i zdrowia osob zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie ofertowej



BPB"VANELLUS”Czajkowska Agnieszka 0290-SST-0
ul. Spizowa 26/9 , 53-442 Wroctaw

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Przed przystapieniem do robot Inwestor przekaze wykonawcy pomieszczenia dla celdéw zaplecza robot budowlanych.
Pomieszczenia winny spetnia¢ wymagane normy w zakresie BHP.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Wykonawca winien prowadzi¢ roboty w taki sposéb, aby nie powodowaé dezorganizacji w istniejacym uktadzie ruchu
drogowego.

2. MATERIALY.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢, i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych rodzajow robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych. Sprzet winien
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wywoz gruzu i pozostatosci z budowy odbywac sie bedzie na odlegtosci do 10 km. Przewiduje sie uzycie samochodu
samowytadowczego 0 no$nosci 5 ton.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne wykonania robét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robdt, zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez wykonawce na jego koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach formutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie
roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem, szczegotowymi warunkami okreslonymi w ogdlnych warunkach
technicznych wykonywania i odbioru robot budowlano -montazowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach
producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu okre$lenia jako$ci wykonywanych robét nalezy po
zakonczeniu kazdego etapu robét dokonaé komisyjnych odbioréw. Ewentualne zmiany w dokumentaciji projektowej nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

5.2. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji techniczne;.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci ( PZJ ), w ktérych przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz inne niezbedne informacje.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
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kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, oraz wszystkie
inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w ceng budowy.

5.3 Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr. 48, poz. 401.0), a w
szczegolnosci:

- roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

- teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jako$ci ( wymagania w pkt. 5.2. )

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robédt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci nie zostaty
okreslone w specyfikacji technicznej, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczegéinych przypadkach
wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn.
zm).

1. OBMIAR ROBOT.

7.1. Wymagania ogdlne

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych zakryciu przed ich
zakryciem. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

7.2. Obmiar rohét rozbiorkowych
b) w SZT. oblicza sie

- ilo¢ demontowanych urzadzen
b) w mb oblicza si¢

- dtugo$¢ obrzezy

¢) w m3 oblicza sie

- rozbiérke nawierzchni

- wywiezienie gruzu

d) w tonach oblicza sie:

- ilo$¢ gruzu do przyjecia na wysypisko
- wywoz ztomu z terenu rozbiorki.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogodlne zadania

8.2. Odbior frontu robot

Przed przystapieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego rodzaju robét wykonawca powinien zapoznaé
sie z terenem, na ktdrym beda wykonywane roboty. Odbior frontu rob6t powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokotem.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiorem czesciowym nalezy objaé czes$¢ obiektu lub robét stanowiaca zamknieta catos¢. Odbiorem czesciowym powinny
by¢ réwniez objete czesci ulegajace zakryciu, oraz roboty zanikajace w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest
zobowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonywania rob6t zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu
wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Odbioru dokonuje inspektor Nadzoru.
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8.4. Odbior koricowy

8.4.1.Wykonawca niezwiocznie po zakoniczeniu wszelkich robot bedacych przedmiotem umowy zawiadamia pisemnie
Zamawiajacego 0 zakoriczeniu rob6t i gotowosci do ich odbioru oraz poprzez wpis do dziennika budowy. Brak
ustosunkowania sie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o gotowosci do odbioru
oznacza osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru w dacie zgtoszenia.

8.4.2.W terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru, strony przystapig do odbioru
robot. Date rozpoczecia czynno$ci odbioru wyznacza Zamawiajacy.

8.4.3.Strony umawiajq sie, ze po zawiadomieniu o zakonczeniu robdt utworzona zostaje komisja do spraw odbioru
koricowego przedmiotu umowy. Komisja ta utworzona bedzie z wiasciwie umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy, a przewodniczacego Komisji wyznacza Zamawiajacy.

8.4.4 Potwierdzenie zakoniczenia prac Komisji nastepuje w formie protokétu odbioru koricowego podpisanego przez
strony, niezwtocznie po zakoriczeniu czynnosci i dokonaniu odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

8.4.5.Podpisanie przez strony protokotu bezusterkowego odbioru stanowi podstawe wystawienia faktury koricowej i
wyptacenia wynagrodzenia Wykonawcy, na okreslonych warunkach.

8.4.6.W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiajgcy ma prawo odmowy podpisania
protokotu odbioru do czasu ich usuniecia lub sporzadzenia protokotu warunkowego, ktéry powinien zawiera¢ wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Zamawiajgcy moze réwniez podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbiorowych, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu
usuniecia tych wad. Niezastosowanie si¢ Wykonawcy do obowigzku usunigcia wad w oznaczonym terminie upowaznia
Zamawiajgcego do usunigcia ich na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wraz z potraceniem powstatych stad wydatkow
z nalezno$ci Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w trybie przewidzianym w umowie.

8.4.7.Jezeli w protokole odbioru stwierdza sig, ze Wykonawca winien na swdj koszt poprawic lub ponownie przeprowadzi¢
pojedyncze roboty Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przystapic¢ do ich wykonania.

8.4.8.Roboty zwigzane z usunieciem wad, muszg by¢ wykonane w nieprzekraczalnym terminie zawartym w umowie
chyba, Ze ze wzgledu na uzasadnione obiektywne okolicznosci termin ten nie moze zosta¢ dochowany, w takim przypadku
Komisja wyznacza indywidualnie inny termin, ktéry wigze Wykonawce.

8.4.9.W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie rob6t zwigzanych z usunigciem wad w terminie 7 dni od daty
okre$lonej w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy jest upowazniony do zatrudnienia innego Przedsigbiorcy, na
koszt Wykonawcy zgodnie z ustaleniami Jezeli okre$lone wady i usterki usungé sie nie dadza, albo gdy z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdofa usungé wad w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy w odpowiednim stosunku pod warunkiem, Ze stwierdzone wady i usterki nie umoZliwiajg uzytkowanie
podmiotu umowy. Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawce od $wiadczen gwarancyjnych okreslonych w
umowie.

8.5 Wymagane dokumenty:
Do odbioru wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:
 dokumentacje projektowa z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot
protokét z odbioréw czesciowych
 dokumenty potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materiatow (deklaracje zgodnosci luz certyfikaty zgodnosci,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa itp.)
 recepty i ustalenia technologiczne
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan
 kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
* dzienniki budowy i ksigzki obmiarow.

8.6. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru kohcowego.

8.7. Ocena wynikow badan po odbiorze.

Jezeli badania danych elementéw lub robét budowlanych dadzg wynik pozytywny nalezy uzna¢ je za prawidiowo
wykonane. W przypadku, gdy chociaz jedno z badahn da wynik ujemny nalezy catos¢ lub cze$¢ robdt uznaé za nie
odpowiadajace wymaganiom. W razie uznania cato$ci lub cze$ci robdt za niezgodne z wymaganiami, Inspektor Nadzoru
rob6t dokonujacy odbiordéw czeSciowych lub Komisja przeprowadzajaca odbidr, ustalg czy nalezy catkowicie lub cze$ciowo
odrzuci¢ zakwestionowane roboty i nakaza¢ ponowne prawidiowe ich wykonanie, czy nalezy dokona¢ poprawek i po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Podstawg ptatnosci jest cena zaproponowana przez wykonawce w ofercie przetargowej, ustalona dla danej pozycii
kosztorysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatdw oraz jako$ci wykonania robdt.
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Warunki ptatno$ci okre$la Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
 koszty organizacji i przygotowania placu budowy
koszty wykonania robot objetych zakresem zamowienia
koszty materiatéw budowlanych
koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac
koszty transportu materiatow budowlanych
koszty transportu i sktadowania materiatéw rozbiérkowych
koszty zuzycia medidéw niezbednych do prowadzenia budowy

Ceny jednostkowe bedg obejmowac:
« robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami
warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
koszty poSrednie i zysk kalkulacyjny
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT

9.2. Koszty zwigzane z organizacjq i przygotowaniem placu budowy,
Koszty zwigzane z organizacjq i przygotowaniem placu budowy obejmujq zaleznie od potrzeb m.in.:
 ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakonczeniu budowy barier zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu
e przygotowanie terenu
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami);

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213,
poz.1568),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004 poz.881);

« Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) wraz z p6zniejszymi
zmianami,

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 , poz.
1229),

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.),

» Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 48/2003, poz. 401);

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pozn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139);

*  Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw i terenéw (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, Il, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji.
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11. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

1.

W dniu przekazywania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej zestaw dokumentéw odniesienia, na podstawie ktorych
beda wykonywane roboty budowlane w czesci ogdlnobudowlanej sktada sie z :
Projektu pod nazwg Przebudowa placu zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul.
H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu

2. Przedmiardw robét i kosztoryséw inwestorskich
3. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w czesci ogdlnobudowlane;.

ODNIESIENIA DO NORM:

Odniesienia do norm

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma m
aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto
sformutowania lub rownowazne.

Przedmiotowe Srodki dowodowe

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty, a
takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczy¢ do
oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane
rozwigzania w réwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia w
szczegdlnosci:

Krajowg Ocene Techniczng, Deklaracie Wtasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, Krajowg
Deklaracie Wiasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzadzenia. Dokumentacje Techniczno-Ruchowa,
deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.




