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Inwestor: Uniwersytet Wroctawski
Obiekt: Plac zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego we Wroctawiu
Stadium: Projekt Wykonawczy Data: 06.2023

Opis techniczny

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy placu zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wroctawiu.

Celem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci na terenie juz istniejacego placu zabaw w
Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wroclawskiego we Wroctawiu. Projektowany plac zabaw przeznaczony jest
dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Projekt ma na celu poprawe stanu technicznego oraz funkcjonalnego, waloréw uzytkowych oraz estetycznych
terenu.

2. Podstawy opracowania

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej

Wizja lokalna oraz inwentaryzacja do celdéw projektowych wykonana przez Biuro Projektowo-Badawcze
,VANELLUS"

Obowigzujace normy i przepisy Prawa budowlanego

Konsultacje i uzgodnienia z Inwestorem, Uzytkownikiem

Mapa do celow projektowych z 01.2022 r. sporzadzona przez WND Uslugi Geodezyjne Ryszard Stanek
Opinia Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia w zakresie pomnikéw przyrody
nr WSR-Z1.6121.1.2.2023.0Z Z 7.03.2023r

Wytyczne producenta urzadzen placu zabaw

Pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku - decyzja nr 877/2023 Dolno$laskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dn. 19.04.2023

e Decyzja Prezydenta Wroctawia nr 1127/2023 z 06.06.2023 r. -Pozwolenie na budowe

2.1 Kolejnos¢ realizacji projektu. Etapowanie.

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.

3. Zakres zamierzenia

3.1 Prace rozbiérkowe:

e demontaz starych urzadzen
e demontaz istniejacej nawierzchni
e wywoz gruzu, utylizacja gruntu

3.2 Roboty dotyczace zieleni:

e Zabezpieczenie istniejacych drzew na czas budowy

3.3 Roboty ogdélnobudowlane:

niwelacja terenu
e wykonanie nawierzchni bezpiecznej zwirowej oraz obrzezy betonowych
e montaz elementow matej architektury

3.4 Roboty drogowe:
e wykonanie nawierzchni zwirowej wraz z obrzezem



Inwestor: Uniwersytet Wroctawski .
Obiekt: Plac zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego we Wroctawiu
Stadium: Projekt Wykonawczy Data: 06.2023

4. Opis robot rozbiérkowych

41 demonta? istniejacych urzadzen placu zabaw —

Istniejace urzadzenia zostang zdemontowane, ziozone w wyznaczonym miejscu skladowania materiatow
budowlanych, a nastepnie przetransportowane bezposrednio ponad ogrodzeniem od ul. Sienkiewicza na
samochad ciezarowy za pomoca zainstalowanego na nim hydraulicznego dzwigu samochodowego (HDS)

4.2 demontaz istniejacej nawierzchni i fundamentow urzadzen placu zabaw -

Istniejaca nawierzchnia zwirowa zostanie recznie usunieta i umieszczona w pojemnikach typu Big Bag, a nastgpnie
przetransportowana bezposrednio ponad ogrodzeniem od ul. Sienkiewicza na samochod cigzarowy za pomocg
zainstalowanego na nim hydraulicznego dzwigu samochodowego (HDS)

4.3 wywoz gruzu i ziemi

Istniejace fundamentowe bloczki prefabrykowane oraz pozostalosci podioza zostana usuniete recznie i umieszczone
w pojemnikach typu Big Bag, a nastepnie przetransportowane bezposrednio ponad ogrodzeniem od ul. Sienkiewicza
na samochod cigzarowy za pomoca zainstalowanego na nim hydraulicznego dzwigu samochodowego (HDS)

5. Opis robot dotyczacych zieleni
W celu zabezpieczenia grupy 2 drzew - Mitorzab dwuklapowy Ginko biloba, bedacych pomnikami przyrody:

5.1 Zaplanowano oznaczenie Strefy Ochronnej Drzewa (SOD), w ktorej:

— nie beda wykonywane prace ziemne, ani Zadne inne prace, wykonywane w obrebie korzeni, pnia
lub korony drzew, zwigzane przebudowa placu zabaw

— nie bedg wytyczone, ani wykorzystywane istniejace drogi technologiczne i transportowe

— nie bedzie wykorzystywany sprzet mechaniczny i urzadzenia techniczne

5.2 Zaplanowano trwate ogrodzenie Strefy Ochronnej Drzew uniemozliwiajace wjazd w SOD

Ogrodzenie ochronne SOD powinno by¢ pelne o wys. min. 2,0m, co uniemozliwi zmiang jego lokalizacji lub wjazd w
strefe chroniona, Nalezy zapewni¢ ogrodzenie o konstrukcji punktowej, z zastosowaniem dostepnych materiatow
takich jak stal, drewno itp. Ogrodzenie wg rys. A02 — Zabezpieczenie pomnikow przyrody.

Podczas wykonywania prac obowigzuje zakaz poruszania sie po $ciezkach Ogrodu Botanicznego, przy ktorych
znajduja sie pomniki przyrody nr ew. 16A-B, 19, 20, 21A-D, 24A- 24F, 26A-B ciezkim sprzetem i pojazdami, ktore
moga uszkodzi€ pnie oraz korony drzew.
Zaplanowano organizacjg placu budowy (sposob transportu, skladowanie materiatow poza SOD),
e Zapewniono oszczedne korzystanie z terenu
e W zwigzku z mozliwym zapyleniem wymiana kruszywa przebiegaé¢ bedzie w Srodowisku mokrym,
Wykonawca zapewni stale zraszanie terenu budowy
e Na czas realizacji nalezy ustanowi¢ nadzor dendrologiczny w celu ochrony drzew pomnikowych - staty
nadzor Inspektora Nadzoru Dendrologicznego — Inwestor ze wzgledu na charakter Instytucji zatrudnia
osoby do tego uprawnione
e Transport kruszyw, materialow budowlanych oraz urzadzen nalezy realizowa¢ ponad ogrodzeniem Ogrodu
Botanicznego od strony ul. Sienkiewicza, za pomocg dzwigu hydraulicznego zainstalowanego na
samochodzie cigzarowym, zaparkowanym poza ogrodzeniem ogrodu.
o  Skiadowanie materialow budowlanych dopuszczaine jest wytacznie w obrebie Zwirowej nawierzchni przy
placu zabaw, zabezpieczonej matami gumowymi, w mozliwie najwiekszym oddaleniu od ogrodzenia strefy
ochronnej pomnikow przyrody.

6. Opis robot budowlanych i drogowych




Inwestor: Uniwersytet Wroctawski
Obiekt: Plac zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego we Wroclawiu
Stadium: Projekt Wykonawczy Data: 06.2023

6.1 wykonanie nawierzchni bezpiecznej Zwirowej z obrzezem betonowym

nowa nawierzchnia zwirowa, fundamentowe bloczki prefabrykowane oraz elementy obrzeza betonowego

zostang przetransportowane na wyznaczone miejsce sktadowania materiatow budowlanych bezposrednio

ponad ogrodzeniem od ul. Sienkiewicza za pomocg zainstalowanego na samochodzie cigzarowym
hydraulicznego dzwigu samochodowego (HDS)

e nawierzchnia palcu zabaw bezpieczna zwirowa zgodna z PN-EN 1176 lub rownowazna amortyzujgca
upadki, ukladana ze spadkami 1,5% na zewnafrz — zwir plukany, o wysokiej czystosci, bez struktur
pylastych oraz ostrych krawedzi o granulaciji 2-8.

e  Grubost warstwy 2wirowej nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Podbudowa istniejaca bez zmian-niwelacja
i uzupelnienie ubytkow

e obrzeza betonowe prefabrykowane 6x20x100cm na fawie betonowej z betonu C12/15
prefabrykowane bloczki fundamentowe o glebokosci posadowienia max. 45cm

e na spodzie i bokach wykopu ulozy¢ geowiokning o gramaturze 100g/m2, jako warstwe filtracyjna,
separacyjng i wzmacniajaca podtoze.

Geowlokning nalezy na obrzezach wykopu wywina¢ w kierunku zewnetrznym, a nastgpnie zamocowac tak,
aby sie nie mogta zsunaé do wykopu. W trakcie zasypywania kruszywem, geowioknina nie moze ulec
podwinigciu i odstonieciu znajdujacego sig pod nig gruntu.

o przed ulozeniem nowej nawierzchni zwirowej nalezy zainstalowa¢ fundamenty urzadzen z bloczkow

prefabrykowanych

6.2 Mala architektura

Przyjete w projekcie elementy wyposazenia placu zabaw — wg zestawienia elementow mafej architektury - w
kolorystyce zielono-brazowej. Wymiary elementow wg kart technicznych.

7. Technologia wykonania prac i zagospodarowania placu budowy

7.1 Podstawowe urzadzenia wykorzystywane do prac budowlanych i transportu

e samochdd cigzarowy z zainstalowanym na nim hydraulicznym dzwigiem samochodowym (HDS)
» pojemniki na zwir typu Big Bag o nosnosci do 1000kg,
e narzedzia reczne - topaty, szpadle itp.

7.2 Transport

Transport kruszyw | materiatéw budowlanych odbywat sie bedzie giéwnie bezposrednio ponad ogrodzeniem od ul.
Sienkiewicza za pomoca zainstalowanego na samochodzie cigzarowym hydraulicznego dzwigu samochodowego
(HDS)

Kruszywo z istniejacej nawierzchni placu zabaw zostanie po zapakowaniu do pojemnikéw typu Big Bag o nosnosci
do 1000kg, przetransportowane bezposrednio ponad ogrodzeniem od ul. Sienkiewicza na samochdd cigzarowy za
pomoca, zainstalowanego na nim hydraulicznego dzwigu samochodowego (HDS). W taki sam sposob zostanie
dostarczone kruszywo oraz urzadzenia do wykonania nowej nawierzchni. Bgdzie ono skiadowane na
wyznaczonym miejscu skladowania materiatow budowlanych o nawierzchni zwirowej. Istnieje rowniez mozliwosc
transportu mniejszych elementéw, czy narzedzi poprzez istniejaca furtke w ogrodzeniu Ogrodu oraz pojazdami
typu melex po przystosowanych do tego celu Sciezkach transportowych wskazanych przez pracownikéw Ogrodu.
Planowane drogi transportowe nie beda znajdowac sie w Strefie Ochrony Drzew (SOD) wyznaczonej dla grupy 2
drzew - Mitorzab dwuklapowy Ginko biloba, bedacych pomnikami przyrody (Decyzja 3/76 z dnia 17 lutego 1976 1)

7.3 Skiadowanie materiatéw budowlanych

Materialy budowlane bedg skladowane w wyznaczonym miejscu skiadowania materialow budowlanych,
bezposrednio przy przebudowywanym placu zabaw.

Istnigjaca nawierzchnia miejsca sktadowania materiatow budowlanych — Zwirowa, zostanie zabezpieczona za
pomoca, wielkopowierzchniowych mat gumowych, ktore zapobiegna jej zniszczeniu.
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Inwestor: Uniwersytet Wroctawski ‘ .
Obiekt: Plac zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego we Wroclawiu
Stadium: Projekt Wykonawczy Data: 06.2023

8. Zestawienie powierzchni:

Wg projektu budowlanego stanowigcego zalgcznik do decyzji pozwolenia na budowg

9. Informacje i dane o terenie :

Wg projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do decyzji pozwolenia na budowe

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wg projektu budowlanego stanowigcego zalgcznik do decyzji pozwolenia na budowg
11. Uwagi

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagan okreslonych w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych dopuszcza sie rozwiazania rownowazne w calosci opisywanym przy pomocy przywotanych

' norm. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma, aprobata, specyfikacja
techniczna lub system odniesienia nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do nich uzyto sformutowania ,lub rGwnowazne w
calosci”.

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty, a
takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencii technicznych oraz winien dofaczy¢ do
oferty przedmiotowe érodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane
rozwigzania w réwnowaznym stopniu spelniaja wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia w
szczegolnosci: Krajows Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Krajowa Ocene Techniczna, Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci, Dokumentacje
Techniczno-Ruchowa, karte techniczna doboru urzadzenia.
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ZESTAWIENIE MALEJ ARCHITEKTURY

1. Hustawka tariicuchowa z siedziskiem: wys.1,5m

2. Hustaw ka , Bocianie gniazdo”




Inwestor:
Obiekt:
Stadium:

Uniwersytet Wroctawski
Plac zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego we Wroctawiu
Projekt Wykonawczy

Data: 06.2023

3. Gra ,labirynt UFO”

4, Bujak rowerek

5. Hustawka wagowa




Inwestor: Uniwersytet Wroctawski
Obiekt: Plac zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego we Wroclawiu
Stadium: Projekt Wykonawczy

Data: 06.2023

6. Kalejdoskop

T

7. Gluchy telefon

:




Inwestor: Uniwersytet Wroclawski
Obiekt; Plac zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego we Wroclawiu
Stadium; Projekt Wykonawczy Data: 06.2023

8. Zestaw modulowy:

wejscie wspinaczkowe - 1 szt.; wieza - 2 szt.; trap wejsciowy - 1 szt.; wieza dostawka - 1 szt.; wieza - 2 szt.;
bariera - 7 szt.; balkonik -1 szt.; most liniowy - 1 szt.; tunel - 1 szt.; zjezdzalnia - 1 szt.; ktadka linowa - 1 szt.;
zjezdzalnia - 1 szt.; ostona - 3 szt.; bariera kotko-krzyzyk - 2 szt.; ostona - 4 szt.




Inwestor: Uniwersytet Wroclawski
Obiekt: Plac zabaw na terenie Ogrodu Botanicznego we Wroctawiu
Stadium: Projekt Wykonawczy Data: 06.2023

9. Loteria liczhowa

10. Regulamin uzytkowania 11.Urzadzenie edukacyjne -wir wodny




Urzadzenie nr 1 - Hustawka BIBO

SPIS TRESCI
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WSTEP

Maksymalna wysokosc¢ swobodnego upadku: 0,91m

Glebokos¢ fundamentowania: 0,58 m

Powierzchnia zderzenia: 1,75x6,20 m (1,75x5,20 m dla nawierzchni syntetycznych). W
przypadku zastosowanie nawierzchni syntetycznej bedacej na jednym poziomi z nawierzchnia
otoczenia nalezy uwzgledni¢ dodatkowa przestrzen wolng od przeszkéd o dtugosci 0,5m w

kierunku hustawki,
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Hustawka BIBO

ETAP 1 - prace przygotowawcze

| Miejsce prac montazowych zabezpieczyé przed przebywaniem oséb niepowotanych.
| Konstrukcje ustawi¢ w pozgdanym miejscu zachowujac wymagang powierzchnie zderzenia.

Zaznaczy¢ orientacyjne miejsca styku stupdw z gruntem.

Rozstaw betondw:

L
LN

251

1249

2755

UWAGA !

Wszystkie czynnosci nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.
W rozstawie betondw nalezy przyjac tolerancje £ 50 mm.

ETAP 2 - montaz konstrukcji

1. Wykaz elementow

NR | NAZWA GZESCZ[ WYMIAR 1 SZT. | NORMA
Hustawka Bibo — ztozenie z
1 : 1
fundamentami




i
Hustawka BIBO \

2. Schemat montazu

' Wyznaczy¢ potozenie fundamentéw,

Darn (jezeli wystepuje) wycigé, odtozy¢ na bok, wykopac otwory pod fundamenty na
pozadang gtebokosc,

Wstawic¢ urzadzenie z fundamentami do otwordw,

e

P

Wypoziomowac i wypionowac konstrukcje sprawdzajac, czy znak poziomu podstawowego
pokrywa sie z poziomem terenu

Zasypac otwory ziemig, ubi¢ i wyrdwnac darnig (jezeli wystepuje) do poziomu gruntu.
| Zamontowac¢ tabliczke znamionowa.

Pr——



Urzgdzenie nr 2 - BOCIANIE GNIAZDO

SPIS TRESCI

ETAP 1 — prace przygotowawcze
ETAP 2 — montaz urzgdzenia
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e Maksymalna wysokoé¢ swobodnego upadku: 1,29 m
¢ Glebokos¢ fundamentowania: 0,45 m
@

Powierzchnia zderzenia: 2,25 x 7,00 m (2,25 x 6,00 m dla nawierzchni syntetycznych).
W przypadku zastosowanie nawierzchni syntetycznej bedacej na jednym poziomi z
nawierzchnig otoczenia nalezy uwzgledni¢ dodatkowsa przestrzen wolng od przeszkdd o
dtugosci 0,5m w kierunku hustawki.
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BOCIANIE GNIAZDO

ETAP 1 - prace przygotowawcze

. Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed przebywaniem oséb niepowotanych.

| Konstrukcje ustawi¢ w pozagdanym miejscu zachowujac wymagana powierzchnie zderzenia.

Zaznaczy¢ orientacyjne miejsca styku stupdw z gruntem.

Rozstaw betondw:
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UWAGA |
Wszystkie czynnosci nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP,
W rozstawie betondw nalezy przyjac tolerancje + 50 mm.
ETAP 2 - montaz urzagdzenia
1. Wykaz elementow
LP. ELEMENT |WYMIAR ILOSC
1 belka gérna + zespét siedziska 1
2 beton O-500 1-D 2500x150 4
3 bok 1 1
4 bok 2 1
5 podkiadka 21,0x37,0x3,0 4
6 zaslepka 30 4
7 zaslepka 27 4
8 Sruba imbusowa M16x100 4
9 Sruba szesciokatna M16x30 4




BOCIANIE GNIAZDO

2. Schemat montazu

| Potaczy¢ bok 1 (poz.3) oraz bok 2 (poz.4) z belka gérna + zespdt siedziska (poz.1) za pomoca
srub imbusowych (poz.8), zwracajgc szczegdlng uwage na wypoziomowanie siedziska,
| Otwory zastoni¢ zaélepkami (poz.6),

Darn (jezeli wystepuje) wyciagé, odtozyé¢ na bok, wykopa¢ otwory pod fundamenty urzadzenia
na pozadang gtebokosc,

. Wstawi¢ betony (poz.2) do otworéw,
Zamocowac potaczony bok 1 (poz.3) i bok 2 (poz.4) do betondw (poz.2),

| Wypoziomowa¢é i wypionowac konstrukcje sprawdzajac, czy znak poziomu podstawowego
pokrywa sie z poziomem terenu.



BOCIANIE GNIAZDO

Usung¢ powstate luzy w pofaczeniach,

| Zasypa¢ otwory ziemig, ubi¢ i wyréwnac darnig (jezeli wystepuje) do poziomu gruntu,

Zamontowac tabliczke znamionowa.
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Urzqdzenié nr 3 - GRA LABIRYNT UFO

SPIS TRESCI
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WSTEP

Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: Nie dotyczy
Gtebokos¢ fundamentowania: 0,86 m
Wymiary powierzchni zderzenia: Nie dotyczy

e




GRA LABIRYNT UFO

ETAP 1 - prace przygotowawcze

| Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed przebywaniem oséb niepowotanych.
Konstrukcje ustawi¢ w pozadanym miejscu.
Zaznaczyc orientacyjne miejsca styku stupa z gruntem.

UWAGA |
Wszystkie czynnosci nalezy wykonywad zgodnie z zasadami BHP.,
W rozstawie betondw nalezy przyjac tolerancje £ 50 mm.

ETAP 2 - montaz urzadzenia

1. Wykaz elementow

P ELEMENT e = — [WYMIAR ILoSC

2 Gra labirynt UFO — zlozenie z betonem 1

2. Schemat montazu

| Dard (jezeli wystepuje) wyciaé, odtozy¢ na bok, wykopac otwdér pod fundament UFO, na
odpowiednia gtebokos¢

. Wstawié konstrukcje z betonem do otworu

| Wypoziomowac i wypionowac konstrukcje sprawdzajac, czy znak poziomu podstawowego
pokrywa sie z poziomem terenu

\ Zasypac otwor ziemia, ubic i wyréwnac darnig (jezeli wystepuje) do poziomu gruntu.
| Zamocowat tabliczke znamionowsa.



Urzadzenie nr 4 - Bujak rowerek

SPIS TRESCI
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WSTEP

L Maksymalna wysokos$é swobodnego upadku: 0,47 m

| Gtebokos¢ fundamentowania: 0,35 m
| Powierzchnia zderzenia: 3,34%x2,81m
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Bujak rowerek

ETAP 1 - prace przygotowawcze

L Miejsce prac montazowych zabezpieczyé przed przebywaniem oséb niepowotanych.

Konstrukcje ustawi¢ w pozgdanym miejscu zachowujac wymagang powierzchnie zderzenia.

Rozstaw betondw:

3330

1357
~

1488

2804

UWAGA !
Wszystkie czynnosci nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.
W rozstawie betondw nalezy przyjac tolerancje £ 50 mm.



Bujak rowerek

ETAP 2 - montaz konstrukcji

1. Wykaz elementow

NR [ NAZWA CZESCI WYMIAR SZT.| NORMA
1 |Bujak rowerek z fundamentami 1

2. Schemat montazu

‘ Wyznaczy¢ potozenie fundamentow,

| Dpari (jezeli wystepuje) wycigé, odtozy¢ na bok, wykopac otwory pod fundamenty na
pozgdang gtebokosc,

| Wstawi¢ urzgdzenie do otwordw,

\ Wypoziomowac i wypionowac konstrukcje sprawdzajgc, czy znak poziomu podstawowego
pokrywa sie z poziomem terenu

| Zasypac otwory ziemia, ubi¢ i wyrownac darnig (jezeli wystepuje) do poziomu gruntu.

| Zamontowaé tabliczke znamionowa.



Urzqdzenlie nr 5—
HUSTAWKA WAGOWA Maluch

Urzadzenie montowaé zgodnie 2 projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku,
z zachowaniem ponizszych zasad:
- Montaz urzadzen dokonag z zachowaniem odpowiednich siref bezpieczenstwa i uzytkowania sasiednich urzadzen
istniejacych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.
- W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnig w zaleznosci od moziiwosci swobodnego upadku
dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177.
- Montaz urzgdzenia nalezy wykona¢ na terenie rownym i ptaskim, niezwlocznie po dostarczeniu na migjsce budowy,
zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami niepowolanymi.
- Podezas prac montazowych stosowac sie do instrukcjl montazu danego urzadzenia.
- Montaz urzgdzen w terenie nalezy rozpoczac od doktadnego wyznaczenia miejse montazu wszystkich urzadzen z zachowaniem
odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.
- Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzic.

- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i srodkow technicznych. SEOSéb montazu

1.Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia go w terenie, zwracajac uwage na jego strefe bezpieczenstwa i elementy sasiadujace.
W tym celu nalezy skorzystac z przymiaru metrowege, zwracajac uwage na ciagi komunikacyjne wokdl urzadzenia.
2 Wymiary urzadzenia i jego strefe bezpieczenstwa przedstawia rys. 1.

W5U-835mm
i 2575 |

4
2350

-~ 1250 -

3.Po wyznaczeniu miejsca montazu hustawki “Maluch”przystepujemy do wykonania wykopu fundamentowego pod fundament o wymiarach
1260x500x150mm.( dt. x szer. x wys.) Wykop pod fundament powinien mie¢ wymiary 1450x700mm i gtebokos¢ 450mm.

4.Dno wykopu wykiadamy 100mm warstwa, podsypki piaskowej, ktorg zageszczamy, réwnamy i poziomujemy za pomocg poziomicy.

5.W tak przygotowany wykop fundamentowy wstawiamy urzadzenie z przykreconym fundamentem i za pomocg poziomicy korygujemy potozenie
urzadzenia.

6.Gdy urzadzenie jest juz prawidlowo ulozone zasypujemy otwdr urobkiem z wykopu, pamietajac aby zageszeza¢ kazdg 100mm warstwe
zasypywanego gruntu.

7.Teren wokol hustawki rownamy i sprzatamy po pracach montazowych.

| Zalecenia i uwagi

- Huétawki projektowane | instalowane do uzytku dia dzieci mtodszych zaleca sig oddzieli¢ od tych urzadzen , kidre sg przeznaczone dla starszych
grup wiekowych,

- Migjsce montazu nalezy uzgodnic z wiascicielem lub zarzadca terenu.

- Nalezy zwréci¢ szczegoing uwage aby zamontowane urzadzenie nie ograniczato komunikacii | niesblokowato drég ewakuacyjnych.

" UWAGA'! Korzystanie z urzadzenia przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko i wylacznie pod nadzorem dorostych.



Urzadzenie nr 6 - Kalejdoskop I
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WSTEP

| Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: Nie dotyczy
| Gtebokos$¢ fundamentowania: 0,35 m
| Powierzchnia zderzenia: Nie dotyczy
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Kalejdoskop

ETAP 1 - prace przygotowawcze

L Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed przebywaniem oséb niepowotanych.
Konstrukcje ustawi¢ w pozadanym miejscu zachowujac wymagang powierzchnie zderzenia.
L Zaznaczy¢ orientacyjne miejsca styku stupa z gruntem.

Rzut fundamentowania:

UWAGA !
Wszystkie czynnoéci nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.
W rozstawie betondw nalezy przyjaé tolerancje + 50 mm.

ETAP 2 - montaz konstrukcji

1. Wykaz elementow

NR | NAZWA CZESC! : WYMIAR SZT.| NORMA
1 |Kalejdoskop 1

2. Schemat montazu

' Wyznaczy¢ potozenie fundamentu,

. Darh (jezeli wystepuje) wycia€, odtozy¢ na bok, wykopaé otwdr pod fundament na pozgdanag
gtebokosé,
Wstawi¢ urzagdzenie z fundamentem do otworu,

/_E e

(

s oY)

s

. Wypoziomowa¢ i wypionowa¢ konstrukcje sprawdzajac, czy znak poziomu podstawowego
pokrywa sie z poziomem terenu

| Zasypac otwory ziemia, ubi¢ i wyréwnac darnig (jezeli wystepuje) do poziomu gruntu.

| Zamontowat tabliczke znamionowa.



Urzgdzenie nr 7 - Gluchy telefon

SPIS TRESCI

ETAP 1 — prace przygotowawcze
ETAP 2 — montaz konstrukcji
1. Wykaz elementow
2. Schemat montazu

WSTEP

L Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: Nie dotyczy
| Gtebokos¢ fundamentowania: 0,35 m
| Powierzchnia zderzenia: Nie dotyczy
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Gluchy telefon

ETAP 1 - prace przygotowawcze

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed przebywaniem oséb niepowotanych.
Konstrukcje ustawi¢ w pozgdanym miejscu zachowujac wymagang powierzchnie zderzenia.

I
|
L

Zaznaczy€ orientacyjne miejsca styku stupéw z gruntem.

Rozstaw betonéw:

AT i
,li . S ——— %ffi, %L
\\.1 / \\\HJ/
B 2494 m

UWAGA !

Wszystkie czynnosci nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.
W rozstawie betonéw nalezy przyjac tolerancje £ 50 mm.

ETAP 2 - montaz konstrukcji

1. Wykaz elementéw

NR |NAZWA CZESCE WYMIAR 1SZT. | NORMA
11 |Stuchawka 2
2 |tacznik 1
3 Uszczelnienie 121x121x2 2
4 Fundament 0500-4D 2
5 |Sruba szeéciokatna M10 x 25 8 DIN 933
6 |Sruba z tbem pétkolistym M10 x 25 6 ISO 7380
7 | Podktadka ?20x@10,5x2 (M10) 14 DIN 125
8 |Podktadka sprezysta ?18,1x@10x2,2 (M10) 6 DIN 127
9 | Nakretka kotpakowa M10-1,5 6 DIN 1587
10 |Maskownica Sruby M10 8




Gtuchy telefon

2. Schemat montazu

\ Wyznaczy¢ potozenie fundamentoéw,

. Darh (jezeli wystepuje) wycigé, odtozyé na bok, wykopac otwory pod fundamenty i tgcznik na
pozadang gtebokosc,

| Wstawié fundamenty do otwordw,

| Wstawi¢ i zamontowa¢ stuchawki (poz. 1) do fundamentéw (poz.4) za pamocg poz. 5, 7, 10,

Ly

[r A(1:10) 5
Dr—

Y

N

i\i

L)

| Potaczy¢ po ziemia zespoly stuchawek (poz.1) oraz tacznikiem (poz.2) za pomoca
poz. 6, 7, 8, 9. Pomiedzy flanszami stuchami i tacznika nalezy umiescic¢ uszczelnienie (poz. 3)

B(1:10)

| Wypoziomowac¢ i wypionowac konstrukcje sprawdzajac, czy znak poziomu podstawowego
pokrywa sie z poziomem terenu

| Usuna¢ powstate luzy w potgczeniach.

| Zasypac otwory ziemig, ubi¢ i wyrownac darnig (jezeli wystepuje) do poziomu gruntu.

| Zamontowat tabliczke znamionowa.



Urzadzenie nr 8- ZESTAW 56

Maksymalna wysokosé 0.98 m
____swobodnego upadku: "

Wymiary urzadzenia - o1\ cag9y176m
(dt. x szer. xwys.) ’ J

Wymlar\t powierzchni 8,87 x 9,28 m
___zderzenia (dt, xszer) = T

Wymiary powierzchni zderzenia

Depuszezalna nawierzchnia amoriyzujaca

Darnh
Kora - ziarno 20do 80 mm, grubos¢ min. 200mm
_ Wibéry-ziarno 5do 30mm, grubos¢ min. 200mm
Piasek lubzwir - ziarno 0,25 do 8 mm, grubosé min.
200mm
Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
wiasciwosciach amortyzujacych

9,28 m
5,89 m

Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢
wykonana na calej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnie sypkg nalezy wykonad tak, aby jej
grubosé byta o 100mm wieksza niz wartos¢
minimalna podana powy:ej.

Opis techniczny
e Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyt HDPE i HPL,
e Zjezdzalnia zblachy chromowej oraz frezowanej ptyty HDPE,
® Podest wykonany z antyposlizgowej sklejkiwodoodpornej,
e  Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo oraz malowana proszkowo,
* W komplecie znajdujgsiefundamenty wykonane z betonu C25/30, utatwiajgcemontaz.
-«



Lista modutéw

SK-WSPS Wejsciewspinaczkowe skos 980 x1szt
SW-W4 Wieza 980 x2szt

SK-WTR Trap wejsciowy 480 x1szt
SW-W4-D Wieia dostawka W4 480 x1szt
SW-W4 Wieza 480 x2szt

SK-BR Bariera x7szt

SK-BK Balkonik x1szt

SK-PML Most linowy x1szt

SK-PT Tunel x1szt

SK-ZLK Zjezdzalnia 980 x1szt

SK-PKL-B Ktadka linowa B x1szt

SK-ZLK Zjezdzalnia 480 x1szt

SK-0S Ostona x3szt

SK-BR-KK Bariera kolko-krzyiyk x2szt
'SK-OS Ostona x4szt

Wizualizacja urzadzenia




Urzadzenie nr 9 -LOTERIA LICZBOWA

 Oboltgeule odi 17.03-2017
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yriary Urzagzenia - 1 09x 0,16 x 1,44m
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i Wymiary urzadzenia
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Dopuszczaina nawierzchnia amortyzujgca
1000 o Brak szczegdtowych wymagaﬁ'_m
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¢  [Konstrukcja wykonana z profilu stalowego 80x40x3mm,

® Elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HPL o grubosci 6mm,

®  Korba wykonana z ptyty HDPE o grubosci 15mm,

e  \Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,

e W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajace montaz.



Wizualizacja urzadzenia




Urzadzenie nr 10 -
REGULAMIN UZYTKOWANIA

Urzadzenie montowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w adku jego braku,
z zachowaniem ponizszych zasad:
- Montaz urzadzen dokonat z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania saslednich urzadzen
istniejacych araz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176,
- W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewnic¢ nawierzchnig w zaleznoéci-od mozliwosci swobodnegoe upadku
dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177.
- Montaz urzadzenia nalezy wykonad na terenie rownym | plaskim, niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce budowy,
zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.
- Podezas prac montazowych stosowat sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.
- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpoczaé od dokladnego wyznaczenia migjsc mantazu wszystkich urzadzefi z zachowaniem
odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.
- Btrefy bezpieczenistwa nie powinny na siebie zachodzi¢.

- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi | srodkow technicznych. ( SEOSéb momaiu

1.Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia go w terenie, Zwracajac uwage elementy sasiadujace.
W tym celu nalezy skorzysta¢ z przymiaru melrowego, zwracajac uwage na ciggi komunikacyjne wokét urzgdzenia.
2.8posob montazu urzadzenia przedstawia rys. 1.

tablica informacyina
z plyty HPL 700x500x10

$sruby M10 wpuszczone
w plyte HPL

Wymiary wykopu fundamentowego

;
i

il o

_stopka z blachy
180x180x5mm

| 0.00

Widok z géry

3.Planujemy i rozmierzamy miejsca wykopu pod fundament urzadzenia
4.Pa wykananiu wykopow na gleboko$é ok. 450mm ppt , wysypujemy na ich dno podsypke piaskowa o gruboéci ok.100mm, ktora zageszczamy
5.W kolejnym kroku umieszczamy regulamin z przykreconym fundamentem w wykopie i ustawiamy go w picnie przy pomocy poziomicy
6.Zasypujemy wykop fundamentowy gruntem z urobku, pamigtajac aby zageszczac kazdg kolejng warstwe 100mm

zasypywanego gruniu
7.Teren wokdt regulaminu wyrdwnaé, posprzalaé | zagrabic.

[ Zalecenia i uwagi

- Migjsce montazu urzadzenia nalezy uzgodnic 2 wiascicielem lub zarzadcg terenu,
- Nalezy zwréci¢ szczegblna uwage aby umieszezenie urzadzenia nie blokowalo drég pozarowych, dostawczyeh | drog dojazdu stuzb ratowniczych.
- Regulamin nie posiada strefy bezpieczenstwa, ale nie wolne umieszczac go w strefach bezpieczenstwa innych urzadzen.

UWAGA ! Urzadzenie nalezy stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem.




Urzgdzenie nr 11 - Wir wodny

SPIS TRESCI
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WSTEP
| Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: Nie dotyczy
| Gtebokos¢ fundamentowania: 0,35 m
| Powierzchnia zderzenia: Nie dotyczy
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Urzadzenie: Wir wodny

ETAP 1 - prace przygotowawcze

- T

L Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed przebywaniem oséb niepowotanych.
Konstrukcje ustawi¢ w pozadanym miejscu zachowujgc wymagang powierzchnie zderzenia.
Zaznaczy¢ orientacyjne miejsca styku stupow z gruntem.

Rozstaw betondw:

UWAGA !
Wszystkie czynnosci nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.
W rozstawie betonéw naleiy przyjac tolerancje £ 50 mm.

ETAP 2 - montaz konstrukcji

1. Wykaz elementéw

NR | NAZWA CZESCI _ : WYMIAR | SZT. |[NORMA
1 [Wirwodny 1

2 |Fundament 0500-4D 1

3 | Maskownica sruby M10 4

4 |Sruba szeéciokatna M10 x 25 4 DIN 933
5 |Podktadka @20x(10,5x2 (M10) 4 DIN 125




P
Urzadzenie: Wir wodny %

2. Schemat montazu

| Woyznaczy¢ potozenie fundamentéw,

| Dard (jezeli wystepuje) wycigé, odtozyc na bok, wykopac otwory pod fundamenty na
pozgdang gtebokosé,

L Wstawié fundamenty do otwordw,

| Wstawié i zamontowa¢ urzgdzenie do fundamentdw,

e

@R@

/‘

. Wypoziomowaé i wypionowac konstrukcje sprawdzajac, czy znak poziomu podstawowego
pokrywa sie z poziomem terenu

\ Usung¢ powstate luzy w potaczeniach.

L Zasypac otwory ziemia, ubié i wyrdwnaé darnig (jezeli wystepuje) do poziomu gruntu.

| Zamontowaté tabliczke znamionows.
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1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI,

ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

2. WSZYSTKE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
3. WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOSREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGLOSCI
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