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Data opracowania:
2022-12-05

Przedmiar robót

Nazwa: Kosztorys
Budowa: Remont elewacji

Nazwa obiektu lub robót: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZLOKOLNY W PODBORZU, Szkoła Podstawowa  im. ks. Stanisława 
Kaczmarczyka, Samorządowe Publiczne Przedszkole

Lokalizacja: Podborze 101; 39-308 Podborze
Zamawiający: Gmina Radomyśl Wielki, Rynek 32; 39-310 Radomyśl Wielki
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Kosztorys

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres robót:
1. Demontaż i ponowny montaż rur spustowych
2. Demontaż i ponowny montaż napisu : "ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZLOKOLNY W PODBORZU, Szkoła Podstawowa (zdjęcie  patrona)
im. ks. Stanisława Kaczmarczyka, Samorządowe Publiczne Przedszkole”.
3. Demontaż i ponowny montaż kamer
4. Wymiana drzwiczek rewizyjnych złącz kontrolnych instalacji odgromowej
5. Wymiana kratek wentylacyjnych
6. Zabezpieczenie folią ochronną okien, parapetów, drzwi itp.
7. Mycie elewacji ciepła wodą z dodatkiem środka czyszczącego
8. Neutralizacja grzybów, glonów na elewacji zachodniej i północnej (od strony podwórka)
9. Gruntowanie elewacji, kominów
10. Założenie narożników z siatką na szpaletach, narożach
11. Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki i kleju ok. (6kg/m2 kleju)
12. Wykonanie dodatkowego kołkowania elewacji (dyblami plastikowymi z trzpieniem stalowym)
13. Wstrzykniecie pianki montażowej niskoprężnej w szczeliny pomiędzy murem a styropianem w strefach odspojenia styropianu od 
ściany (4 wstrzyknięcia na 1m2 z wywierceniem otworu w śr fi 12 w styropianie)
14. Gruntowanie elewacji masą podkładową
15. Wykonanie wyprawy tynkarskiej tynkiem silikatowym kolor (I-II grupa kolorów)
16. Malowanie kominów farbą silikatową 2x.

UWAGA: W cenach jednostkowych wykonania elewacji należy uwzględnić niezbędne rusztowania dla prawidłowego wykonania zadania
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Kosztorys

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys
1 Element Roboty przygotowawcze

1.1 Kalkulacja 
indywidualna

demontaż i ponowny montaz rur spustowych

Obliczenie:

elewacja północna 2*9 18,000000

elewacja południowa 3*9 27,000000

elewacja wschodnia 9+6 15,000000

elewacja zachodnia 6+9*2 24,000000

RAZEM: 84,000000 m 84,000

1.2 Kalkulacja 
indywidualna

demontaż i ponowny montaz napisu "ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZLOKOLNY W PODBORZU, Szkoła 
Podstawowa (zdjecie  patrona) im. ks. Stanisława Kaczmarczyka, Samorządowe Publiczne Przedszkole”. kpl. 1

1.3 Kalkulacja 
własna

demontaż i ponowny montaż kamer
kpl. 4

1.4 Kalkulacja 
własna

demontaż kratek wentylacyjnych
szt. 25

1.5 ZKNR C 2/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską

Obliczenie:

elewacja północna (51+4,77)*1,2 66,924000

elewacja południowa 97,02*1,2 116,424000

elewacja wschodnia (35,4+8,94)*1,2 53,208000

Elewacja zachodnia (18,72+2,52)*1,2 25,488000

RAZEM: 262,044000 m2 262,044

1.6 KNR 921/106/3 Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą gorącą z dpdatkiem detergentu

Obliczenie:

elewacja północna 267 267,000000

elewacja południowa 177,9 177,900000

elewacja wschodnia 155 155,000000

elewacja zachodnia 162,7 162,700000

cokół 89,1 89,100000

kominy 43,7 43,700000

RAZEM: 895,400000 m2 895,400

1.7 KNR 401/322/2 Wymiana drzwiczek rewizyjnych instalacji odgromowej na PVC szt 7

1.8 KNR 17/2608/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, neutralizacja grzybów i pleśni (elewacja 
zachodnia częściowo i  i połnocna) (należy uwzglednić niezbędne rusztowania dla prawidłowego 
wykonania zadania)

Obliczenie:

elewacja północna 295,54 295,540000

elewacja zachodnia 157,31 157,310000

RAZEM: 452,850000 m2 452,850

1.9 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 
CT17 1-krotnie  (należy uwzglednić niezbędne rusztowania dla prawidłowego wykonania zadania)

Obliczenie:

895.400 895,400000

RAZEM: 895,400000 m2 895,400

1.10 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych 
dyblami plastikowymi z trzpieniem stalowym do ściany z cegły  (należy uwzglednić niezbędne rusztowania 
dla prawidłowego wykonania zadania)

Obliczenie:

elewacja 895.400*3 2 686,200000

kominy -43,7 -43,700000

RAZEM: 2 642,500000 szt 2 642,500

1.11 Kalkulacja 
indywidualna

wstrzykniecie pianki montażowej niskoprężnej w szczeliny pomiedzy murem a styriopian w strefach 
odspojenia styropianu od ściany (4 wstrzykniecia na 1m2 z wywierceniem otworu w śr fi 12 w styropianie) 
(należy uwzglednić niezbędne rusztowania dla prawidłowego wykonania zadania)

Obliczenie:

895.400 895,400000

kominy -43,7 -43,700000

RAZEM: 851,700000 m2 851,700
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<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Liczba
<-ILOSC->

1.12 KNR 23/2614/10 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym z siatką (należy uwzglednić niezbędne rusztowania dla prawidłowego wykonania 
zadania)

Obliczenie:

naroża budynku 6*7,0+2*5 52,000000

szpalety okien 377,5 377,500000

szpalety drzwi 26,8 26,800000

słupy 7*4*3 84,000000

RAZEM: 540,300000 mb 540,300

1.13 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany 
(należy uwzglednić niezbędne rusztowania dla prawidłowego wykonania zadania)

Obliczenie:

851.700 851,700000

RAZEM: 851,700000 m2 851,700

1.14 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ościeża 
(należy uwzglednić niezbędne rusztowania dla prawidłowego wykonania zadania)

Obliczenie:

elewacja północna 28,6 28,600000

elewacja południowa 49,14 49,140000

elewacja wschodnia 22,6 22,600000

elewacja zachodnia 20,92 20,920000

RAZEM: 121,260000 m2 121,260

1.15 KNR 23/932/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR30 lub Atlas Cermit SN30 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej  (należy uwzglednić niezbędne rusztowania dla prawidłowego wykonania zadania)

Obliczenie:

851.700 851,700000

RAZEM: 851,700000 m2 851,700

1.16 KNR 23/932/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach  (należy uwzglednić niezbędne rusztowania dla 
prawidłowego wykonania zadania)

Obliczenie:

851.700 851,700000

RAZEM: 851,700000 m2 851,700

1.17 ZKNR C 2/119/9 Malowanie elewacji farbą silikatową dwukrotnie, kominów  (należy uwzglednić niezbędne rusztowania dla 
prawidłowego wykonania zadania) m2 43,7

1.18 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne

Obliczenie:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25


