
ETAP Idroga1,210zjazdy0,405ETAP IHumus rozplantowany przy placu lub wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora do 5kmpowierzchnia robót ziemnych15072ETAP IHumus rozplantowany przy placu lub wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora do 5kmpowierzchnia robót ziemnych15072ETAP IWykarczowanie pnie i korzenie są właśnością Wykonawcy i na własny koszt mają być usunięte z  placu budowy. Przyjęto Przyjęto 300 pni na 1 km z podziałem na średnice. Jest to wartość szacunkowa. Wartość proporcjonalnie do długości odcinka 0,6748471,793*300=537,9szt. przyjęto 540 pni - 365*0,440 procent udziału. względem długości 365ETAP IWykarczowanie pnie i korzenie są właśnością Wykonawcy i na własny koszt mają być usunięte z  placu budowy. Przyjęto Przyjęto 300 pni na 1 km z podziałem na średnice. Jest to wartość szacunkowa. Wartość proporcjonalnie do długości odcinka 0,6748471,793*300=537,9szt. przyjęto 540 pni - 365*0,440 procent udziału. względem długości 365ETAP IWykarczowanie pnie i korzenie są właśnością Wykonawcy i na własny koszt mają być usunięte z  placu budowy. Przyjęto Przyjęto 300 pni na 1 km z podziałem na średnice. Jest to wartość szacunkowa. Wartość proporcjonalnie do długości odcinka 0,6748471,793*300=537,9szt. przyjęto 540 pni - 365*0,220 procent udziału. względem długości 365ETAP IWykarczowanie pnie i korzenie są właśnością Wykonawcy i na własny koszt mają być usunięte z  placu budowy.146ETAP IWykarczowanie pnie i korzenie są właśnością Wykonawcy i na własny koszt mają być usunięte z  placu budowy.146ETAP IWykarczowanie pnie i korzenie są właśnością Wykonawcy i na własny koszt mają być usunięte z  placu budowy.73ETAP IPozostałości po karczowaniu są właśnością Wykonawcy i na jego koszt mają być usunięte z  placu budowy.przyjęto 30% powierzchni robót((15072)/10000)*0,3ETAT Izałożono 60% całości robót ziemnych1548*0,6ETAT Izałożono 60% całości robót ziemnych1548*0,6ETAT Izałożono 60% całości robót ziemnych1548*0,6ETAT Izałożono 40% całości robót ziemnych1548*0,4ETAT Izałożono 40% całości robót ziemnych1548*0,4ETAP IMateriał na nasyp należy dowieźć ze względu na brak możliwości właściwego zageszczenia gruntu rodzimego. W wycenie nalezy uwzględić zakup i dowóz materiału na nasyp.niedobór gruntu do wykonania nasypu661ETAP Igrunt z wykopu jesli okaże się 1548nieprzydatny do nasypuETAP Irowy odpływowe poprzeczne275ETAP Iprzepusty fi 600(6+12+6)*(2,5*1)przepusty fi 500(6)*(2,5*1)ETAP Iprzepusty fi 600(6+12+6)*0,72*0,2przepusty fi 500(6)*0,72*0,2ETAP Iprzepusty fi 600(6+12+6)*0,72przepusty fi 500(6)*0,72ETAP Iprzepusty fi 600 6+12+6ETAP Iprzepusty fi 5006ETAP IMateriał na zasypke przepustów należy dowieźćprzepusty fi 600 (6+12+6)*(2,5*1)-(6+12+6)*(3,14*0,4*0,4)/2przepusty fi 500 (6)*(2,5*1)-(6)*(3,14*0,4*0,4)/2ETAP Iprzepusty fi 600 3 SZT. - PRZEPUST 3*2POD DROGĄprzepusty fi 5001 SZT. - PRZEPUST 1*2POD ZJAZDEMETAP Ijezdnia8779pobocza2152ETAP Ijezdnia8779dodatek na odsadzkę1210*2*0,1+0,1*405ETAP Ijezdnia8779ETAP IRozplantowanie pozostałości po robotach ziemnych np humus i reszta pochodząca z robót ziemnychprzyjęto pas po obu stronach drogi 2m2*2*1210ETAP I(2152)*0,25ETAP I(2152)ETAP I(2152)ETAP IMateriał na humusowanie pozostały po robotach ziemnych - w razie braku należy dowieźć pobocza przy drodze2152ETAP IPOCZĄTEK DROGI 1+1ETAP IPoczątek drogi - A-7 i TL-22ETAP Iklucz wg wzoru Nadleśnictwa1 SZT1zjazd z drogi gminnej(92+19)*0,3nawierzchnia jezdni zjazdu92pobocza19odsadzka podbudowy min. 0,1+0,09=0,19 nawierzchnia jezdni zjazdu92dodatek na długości zjazdu14*0,19*2nawierzchnia jezdni zjazdu92dodatek na długości zjazdu14*0,09*2nawierzchnia jezdni zjazdu92dodatek na długości zjazdu14*0,04*2nawierzchnia jezdni zjazdu92dodatek na długości zjazdu14*0,04*2nawierzchnia jezdni zjazdu9292191

Ogólna charakterystyka obiektów lub robótPrzedmiar robótETAP I 0+000 DO 1+210,59ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- CPV 45111200-0Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnymUsunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cmUsunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości do 20cmKarczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 16-25˙cmKarczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 26-35˙cmKarczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 36-45˙cmWywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 16-25˙cmWywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 26-35˙cmWywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 36-45˙cmMechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % powierzchni)ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 110kW (150KM)Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, 
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 10-15˙t - wywóz do 2km
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km, 
koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu I-II
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, 
drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 10-15˙t - wywóz do 2km
Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowiezionegoWywóz ziemi samochodami samowyładowczymi , wraz z rozładunkiem, i zagospodarowaniem (grunt nie dajacy się wbudować brak) - 
Miejsce i koszt po stronie Wykonawcy robót
Mechaniczne kopanie rowów koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 ( bez zasypania) głębokość rowu do 0.6 m głębokość rowu do 0.8 m - 
odtworzenie rowów bocznych odpływowych

BUDOWA PRZEPUSTÓW fi 600 - CPV 45232452-5Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IVPrzepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwiroweWarstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 5˙cm - podsypka 15cmPrzepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 60cmPrzepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 50cmZasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, z zagęszczaniem, - piasek do zasypania cz. wlotowych 
przepustów z dowozu
Przepusty rurowe pod drogą, ścianki czołowe dla rur Fi˙60˙cm- analogia prefabrykaty oporoweBUDOWA NAWIERZCHNI - DROGA, ZJAZDY, MIJANKI, PLAC SKŁADOWY - CPV 45233220-7Profilowanie (wraz z częściowym korytowaniem)i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm kruszywo 0/63 - analogicznie gr. 25,00 cmNawierzchnie z kruszywa łamanego, po uwałowaniu 10˙cm kruszywo 0/31,5 z zamiałowaniem frakcją 0-4 lub 0-8PRACE WYKOŃCZENIOWE - CPV  45400000-1Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-IIIPlantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem dowiezionym wraz z zakupem - materiał zający się zagęścić do 
Is-0,98 np. mieszanka piasku i kruszywa
Plantowanie poboczy, profilowaniePlantowanie poboczy, zagęszczenieHumusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm analogia - humus wcześniej składowanyOZNAKOWANIE i ZABEZPIECZENIA  - CPV 45316213-1Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙50˙mmPionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3˙m2Dostawa i Montaż szlabanów leśnych - WG WZORU NADLEŚNICTWAZJAZD Z DROGI GMINNEJ 103618RWykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu IV, spycharka 74kW (100KM)Profilowanie (wraz z częściowym korytowaniem)i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm kruszywo 0/63 - analogicznie gr. 25,00 cmPodbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - kruszywo 0/31,5 gr. 10cmPodbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4˙cm AC 16W 50/70 
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, dodatek za każdy następny 
1˙cm warstwy - do 5 cm AC 16W 50/70 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3˙cm AC 11S 50/70 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy - do 4 cm AC 11S 50/70 
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm  - analogia pobocze wykonane z kruszywa 0/31,5 gr. 10cmPROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM - WYKONANIE I 
UZGODNIENIE WRAZ Z WSZYSTKIMI OPŁATAMI ZA ZAJĘCIA PASA
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Przedmiar robót

BUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE MALINIE ETAP I 0+000 DO 1+210,59

Budowa: DROGA LEŚNA

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY DROGOWE

Lokalizacja: NADLEŚNICTWO MIELEC, LEŚNICTWO MALINIE
województwo podkarpackie, powiat Mielecki, 
jedn. ewid. 181109_2 Gmina Tuszów Narodowy, 
obręb 0095 Ławnica, dz. ewid.: 912/1, 914/1, 913, 911, 909/1, 
obręb 0096 Malinie dz. ewid.: 1007, 1009, 1010, 1008/10

Kod CPV: 45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45232452-5  Roboty odwadniające
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Inwestor: PGL LASY PAŃSTWOWE 
NADLEŚNICTWO MIELEC
ul. Partyzantów 11, 39-300 Mielec
tel./fax. +48 17 582 54 52  +48 17 582 51 90
e-mail: mielec@krosno.lasy.gov.pl

Jednostka opracowująca kosztorys: CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig
Ul. Spokojna 14, 44-171 PŁAWNIOWICE
tel. +48 602 555 630 NIP 756-153-85-22
www.cursusprojekt.pl     e-mail: biuro@cursusprojekt.pl
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

UWAGA
Poniższy przedmiar do kosztorysu ma wyłącznie charakter pomocniczy dla Wykonawcy. Oszacowanie wartości w ramach określenia ryczałtu 
będzie
należeć do obowiązku Wykonawcy, który jest zobowiązany do wizji lokalnej i ujęcia wartości wszystkich niezbędnych kosztów do wykonania 
prac.

1. Stan istniejący obiektu
Teren objęty projektem stanowi część pasa istniejącej drogi leśnej o szerokości 2,8 do 3,00m. Teren przylegający do drogi okalają lasy, 
których pojedyncze drzewa wrastają i koliduje ze skrajnia drogową oraz z rowami przylegającymi do poboczy.
Nawierzchnia w części istniejącej drogi wykonana jest z materiału, który w skutek intensywnej eksploatacji został zniszczony i nie nadaje się 
do przenoszenia ruchu generowanego wywozem drewna. Miejscami droga jest nieprzejezdna.
W ciągu drogi zlokalizowane są zjazdy na drogi boczne i działowe. W wyniku ustaleń nie wszystkie istniejące zjazdy zostały ujęte w 
docelowych rozwiązaniach.
Stan nawierzchni zjazdów jest porównywalny z przedmiotową drogą na w/w odcinkach.
Po obu stronach drogi znajdują się ciągi rowów odpływowo-odparowujących, które w skutek destrukcji zostały w znacznej części zatarte.
2. Geometria drogi
Przyjęto podstawowe parametry drogi:
? Długość konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi 1+792,62 m
? Długość projektowanego odcinka drogi  na terenie inwestora (LP) 1+773,02 m
? klasa techniczna drogi D,
?  przekrój drogowy, szlakowy, (0,75m pobocze + 3,5m jezdnia + 0,75m pobocze)
?  prędkość projektowa 30km/h
?  kategoria ruchu KR-1
?  obciążenie nawierzchni 10t na oś
?  szerokość korony drogi (wraz z rowami) - min 8.5 m,
?  pobocze - 2 x 0,75 m
? nawierzchnia drogi leśnej - nawierzchnia z kruszywa
? nawierzchnia zjazdów z dróg gminnych - beton asfaltowy
Ze względu na prędkość projektową, klasę drogi i ukształtowanie terenu przyległego przyjęto na części drogi przekrój daszkowy o wartości 
3,5% a na części przekrój jednostronny o wartości 3,5%.
Dopuszcza się w trakcie użytkowania drogi na podwójne utrwalenie powierzchniowe grysami oraz bitumem w celu uszczelnienia nawierzchni 
jezdni, co spowoduje mniejszą erozję materiału w skutek opadów i gromadzenia się wody. Zabieg ten można wykonać w trakcie eksploatacji 
drogi po wcześniejszym oczyszczeniu i ewentualnym wyrównaniu nawierzchni.
Szkice przekrojów poprzecznych w charakterystycznych miejscach budowanej drogi przedstawione zostały na rys. PRZEKROJE NORMALNE.
Geometria pozioma

Poziome załamanie osi trasy zostało narzucone istniejącym przebiegiem drogi leśnej
z nieznacznymi korektami w miejscach tego wymagających. Załamania osi trasy z uwagi na płynność ruchu wyokrąglono łukami poziomymi. 
Wielkość stosowanych promieni oraz ewentualnych poszerzeń na długości łuku jest zgodna z Poradnikiem technicznym „Drogi leśne” 
Warszawa - Bedoń 2006. Parametry łuków, poszerzenia oraz długości prostych przejściowych podano na sytuacji szczegółowej i profilu 
podłużnym drogi.
Promień łuku [m] Poszerzenie [m]
13 4,70
14-15 3,80
16-20 2,70
21-25 2,10
26-30 1,70
31-35 1,50
36-40 1,30
41-45 1,10
46-50 1,00
51-75 0,70
76-100 0,50
101-150 0,30
151-250 0,25
>250 -

Geometria pionowa
Celem uzyskania płynności jazdy zastosowano wyokrąglenia, załamania niwelety łukami pionowymi. Starano się aby maksymalnie 

dopasować przebieg korygowanej niwelety do rzędnych istniejących drogi leśnej jak i również dochodzących zjazdów na drogi boczne i 
działowe. Elementy łuków pionowych oraz parametry prostych wraz z ich pochyleniami pokazano na profilu podłużnym drogi.

Niweleta drogi
Zaprojektowana niweleta drogi zapewnia:

- płynne połączenie z odcinkami stykowymi,
- widoczność pionową oraz poziomą a także wygodę jazdy przez zaprojektowanie łuków pionowych,
- ekonomiczne roboty ziemne powiązane z wymaganą płynnością jazdy i widocznością.
- wykorzystanie istniejącej trasy niwelety jezdni drogi leśnej
Spadki podłużne przyjęto zgodnie z poradnikiem technicznym Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych „Drogi Leśne” – Warszawa –Bedoń 
2006. .
Przekrój normalny
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W części rysunkowej załączono szczegółowe przekroje normalne. Przekrój poprzeczny dwustronny ze spadkiem na jezdni 3,5% i 
spadkiem poboczy 6,0% oraz przekrój poprzeczny dwustronny ze spadkiem na jezdni 3,5% w miejscu mijanek (strona lewa i prawa) a także 
drogi. Pokazano również przekrój typowy przez zjazd w miejscu umieszczenia przepustu w ciągu drogi i na zjeździe oraz przekrój typowy w 
miejscu składnicy drewna.
Wlot i wylot przepustu należy wykonać w postaci betonowych przyczółków ze skrzydełkami zbrojonych konstrukcyjnie siatkami stalowymi i 
dodatkowo połączonych dwoma prętami (kotwiącymi) – zgodnie z rys. PRZEKROJE NORMALNE. W miejscu remontu przepustów projektuje 
się umocnienie dna rowu i przeciwskarpy w postaci bruku z kamienia naturalnego (otoczki lub kamień łamany) 13-17 cm na podsypce z 
zaprawy cementowej gr.10 cm. Długość umocnienia 2,00 m.
3. Roboty przygotowawcze i nawierzchniowe
Roboty przygotowawcze polegać będą na:
a) Wytyczeniu podstawowych elementów drogi.
b) Karczowaniu pozostałych korzeni i krzewów wraz z zagospodarowaniem.
c) Zdjęciu warstwy humusu na poboczach i bliskim sąsiedztwie drogi w zasięgu planowanych robót drogowych.
d) Wymianie lub remoncie przepustów w ciągu drogi i pod zjazdami na drogi boczne.
e) wykonaniu wlotu i wylotu przepustów pod drogą / zjazdem z elementu prefabrykowanego – ścianka oporowa ze skrzydełkami,
f) Wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego 0/63mm o grubości 25 cm.
g) Wykonaniu nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5mm o grubości 10 cm wraz z zamiałowaniem frakcją 0/4 
do 0/8 mm.
h) wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego i nawierzchni z betonu asfaltowego na zjeździe z drogi gminnej nr 103618R 
i 103623R,
i) Odmuleniu/oczyszczeniu wskazanych istniejących rowów poprzecznych.
j) Wykonaniu poboczy z gruntu dającego się zagęścić do Is ? 0,99.
k) Oczyszczeniu skarp, poboczy i dna rowów z istniejących zarośli.
l) Odmuleniu/oczyszczeniu istniejących rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp.
m) Wykonaniu nasypów na poboczach drogi wraz z zagęszczeniem na całym odc. po obu stronach drogi.
n) Rozplantowaniu humusu poza krawędziami rowów.
o) Porządkowaniu terenu przyległego po prowadzonych robotach.
p) Wykonaniu oznakowania pionowego drogi.
4. Odwodnienie
Dla zapewnienia właściwego odwodnienia drogi zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni dwustronny wynoszący 3,5% od jezdni na 
zewnątrz i 6,0% dla poboczy. Pozwoli to na szybkie spływy wód powierzchniowych z nawierzchni i korpusu drogi do projektowanych rowów 
odpływowych. Korpus drogowy dostosowany do istniejącego terenu i zniwelowany tak, aby spadek podłużny nie wynosił więcej jak 2,8%. 
Zaprojektowano rowy trapezowe o głębokości minimalnej dna 0,5 m i nachyleniu skarp wewnętrznych od 1:1 do 1:2. Zapewnią one sprawny 
odpływ wód powierzchniowych do istniejących cieków melioracji leśnej jak i również pomogą wchłonąć wodę bezpośrednio do gruntu. 
Minimalna głębokość rowu w bliskim sąsiedztwie przepustu wynosić powinna min. 1,0 m. W przypadku, gdy przy drodze zlokalizowany jest 
rów poprzeczny to należy go oczyścić na długości 50m z każdej strony lub zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W miejscach gdzie
dołączamy się do istniejącego rowu należy go oczyścić na dł. zgodnie z projektem zagospodarowania. Miejsca te pokazane zostały na rys pn. 
Projekt Zagospodarowania Terenu.
ZESTAWIENIE ROWÓW PRZYDROŻNYCH
Nr rowuPoczątek Koniec Strona Długość [m]
1 0+182,10 0+299,30 Prawa 131,85
2 0+299,70 0+455,00 Prawa 188,15
3 0+455,00 0+690,60 Prawa 246,79
4 0+692,70 0+747,00 Lewa 57,54
5 0+747,00 0+862,80 Prawa 128,20
6 0+47,00 0+883,6 Lewa 147,91
Razem: 900,44

ZESTAWIENIE ROWÓW POPRZECZNYCH
Nr rowukm [m] Strona Długość [m]
1 0+299,70 Prawa 25,00
2 0+299,70 Prawa 25,00
3 0+692,70 Prawa 50,00
4 0+692,70 Lewa 50,00
5 0+747,00 Prawa 25,00
6 0+808,20 Prawa 50,00
7 0+808,20 Lewa 50,00
Razem: 275,00

Ze względu na istniejące ukształtowanie terenu nie wszędzie rowy przydrożne mają odprowadzanie do istniejących rowów. Rowy te 
przewidziane są jako odsączające.
5. Roboty drogowe
a) Roboty ziemne
Roboty ziemne dla robót drogowych zostały wyliczone na podstawie przekrojów poprzecznych.
Obejmują one niwelację istniejącej konstrukcji pod konstrukcję drogi leśnej, zjazdów, mijanek, składnic drewna i wykonanie odmulenia istn. 
rowów oraz wykonanie profilowania gruntu rodzimego po doprowadzeniu do wymaganych rzędnych. Bilans robót uwzględnia roboty ziemne 
po ściągnięciu humusu na śr. gł. 20cm.
Grunt przeznaczony na nasyp powinien charakteryzować się grupą nośności G1.
Nie wyklucza się występowanie elementów infrastruktury podziemnej, oprócz zinwentaryzowanej linii podziemnej teletechnicznej.
Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów należy wykonać po ostatecznym ukształtowaniu nasypów i nadaniu projektowanych 
spadków i pochyleń poprzecznych.
Dopuszcza się zagospodarowanie urobku bezpośrednio przy drodze w sposób niezakłócający istniejącego ukształtowania terenu. Nadmiar 
ponad rozplantowanie należy wywieźć.
Bilans robót:
Wykop 1865
Nasyp 886
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Wywóz/Rozplantowanie 979

W przypadku gdy grubość zalegającego materiału nienośnego np. humusu będzie większa niż wskazania na kartach otworów to należy grunt 
ten wymienić lub ewentualnie doprowadzić do parametrów pozwalających na ułożenie konstrukcji poprzez wykonanie np. stabilizacji lub 
innego sposobu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do wymiany należy użyć materiał pochodzący z nadmiaru wykopu jeśli jego 
parametry na to pozwolą.
b) Roboty nawierzchniowe
Na całości drogi nawierzchnia jezdni będzie wykonana z mieszanki kruszywa naturalnego łamanego frakcji 0/31,5 wraz z zamiałowaniem, 
frakcją 0-4 do 0-8 mm.
Poniżej przedstawiono konstrukcje drogi, zjazdów i mijanek występujące na długości projektowanej drogi leśnej.
Zaprojektowano następującą konstrukcje:
Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdów na drogi leśne, placów składowych i mijanek:
? nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/31,5 C90/3 gr. 10 cm,
? podbudowa z kruszywa  0/63 C90/3 gr. po zagęszczeniu 25 cm,
? wyprofilowane i zagęszczone podłoże – grunt rodzimy.
Projektowana nawierzchnia poboczy drogi leśnej:
? w-wa materiału dającego się zagęścić do Is ? 0,99, gr. 10cm,
? wyprofilowane i zagęszczone podłoże – grunt rodzimy.
Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni zjazdów z dróg gminnych:
? w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm,
? w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm,
? w-wa podbudowy z kruszywa drogowego łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm,
? w-wa podbudowy z kruszywa drogowego łamanego frakcji 31,5/63 mm gr. 25 cm,
? wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże
Projektowana nawierzchnia poboczy dróg gminnych:
? w-wa kruszywa naturalnego łamanego frakcji 0/31,5 C90/3, gr. 9cm,
? wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże.
Podstawowe wielkości powierzchni i długości:
• Długość konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi 1+792,62 m
• Długość rzeczywista projektowanego odcinka drogi 1+787,57 m
• Długość projektowanego odcinka drogi  na terenie inwestora (LP) 1+773,02 m
• Długość zjazdów 573,71 m
• Szerokość jezdni podstawowa 3,50 m
• Szerokość poboczy 0,75 m
• Szerokość mijanki 3,00 m
• Długość mijanki 23 m
• skosy najazdowe 1: 7 21 m
• wyokrąglenia wjazdów i wyjazdów mijanki R=50,00 m
• powierzchni jezdni (droga, zjazdy i mijanki) 11854,00 m2
• powierzchnia poboczy  3134,00 m2
• powierzchnia robót ziemnych – humusu 21 175,00 m2
• powierzchnia mijanek (ujęta w pow. jezdni) 768,00 m2
• powierzchnia placów składowych (ujęta w pow. jezdni) 1625,00 m2
ZESTAWIENIE ZJAZDÓW
L.p. km [m] L [m] Strona Powierzchnia [m2]
Zjazd nr 1 0+105,90 12,83 Prawa 91,84
Zjazd nr 2 0+105,90 12,68 Lewa 89,10
Zjazd nr 3 0+160,40 25,18 Lewa 137,52
Zjazd nr 4 0+168,90 23,26 Prawa 127,38
Zjazd nr 5 0+299,70 32,74 Prawa 160,41
Zjazd nr 6 0+299,30 23,10 Lewa 126,74
Zjazd nr 7 0+455,00 22,75 Prawa 125,43
Zjazd nr 8 0+455,00 12,75 Lewa 90,43
Zjazd nr 9 0+518,30 23,99 Lewa 130,78
Zjazd nr 10 0+747,00 22,75 Prawa 125,43
Zjazd nr 11 0+747,00 22,79 Lewa 125,58
Zjazd nr 12 0+862,80 30,67 Prawa 211,92
Zjazd nr 13 0+932,30 25,70 Lewa 140,90
Zjazd nr 14 1+030,00 22,75 Prawa 125,43
Zjazd nr 15 1+060,00 22,75 Lewa 125,43
Zjazd nr 16 1+187,60 37,35 Prawa 187,64
Zjazd nr 17 1+192,60 31,07 Prawa 164,97
Zjazd nr 18 1+330,00 12,75 Prawa 90,43
Zjazd nr 19 1+330,00 12,75 Lewa 90,43
Zjazd nr 20 1+460,00 25,75 Prawa 168,93
Zjazd nr 21 1+460,00 22,75 Lewa 125,43
Zjazd nr 22 1+696,20 35,70 Lewa 202,72
Zjazd nr 23 1+697,00 22,90 Prawa 126,71
Razem: 537,71 - 3091,58

ZESTAWIENIE MIJANEK
L.p. km [m] Strona Powierzchnia [m2]
Mijanka nr 1 0+025,60 Lewa 100,65
Mijanka nr 2 0+263,50 Prawa 100,50
Mijanka nr 3 0+583,60 Lewa 132,30
Mijanka nr 4 0+892,80 Prawa 100,65
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Mijanka nr 5 1+165,45 Prawa 132,32
Mijanka nr 6 1+435,70 Prawa 100,79
Mijanka nr 7 1+720,30 Lewa 100,65
Razem: 767,86

ZESTAWIENIE PLACÓW SKŁADOWYCH
L.p. km [m] Strona Powierzchnia [m2]
Plac nr 1 0+277,50 Prawa 835,54
Plac nr 2 1+173,30 Prawa 789,83
Razem: 1625,37

ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW
PRZEPUSTY
Nr
przepstu Kilometraż
[km] Długość
[m] Średnica
[mm] MateriałLokalizacja rzędna wlotu rzędna wylotu
1 0+455,00           6,00 500 PEHD zjazd 160,00 159,95
2  0+692,70         12,00 600  PEHD droga 160,26 160,22
3  0+759,80           6,00 600  PEHD droga 160,15 160,1
4  0+808,20          6,00 600  PEHD droga 160,00 159,95
Razem:         30,00 -                -

6. Obiekty inżynierskie
Na trasie planowanej budowy zlokalizowano przepusty istniejące które planowane są do wymiany/remontu poprzez wymianę części 
przelotowych.
Odtwarzane rowy przy drodze i remontowane przepusty pokazane zostały na planie sytuacyjnym. Rzędne należy dostosować do rzędnych 
rowu lub terenu przylegającego przy założeniu warunku przykrycia nad przepustem min. 0,3m dla fi 500 i 0,5m dla fi 600.
Ze względu na długości handlowe w przypadku rur przepustów przewidzieć należy łączenie za pomocą złączek wg katalogów producenta lub 
za pomocą spawania (zgrzewania) – dotyczy rur PEHD.
ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW
ZESTAWIENIE PRZEPUSTÓW
Nr przepustu Materiał Średnica Długość Kilometraż Lokalizacja rz. Wlotu rz.
Wylotu
1 PEHD 500 6,00 0+455,00 Zjazd nr 7 160,00 159,95
2 PEHD 600 12,00 0+692,70 Droga 160,26 160,22
3 PEHD 600 6,00 0+759,80 Droga 160,15 160,1
4 PEHD 600 6,00 0+808,20 Droga 160,00 159,95
Razem: 30,00 -

Na trasie planowanej budowy zlokalizowano istniejące przepusty. Przepusty te prowadzą jedynie wody pochodzące z odwodnienia 
powierzchniowego drogi i nie ma konieczności uzyskiwać na nie pozwoleń wodnoprawnych.
Nie zakłócą one, ani tez nie zmienią warunków wodnych na terenie objętym budową drogi.
Rzędne należy dostosować do rzędnych rowu lub terenu przylegającego przy założeniu warunku przykrycia nad przepustem min. 0,3m dla fi 
500 i 0,5m dla fi 600.
Wlot i wylot przepustów pod drogą / zjazdem wykonać z elementu prefabrykowanego – ścianka oporowa ze skrzydełkami. Rzędne wlotów i 
wylotów należy dostosować do rzędnych obiektów istniejących lub istniejących warunków ukształtowania terenu.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 BUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE MALINIE ETAP I 0+000 DO 1+210,59
1 ETAP I 0+000 DO 1+210,59
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- CPV 45111200-0

1.1.1 D 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

droga 1,210 1,2100

zjazdy 0,405 0,4050

RAZEM: 1,6150 km 1,62

1.1.2 D 01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

Humus rozplantowany przy placu lub wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora do 5km

powierzchnia robót ziemnych 15072 15 072,0000

RAZEM: 15 072,0000 m2 15 072,00

1.1.3 D 01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm 
grubości do 20cm

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

Humus rozplantowany przy placu lub wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora do 5km

powierzchnia robót ziemnych 15072 15 072,0000

RAZEM: 15 072,0000 m2 15 072,0000

1.1.4 D 01.02.01 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie 
średnicy 16-25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

Wykarczowanie pnie i korzenie są właśnością Wykonawcy i na własny koszt mają być usunięte z  placu

budowy. Przyjęto

Przyjęto 300 pni na 1 km z podziałem na średnice. Jest to wartość szacunkowa. Wartość proporcjonalnie

do długości odcinka 0,674847

1,793*300=537,9szt. przyjęto 540 pni - 365*0,4

40 procent udziału. względem długości

365 146,0000

RAZEM: 146,0000 szt 146,0000

1.1.5 D 01.02.01 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie 
średnicy 26-35˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

Wykarczowanie pnie i korzenie są właśnością Wykonawcy i na własny koszt mają być usunięte z  placu

budowy. Przyjęto

Przyjęto 300 pni na 1 km z podziałem na średnice. Jest to wartość szacunkowa. Wartość proporcjonalnie

do długości odcinka 0,674847

1,793*300=537,9szt. przyjęto 540 pni - 365*0,4

40 procent udziału. względem długości

365 146,0000

RAZEM: 146,0000 szt 146,0000

1.1.6 D 01.02.01 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie 
średnicy 36-45˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

Wykarczowanie pnie i korzenie są właśnością Wykonawcy i na własny koszt mają być usunięte z  placu

budowy. Przyjęto

Przyjęto 300 pni na 1 km z podziałem na średnice. Jest to wartość szacunkowa. Wartość proporcjonalnie

do długości odcinka 0,674847

1,793*300=537,9szt. przyjęto 540 pni - 365*0,2

20 procent udziału. względem długości

365 73,0000

RAZEM: 73,0000 szt 73,00
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1.1.7 D 01.02.01 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 16-25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

Wykarczowanie pnie i korzenie są właśnością Wykonawcy i na własny koszt mają być usunięte z  placu

budowy.

146 146,0000

RAZEM: 146,0000 szt 146,00

1.1.8 D 01.02.01 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 26-35˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

Wykarczowanie pnie i korzenie są właśnością Wykonawcy i na własny koszt mają być usunięte z  placu

budowy.

146 146,0000

RAZEM: 146,0000 szt 146,0000

1.1.9 D 01.02.01 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 36-45˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

Wykarczowanie pnie i korzenie są właśnością Wykonawcy i na własny koszt mają być usunięte z  placu

budowy.

73 73,0000

RAZEM: 73,0000 szt 73,0000

1.1.10 D 01.02.01 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % powierzchni)

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

Pozostałości po karczowaniu są właśnością Wykonawcy i na jego koszt mają być usunięte z  placu

budowy.

przyjęto 30% powierzchni robót ((15072)/10000)*0,3 0,4522

RAZEM: 0,4522 ha 0,45

1.2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

1.2.1 D 02.01.01 Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 110kW (150KM)

Wyliczenie ilości robót:

ETAT I

założono 60% całości robót ziemnych

1548*0,6 928,8000

RAZEM: 928,8000 m3 928,8000

1.2.2 D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,60˙m3, grunt kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

ETAT I

założono 60% całości robót ziemnych

1548*0,6 928,8000

RAZEM: 928,8000 m3 928,8000

1.2.3 D 02.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 
10-15˙t - wywóz do 2km
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

ETAT I

założono 60% całości robót ziemnych

1548*0,6 928,8000

RAZEM: 928,8000 m3 928,8000

1.2.4 D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

ETAT I

założono 40% całości robót ziemnych

1548*0,4 619,2000

RAZEM: 619,2000 m3 619,2000

1.2.5 D 02.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 
10-15˙t - wywóz do 2km
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

ETAT I

założono 40% całości robót ziemnych

1548*0,4 619,2000

RAZEM: 619,2000 m3 619,2000
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1.2.6 D 02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowiezionego

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

Materiał na nasyp należy dowieźć ze względu na brak możliwości właściwego zageszczenia gruntu

rodzimego. W wycenie nalezy uwzględić zakup i dowóz materiału na nasyp.

niedobór gruntu do wykonania nasypu 661 661,0000

RAZEM: 661,0000 m3 661,0000

1.2.7 D 01.02.04 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi , wraz z rozładunkiem, i zagospodarowaniem (grunt nie 
dajacy się wbudować brak) - Miejsce i koszt po stronie Wykonawcy robót

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

grunt z wykopu jesli okaże się 1548

nieprzydatny do nasypu 1 548,0000

RAZEM: 1 548,0000 m3 1 548,0000

1.2.8 D 06.04.01 Mechaniczne kopanie rowów koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 ( bez zasypania) głębokość rowu do 0.6 
m głębokość rowu do 0.8 m - odtworzenie rowów bocznych odpływowych

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

rowy odpływowe poprzeczne 275 275,0000

RAZEM: 275,0000 m 275,0000

1.3 BUDOWA PRZEPUSTÓW fi 600 - CPV 45232452-5

1.3.1 D 03.01.03A Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt 
kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

przepusty fi 600 (6+12+6)*(2,5*1) 60,0000

przepusty fi 500 (6)*(2,5*1) 15,0000

RAZEM: 75,0000 m3 75,00

1.3.2 D 03.01.03A Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

przepusty fi 600 (6+12+6)*0,72*0,2 3,4560

przepusty fi 500 (6)*0,72*0,2 0,8640

RAZEM: 4,3200 m3 4,32

1.3.3 D 03.01.03A Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 5˙cm - 
podsypka 15cm
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

przepusty fi 600 (6+12+6)*0,72 17,2800

przepusty fi 500 (6)*0,72 4,3200

RAZEM: 21,6000 m2 21,6000

1.3.4 D 03.01.03A Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 60cm

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

przepusty fi 600 6+12+6 24,0000

RAZEM: 24,0000 m 24,00

1.3.5 D 06.02.01A Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 50cm

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

przepusty fi 500 6 6,0000

RAZEM: 6,0000 m 6,0000

1.3.6 D 03.01.03A Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, z zagęszczaniem, - piasek do 
zasypania cz. wlotowych przepustów z dowozu

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

Materiał na zasypke przepustów należy dowieźć

przepusty fi 600 (6+12+6)*(2,5*1)-(6+12+6)*(3,14*0,4*0,4)/2 53,9712

przepusty fi 500 (6)*(2,5*1)-(6)*(3,14*0,4*0,4)/2 13,4928

RAZEM: 67,4640 m3 67,46

1.3.7 D 03.01.03A Przepusty rurowe pod drogą, ścianki czołowe dla rur Fi˙60˙cm- analogia prefabrykaty oporowe

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

przepusty fi 600 3 SZT. - PRZEPUST 3*2

POD DROGĄ 6,0000

przepusty fi 5001 SZT. - PRZEPUST 1*2

POD ZJAZDEM 2,0000

RAZEM: 8,0000 szt 8,00
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<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.4 BUDOWA NAWIERZCHNI - DROGA, ZJAZDY, MIJANKI, PLAC SKŁADOWY - CPV 
45233220-7

1.4.1 D 04.01.01B Profilowanie (wraz z częściowym korytowaniem)i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

jezdnia 8779 8 779,0000

pobocza 2152 2 152,0000

RAZEM: 10 931,0000 m2 10 931,00

1.4.2 D 04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm kruszywo 0/63 - analogicznie gr. 
25,00 cm
Krotność=1,25

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

jezdnia 8779 8 779,0000

dodatek na odsadzkę 1210*2*0,1+0,1*405 282,5000

RAZEM: 9 061,5000 m2 9 061,50

1.4.3 D 05.02.01 Nawierzchnie z kruszywa łamanego, po uwałowaniu 10˙cm kruszywo 0/31,5 z zamiałowaniem frakcją 0-4 
lub 0-8

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

jezdnia 8779 8 779,0000

RAZEM: 8 779,0000 m2 8 779,00

1.5 PRACE WYKOŃCZENIOWE - CPV  45400000-1

1.5.1 D 06.03.01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

Rozplantowanie pozostałości po robotach ziemnych np humus i reszta pochodząca z robót ziemnych

przyjęto pas po obu stronach drogi 2m 2*2*1210 4 840,0000

RAZEM: 4 840,0000 m2 4 840,00

1.5.2 D 06.03.01 Plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem dowiezionym wraz z zakupem - 
materiał zający się zagęścić do Is-0,98 np. mieszanka piasku i kruszywa
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

(2152)*0,25 538,0000

RAZEM: 538,0000 m3 538,00

1.5.3 D 06.03.01 Plantowanie poboczy, profilowanie

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

(2152) 2 152,0000

RAZEM: 2 152,0000 m2 2 152,00

1.5.4 D 06.03.01 Plantowanie poboczy, zagęszczenie

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

(2152) 2 152,0000

RAZEM: 2 152,0000 m2 2 152,00

1.5.5 D 06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm analogia - humus wcześniej składowany

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

Materiał na humusowanie pozostały po robotach ziemnych - w razie braku należy dowieźć

pobocza przy drodze 2152 2 152,0000

RAZEM: 2 152,0000 m2 2 152,00

1.6 OZNAKOWANIE i ZABEZPIECZENIA  - CPV 45316213-1

1.6.1 D 00.00.00 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

POCZĄTEK DROGI 1+1 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,0000

1.6.2 D 00.00.00 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3˙m2

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

Początek drogi - A-7 i TL-2 2 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,0000
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1.6.3 D 00.00.00 Dostawa i Montaż szlabanów leśnych - WG WZORU NADLEŚNICTWA

Wyliczenie ilości robót:

ETAP I

klucz wg wzoru Nadleśnictwa

1 SZT 1 1,0000

RAZEM: 1,0000 szt 1,0000

1.7 ZJAZD Z DROGI GMINNEJ 103618R

1.7.1 D 02.01.01 Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu IV, spycharka 74kW (100KM)

Wyliczenie ilości robót:

zjazd z drogi gminnej (92+19)*0,3 33,3000

RAZEM: 33,3000 m3 33,3000

1.7.2 D 04.01.01B Profilowanie (wraz z częściowym korytowaniem)i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia jezdni zjazdu 92 92,0000

pobocza 19 19,0000

RAZEM: 111,0000 m2 111,0000

1.7.3 D 04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm kruszywo 0/63 - analogicznie gr. 
25,00 cm
Krotność=1,25

Wyliczenie ilości robót:

odsadzka podbudowy min. 0,1+0,09=0,19

nawierzchnia jezdni zjazdu 92 92,0000

dodatek na długości zjazdu 14*0,19*2 5,3200

RAZEM: 97,3200 m2 97,3200

1.7.4 D 05.02.01 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - kruszywo 0/31,5 gr. 10cm

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia jezdni zjazdu 92 92,0000

dodatek na długości zjazdu 14*0,09*2 2,5200

RAZEM: 94,5200 m2 94,5200

1.7.5 D 05.03.05b Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 4˙cm AC 16W 50/70

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia jezdni zjazdu 92 92,0000

dodatek na długości zjazdu 14*0,04*2 1,1200

RAZEM: 93,1200 m2 93,1200

1.7.6 D 05.03.05b Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, 
dodatek za każdy następny 1˙cm warstwy - do 5 cm AC 16W 50/70

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia jezdni zjazdu 92 92,0000

dodatek na długości zjazdu 14*0,04*2 1,1200

RAZEM: 93,1200 m2 93,1200

1.7.7 D 05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, 
grubości 3˙cm AC 11S 50/70

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia jezdni zjazdu 92 92,0000

RAZEM: 92,0000 m2 92,0000

1.7.8 D 05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, 
dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy - do 4 cm AC 11S 50/70

Wyliczenie ilości robót:

92 92,0000

RAZEM: 92,0000 m2 92,0000

1.7.9 D 04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm  - analogia pobocze wykonane z
kruszywa 0/31,5 gr. 10cm

Wyliczenie ilości robót:

19 19,0000

RAZEM: 19,0000 m2 19,0000

1.7.10 D 00.00.00 PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT W PASIE 
DROGOWYM - WYKONANIE I UZGODNIENIE WRAZ Z WSZYSTKIMI OPŁATAMI ZA ZAJĘCIA PASA

Wyliczenie ilości robót:

1 1,0000

RAZEM: 1,0000 szt. 1,0000
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