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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét ziemnych i przygotowawczych zwigzanych z realizacja zadania:

.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Ocypel i Lubichowo (ul. Wrzosowa i
Brzozowa), gmina Lubichowo”

1.2 Zakres stosowania.

Roboty przygotowawcze
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot;
prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych z
projektem;
zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem;
przejecie i odprowadzenie z terenu robot wod opadowych i gruntowych;
dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego;
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
Roboty ziemne sg wykonywane przy realizacji poszczegolnych elementéw projektu:
budowa kanatu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
budowa rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej z rur cisnieniowych;
budowa zbiornika przepompowni sciekow;
budowa wewnetrznej linii zasilajgcej WLZ;
posadowienie studni pomiarowej;
porzgdkowanie terenu budowy;
umocnienie scian wykopu;
zagospodarowania terenu.
Roboty wykonczeniowe
- utwardzenie terenu wokot zbiornika przepompowni kostkg betonowsa;
wykonanie obrzezy z kraweznikow;
wyréwnanie terenu z obsianiem trawa;
wykonanie ogrodzenia z paneli z nawigzaniem do istniejgcego ogrodzenia;
oznakowanie trasy rurociggow;
odtworzenie nawierzchni;
wykonanie zjazdu do pompowni wraz z odtworzeniem chodnikbw z ptyt
betonowych i kraweznikow.

1.3 Rodzaje wykonywanych robot

Nlnlejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
roboty pomiarowe z odtworzeniem tras i punktow wysokosciowych;
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie uftatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie;
rozebranie i odtworzenie istniejgcej nawierzchni;
tymczasowe usuniecie warstwy humusu;
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1.4
Prace

2

roboty ziemne wykonywane koparkami;

rozbidrka fragmentu istniejgcego ptotu;

odwodnienie wykopow i pompowania (pompowanie za pomocg pomp do wody
brudnej);

umocnienie scian wykopu Sciankami szczelnymi z wykonaniem korka
betonowego metoda;

umocnienie scian wykopu liniowego szalunkami systemowymi;

wykopy reczne;

reczne zasypywanie wykopow ze skarpami;

zasypanie wykopow spycharkami;

formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami;

zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi oraz humusowanie;

warstwy obsypkowe, zasypowe;

humusowanie terenu ziemig roslinng;

wykonanie zieleni: nasadzenia, trawniki;

mechaniczne plantowanie terenu spycharkami;

zabezpieczenie elementow istniejgcej infrastruktury podziemnej i nadziemnej na
czas prowadzenia robat,

wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych i bramg wjazdowa.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

towarzyszace:

geodezyjne wytyczenie;

inwentaryzacja powykonawcza;

organizowanie i prowadzenie badah materiatdw i robot (badania zageszczenia
nasypu i zasypki wykopow, badania parametréw gruntu i jakosci kruszywa).

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia nizej podane sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

Ponadto:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

wykopy - doty szeroko- i wagskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla
urzgdzen i instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watdw lub
hatd ziemnych,

zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym
zageszczeniem,

ukopy - pobdr ziemi z odkfadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy
nasypow lub wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o Scianach pionowych,
studnie zapuszczane-zapuszczone w grunt kregi betonowe, na ktorych
posadowione bedg ptyty fundamentowe,

nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w
ktérych grunt jest celowo zageszczony,
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0) odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania

wykopu,

h) utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadow (nadmiaru gruntu)

)] sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru
gruntu z ziemi roslinnej, z wykopow i pozyskania - koszt utrzymania obcigza
wykonawce,

)] plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez

Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,

k) wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = Pd/ Pds
gdzie:
Pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy

wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,
3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Kontraktu.

3.1 Materiaty

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowego dtugosci okoto 0,5 m. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych w sgsiedztwie punktow zatamania
trasy powinny mie¢ Srednice 0,15 — 0,20 m i dtugos¢ 1,5 — 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane @0,05 — 0,08 m i dtugosci
0,30m, a dla punktow utrwalonych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe @5 mm i
dtugosci 0,04 — 0,05 m.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu roboét ziemnych bedacych przedmiotem
niniejszej ST sa:
- piasek , zwir - wg PN 86/B-02480;

pospotka, ttuczen kamienny;

cement 35;

mieszanka betonowa B30;

woda;

grunt z wykopu;

rury ostonowe do zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego;

zwir ptukany @2,5 — 10mm;

zwir ptukany @10 — 40mm;

humus;

ziemia zyzna lub kompostowa,;

nasiona traw;

kostka betonowa;
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krawezniki betonowe.

Przydatno$¢ gruntdw z wykopdébw do wykonania nasypow okresli laboratorium
Wykonawcy. Grunty z wykopu muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Materiaty stosowane do robot betonowych

beton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci lub wyréb betonu (cement wg PN-

B/19705, kruszywa wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250);

zaprawy wg PN-90/B-14501,

dodatki uszczelniajgce do betonu;

inne materiaty pomocnicze.
Produkcla mieszanki betonowej:

- mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wytgcznie na podstawie

zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru receptury laboratoryjnej;

wytwoérnia  betonéw typU stacjonarnego z odpowiednim  zapleczem

magazynowym dla cementu i kruszywa oraz w petni zautomatyzowana i

sterowana komputerowo musi stanowi¢ kompletny obiekt spetniajgcy wymagania

standardéw europejskich;

wytwornia podlega akceptacji Inspektora Nadzoru;

dopuszczalne odchylenia w doktadnosci dozowania w procencie ciezaru dla

poszczegolnych sktadnikow nie mogag przekroczyc:

- dla cementu + 2 %,

- dla kruszywa + 3 %,

- dla wody + 2 %,

- dla domieszek + 2 %.
Stosowane materiaty muszg miec atesty fabryczne, certyfikaty.

3.2  Sprzet

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Sprzet pomiarowy:

teodolity lub tachimetry;

niwelator;

dalmierz;

tyczki;

taty;

tasmy stalowe, szpilki.
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Do wykonania roboét ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych bedacych
przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

koparka - spycharka samobiezna- 0,25 -1,20 m3;

rowniarka samobiezna -10 -16 m3;

walec samojezdny, wibracyjny;

koparka chwytakowa,

zuraw samojezdny;

topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych;

pita mechaniczna do ciecia betonu;

szlifierki kgtowe z tarczami do ciecie metalu i betonu;

miot pneumatyczny;

sprezarka powietrzna;

pompy odwodnieniowe;

w0z asenizacyjny;

walec statyczny 10t i 15ti 4-6 t.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robat,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.3 Transport

Sprzet i materiat do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych
stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Srodki transportu:

samochdéd dostawczy, skrzyniowy 3 — 5 Mg;

samochdd ciezarowy, samowytadowczy 10 — 20 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ robot i wtasciwosci przewozonych towarow.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizaciji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Transport gruzu i nadmiaru ziemi z wykopow na legalne
wysypisko miejskie
Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢é wykonany
mieszalnikami samochodowymi tzw. gruszkami. Podawanie betonu do miejsca
wbudowania wykonywac¢ nalezy za pomocg pomp przystosowanych do podawania
mieszanek plastycznych. Beton powinien by¢ transportowany od miksera i wylewany tak
szybko jak to wykonalne przy uzyciu metody zapobiegajgcej segregacji u utracie
sktadnikow i utrzymac¢ wymagang urabialnosgé.
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4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, STWIOR i postanowieniami Kontraktu - umowy.

4.2  Zakres robét zasadniczych

Roboty ziemne tymczasowe i state (usuniecie nawierzchni drogowej i podbudowy)
zwigzane z budowg obiektow wymienionych w pkt.1.3. niniejszej ST.

4.3  Warunki techniczne wykonania robot
431 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robot ziemnych obejmujg

miedzy innymi:

a) wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,

b) wyznaczenie, W oparciu 0 roboczg osnowe realizacyjng elementow
geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawedzie,

C) wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej
ilosci reperéw wysokosciowych,

d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych nachylen skarp,
spadkéw, osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji robot pomiarow inwentaryzacyjnych urzadzen i
elementow zakonczonych

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzgdza powykonawczg
Dokumentacje Geodezyjng obejmujgcg: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej,
sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy
wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy
przekaza¢ do osrodka dokumentacji geodezyjno - kartograficznej prowadzonego przez
wiasciwe urzedy.

4.3.2 Prace rozbiérkowe

W ramach prac rozbiorkowych nalezy zdemontowa¢ fragment istniejgcego ptotu oraz
ptyty betonowej stanowigcej chodnik w miejscu projektowanego zjazdu do pompowni.
Prace rozbiérkowe wykonywac recznie. Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

4.3.3 Wykonywanie robot odtworzeniowych

Chodniki nalezy odbudowac jako chodniki z ptyt chodnikowych na podsypce piaskowej
oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia kamiennego z dodatkiem 3% cementu. Asfalt nalezy
odbudowac¢ z materiatu i w technologii jak nawierzchnia poddana rozbiérce.

8
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Roboty wykonywaé¢ pod nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z PN oraz Prawem
Budowlanym, patrz Wymagania ogélne ST - 00.00. Nawierzchnie gruntowg
wykonywang jako zasypanie wykopéw - wykonywaé¢ zgodnie z p. 2.11.4 normy PN — S
— 02205 (1998)/1998 r.

44  Wykopy

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresli projekt. W przypadkach gdy warunki
eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagesci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt
nalezy wymieni¢. Wszystkie koszty zwigzane z obnizeniem poziomu wody powinny byc¢
zawarte w wycenie. Umocnienia scian wykopdéw nalezy prowadzi¢ w miare wgtebiania

wykopu.
44.1 Odwodnienie pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonaé¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopoéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci,
jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych urzgdzen
odwadniajgcych musi by¢é poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Powyzszych uzgodnien dokona Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego na wtasny koszt.

4.4.2 Odwodnienie wykopu

Nalezy zapobiegaé gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Podczas
prowadzenia prac zakres i1 czas trwania odwodnien powinien by¢ maksymalnie
ograniczony. Program w zakresie odwodnienia moze obejmowa¢ wykonanie
tymczasowych drendéw, rowdéw odwadniajgcych, drendéw odcinajgcych, sagczkéw,
studzienek, studni, zastosowanie pomp lub innych urzgdzen odwadniajgcych i powinien
uwzglednia¢ wszystkie materiaty | wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta
wody w sposéb statly ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang
ukonczone. Szczegllng uwage zwraca sie na mozliwosé wystgpienia zjawiska ptywania
w przypadku czesciowo ukonczonych konstrukcji, jezeli wody gruntowe nie sg
odpowiednio kontrolowane lub jezeli dopusci sie do zalania wykopow. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikie
z zaniedbania niniejszego ostrzezenia. Wykonawca podejmie wszelkie srodki
ostroznoéci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku stosowanego
odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ eksploatowane w taki sposéb,
aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji
i konstrukcji. Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie sgczki, studzienki i inne
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tego typu Roboty Tymczasowe winny znajdowac sie poza terenem przewidzianym
na Roboty State, a gdy nie bedg juz potrzebne, nalezy je zapetni¢ zageszczonym
strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zaczynem cementowym lub betonem
do poziomu dolnej czesci tych Robot.

Przed rozpoczeciem odprowadzania woéd gruntowych winno sie uzyskaé pisemne
zezwolenie wtasciwych witadz iwtascicieli terenu. Wykonawca bedzie réwniez
przestrzega¢ obowigzujgcych lokalnie przepisow. Ponadto bez uzyskania pisemnego
zezwolenia nie wolno odprowadza¢ woéd gruntowych do istniejgcej instalacji
kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wod powierzchniowych.

W miare potrzeby drenaz staty lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie
trwania budowy winny by¢ wyposazony w tapacze piasku. Wszystkie dreny winny byc¢
utrzymywane w czystosci, bez zamulenia, az do zakonczenia realizacji RobOt.
Wykonawca winien usuwac¢ wszelkie zamulenia ciekdw wodnych zaréwno na Terenie
Budowy, jak ipoza nim, powstate w wyniku niedopetnienia warunkow okreslonych
w niniejszym punkcie zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujgc
w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot
ziemnych.

45 Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢

hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

a) wstrzymaé wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,

b) zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),

C) zawiadomi¢ Inzyniera, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
Srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegngc¢ rady ekspertow.

4.6 Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopéw

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze od 3 cm. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.
Spadek dna rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 1%.
Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosic Is = 1,00

4.7  Zasypanie wykopow, podsypki, obsypki
4.7.1 Zasypywanie wykopdéw pod rurociagi i studnie

Nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczanego gruntu. Pod rurociggi i studnie
wykona¢ podsypki wg PT. W przypadku srednicy wiekszej od 400 mm, nalezy uktadaé
podsypke o gruboséci [g] liczonej wg wzoru: g = 100 mm + 0,2*DN. SzczegOllnie
starannie nalezy zagesci¢ grunt wokét rury i na wysokosci 0,30 m ponad rure. Warstwa
przykrywajgca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze byc
zageszczana za pomocyg sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie
urzgdzenia zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy przekryciu powyzej 1,0 m.
Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub
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Srednioziarnisty. Grubos$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona
ze wspotczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu
zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ réwng wilgotnosci optymalnej z
tolerancja + 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywacé laboratoryjnie. W
zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomocg wskaznika lub stopnia zageszczenia.

4.7.2 Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia:

w pasie drogowym :

- dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00
- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97
poza pasem drogowym:

- dla obsypki (30cm powyzej rury) - 0,97
- dla zasypki - 0,90

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i
wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli nha ponowienie proby ponownego
zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyréwnaé powierzchnie
najwyzszej warstwy zasypowej. Pod planowane i odtwarzane drogi nalezy wykonac
zasypke do rzednej dna dolnej warstwy nawierzchni drogowe;j.

4.8 Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie Ilub recznie. Humus
przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odkfad, a nastepnie tadowac
koparka na $rodki transportu (bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu
nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku
plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.

4.9 Utwardzenie nawierzchni terenu przepompowni $ciekéw

Teren przepompowni nalezy umocni¢ kostkg betonowg szarg o grubosci 8 cm. Kostke
utozy¢ na podbudowie z chudego betonu, obrzeza wykonczy¢ kraweznikiem. Spadek
utwardzonego terenu przepompowni wykona¢ w kierunku ulicy Litewskiej zgodnie z
Dokumentacja Projektowg. Na terenie przepompowni nalezy wykonac tace (niecke) do
ptukania pomp z wpustem podwdrzowy DN150 kI.C250, stuzgcym do odprowadzenia
Sciekow do przepompowni.
4.10 Zielen ochronna, trawniki
Wykonanie trawnikow
- Przygotowanie terenu: wyréwnanie i wymodelowanie
Reczne rozécielenie humusu gr. min.10 cm 2z transportem taczkami i

wyréwnaniem terenu.
Rozsianie nawozow mineralnych.
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Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni,
wysianiem nasion, oraz ubiciem powierzchni.
Pielegnacja przez podlewanie, odchwaszczanie i koszenie.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST 'Wymagania ogoélne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzgdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i
Srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary bede przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru. Badania kontrolne
obejmujg caty proces budowy.

5.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi

wiasciwych STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

a) 0$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach
W poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka, wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i
szablonem z poziomicg co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzgcych
watpliwosci.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia

i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokladno$¢ wykonania nie

przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach. Badania przydatnosci

gruntow do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na prébkach pobranych z

kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego

zrodfa, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢
nastepujgce wtasciwosci:

a) skfad granulometryczny,

b) zawartos¢ czesci ograniczonych,

C) wilgotnos¢ naturalng wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestosc¢ objetosciowg
szkieletu gruntowego,

d) granice ptynnosci,

e) kapilarnos¢ bierng,

f) wskaznik piaskowy.

12



SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W trakcie wykonywania nasypéw, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje
laboratorium sprawdzaé na biezgco wilgotno$¢é zageszczanego gruntu, grubosc
zageszczanego w nasypie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej
warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w ST.

6 OBMIAR ROBOT

Roboty nie bedg obmierzane. Podstawg ptatnosci bedzie wykonanie elementow robot
zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym. Poszczegllne etapy Roboét bedg
zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

7 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w rozdziale ,Wymagania ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg rob6t Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Zasady szczegotowe:
Proces odbioru powinien obejmowac:
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,
b) sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i harmonogramem
C) sprawdzenie wykonania wykopow i nasypoéw pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogollne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogolne".
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w
niniejszej ST. Tabele przedmiarowe sg zatgczone w celu informacyjnym i nie mogg
stanowi¢ podstawy wyceny. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe
oszacowanie ilosci robot niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia. W Cenie Ryczattowe] za wykonanie przedmiotu zamodwienia, w zakresie
roboét objetych niniejszymi ST nalezy uwzgledni¢: wszystkie materiaty, robocizne i sprzet
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

8.2 Cenawykonania robot

W cenie wykonania rob6t ziemnych zwigzanych z wykopami s3:

a) prace geodezyjne i geotechniczne wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz
projektem odwodnienia terenu robot,

b) badania laboratoryjne materiatéw i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji,
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C) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzagdzen technicznych,
roslinnosci i uzbrojenia terenu,

d) usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow,

e) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

f) zabezpieczenie rzek i kanatbw przed zakiéceniem przeptywu lub
zanieczyszczeniem wod,

0) wykonanie rob6t zasadniczych ziemnych,

h) przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robét wraz z
instalacjami odwadniajgcymi,

i) wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopow, (montaz, demontaz,
materiaty, ewentualne koszty dzierzawy))
)] przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,

k) zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi
pozwoleniami i kosztami sktadowania i utylizacji), wykonanie niezbednych
tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych  oraz  nasypow  wraz
z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacjg , wykonanie okreslonych w
postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan i sprawdzen robot,

)] koszty zajecia pasa drogowego.

W cenie wykonania rob6t ziemnych zwigzanych z zasypywaniem wykopow sa:

a) badania laboratoryjne materiatéw i gruntdw wraz z opracowaniem dokumentacji,

b) zabezpieczenie rzek i kanatbw przed zakidéceniem przeptywu lub
zanieczyszczeniem wod,

C) wykonanie robot zasadniczych,

d) konieczna wymiana gruntu, dostawa kruszywa

e) zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie

f) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow,
sondowan i sprawdzen robot,

0) wykonanie warstw podsypkowych i obsypkowych w wykopach

h) zageszczenie gruntu,

)] uporzgdkowanie placu budowy po robotach,

)] koszty zajecia pasa drogowego.

W cenie wykonania robot ziemnych zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu
(makroniwelacja terenu przepompowni) sg:

a) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz
nasypow wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

b) uzyskanie wymaganych pozwolen i uzgodnien,

C) zatadunek i transport na miejsce sktadowania,

d) sktadowanie i utylizacja,

e) uporzgdkowanie drog i terenu robot.
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9 PRZEPISY ZWIAZANE

STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania
prébek.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994r.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.
U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu
ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw.
(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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