PRZEDMIAR ROBOT

Spis kodéw CPV:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurocigagdéw, ciggéw komunikacyjnych i

linii energetycznych
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TABELE PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdlne | Razem
KOSZTORYS :
d.1 DZIAL: KANALIZACIA DESZCZOWA - CZEéé SANITARNA
d.l.1 DZIAL: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE - WYKOPY
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1.1{0111-01 rowninnym - Wytyczenie trasy przylaczy KD
0,005+0,005+0,036 km 0,046
RAZEM km 0,046
2|KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami m3
d.1.1(0205-02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
5%2,1+5*%1,7 m3 19,000
RAZEM m3 19,000
3|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 m3
d.1.1(0206-04 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtosc do 1 km (wykopy pod studnie i wpusty)
3%6+2*9 m3 36,000
RAZEM m3 36,000
4(KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. I-II-IV - | m3
d.1.1(0319-01 Wykop reczny w miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejacyym uzbrojeniem
terenu.
1¥1*2%1 m3 2,000
RAZEM m3 2,000
5/KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m kpl.
d.1.1(0322-02 systemowym zabezpieczeniem typu BOX. Praca w systemie kroczacym.
Wynajem na 5 dni
2 kpl. 2,000
RAZEM kpl. 2,000
6|(KNR 2-01 |Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m m2
d.1.1(0322-08 wypraskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
20*2+14*3 m2 82,000
RAZEM m2 82,000
7|(KNR 2-01 |Igtofiltry o ér. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na szt.
d.1.1/0607-01 gtebokos¢ do 4 m
40 szt. 40,000
RAZEM szt. 40,000
8|KNR 2-01 |Pompowanie wody pompa elektryczng w/g dziennika pracy pomp godz
d.1.1/0605-01 .
10 godz. 10,000
RAZEM godz. 10,000
9(KNR 2-01 |Wyréwnywanie dna wykopow recznie w gruntach kat. I-III. m2
d.1.1|0506-01
(545)*1 m2 10,000
RAZEM m2 10,000
10| KNNR 4 Wykonanie podsypki pod rurociag o grubosci 20cm m3
d.1.1/1411-03
(5+5)*0,2*1 m3 2,000
RAZEM m3 2,000
d.1.2 DZIAL: ROBOTY MONTAZOWE
11|KNR 2-28 |Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC-U litych SN8 o $rednicy nominalnej 160/4.7 m
d.1.2|0503-02 mm typ ciezki
5+5 m 10,000
RAZEM m 10,000
12|KNR 2-18 |Przewierty o dtugosci do 40 m maszynga do wiercen poziomych WP 15/25 m
d.1.2(0408-06 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat. III-IV - $180mm PE-HD-RC SDR11
36 m 36,000
RAZEM m 36,000




TABELE PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdlne | Razem
13| KNR-W Studzienki inspekcyjne fi 425 mm PP szt.
d.1.2|2-18
0517-01
3 szt. 3,000
RAZEM szt. 3,000
14| KNR-W Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie | stud.
d.1.2|2-18 o gtebok. 3m wraz z schodkami , wiazem zeliwnym D400 oraz dnem
0513-01 betonowym
1 stud. 1,000
RAZEM stud. 1,000
15| Kalkulacja |Wpiecie do projekt. Studni rew. Na proj. Kanale kD kpl.
d.1.2|wiasna
Uproszczon
a
2 kpl. 2,000
RAZEM kpl. 2,000
16 | KNR-W Zaslepka DN200 PP szt
d.1.2(2-18
0421-03
3 szt 3,000
RAZEM szt 3,000
17|KNR 5-10 |Zabezpiecznie kabli w wykopie+zatozenie rur ochronnych typu Arot na m
d.1.2(0303-02 skrzyzowaniach z kablami
3*1 m 3,000
RAZEM m 3,000
18| Kalkulacja |Wykonanie przegladu wykonanej sieci kanalizacji deszczowej kamerg TVC r-g
d.1.2|wiasna
Uproszczon
a
1 r-g 1,000
RAZEM r-g 1,000
19|KNR 2-18 |Proba szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej $r do 200mm - (di. 46m) prob.
d.1.2|0802-03
1 prob. 1,000
RAZEM prob. 1,000
20(KNNR 1 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji rurociaggéw w wykopie km
d.1.2|0111-01
poz.1 km 0,046
RAZEM km 0,046
21|(KNNR 4 Wykonanie obsypki rurociagu 30 cm ponad wierzchiem rury m3
d.1.2(1411-03
(5+5)*0,3*1 m3 3,000
RAZEM m3 3,000
22|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociaggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.2|0219-01 sztucznego
5+5+36 m 46,000
RAZEM m 46,000
d.1.3 DZIAL: ROBOTY ZIEMNE I ODTWORZENIOWE
23| KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer.do 1,0 m m3
d.1.3/0109-02 koparka 0,60 m3
poz.2+poz.3+poz.4-poz.10-poz.21-(poz.3*0,6) m3 30,400
RAZEM m3 30,400
24| KNR 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowychdo 1 m3 | m3
d.1.3(0416-01 wzdiuz 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV
poz.23 m3 30,400
RAZEM m3 30,400
25|KNR 2-01 |Zageszczenie gruntu w wykopach ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.1.3|0236-01 kat. I-II1
poz.24 m3 30,400
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RAZEM m3 30,400
26 |KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2
d.1.3(0505-01
(5+5+36)*1 m2 46,000
RAZEM m2 46,000
27 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi m3
d.1.3(0211-03 kat. I-III spycharkami 75KM z transp. samochodami samowyt. do 5t ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach / transport na odlegt. 5km - wywoéz
urobku
poz.10+poz.21+(poz.3*0,4) m3 19,400
RAZEM m3 19,400
d.1i.4 DZIAL: NADZORY
28| Kalkulacja |Nadzory Branzowe - nadz6r Gestora sieci kD kpl.
d.1.4|wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM kpl. 1,000




