UMOWA NR R/21/017068
o przebudowe urzadzen elektroenergetycznych

£2.04.2409:.

ZAWATTE WD .ot s st roku w Ptocku pomiedzy:

ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna z siedzibg w Gdansku przy ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru Przedsigbiorcow przez
Sad Rejonowy Gdansk-Poétnoc w Gdarisku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-000-11-90, kapitaltem zaktadowym wptaconym w catosci
w wysokosci 1 356 110 400 zt, REGON 190275904, Oddziatem w Ptocku z siedzibg w Plocku przy
ul. Wyszogrodzkiej 106, zwanym dalej "Przedsigbiorstwem Energetycznym” lub ,Strong”,

w imieniu ktorego dziatajg:

Kierownik
Biuro Majatku Sieciowego
Do i 5 s 416 SRR BTG o w8 v e we e s nm e en e e e n e @ G S R A A
S Joanna Matkiewicz

Miasto i Gmina Biezun

z siedzibg w Biezuniu , 09-320 Biezun, ul. Warszawska 2; NIP: 511-026-52-45; REGON: 130377913
zwanym dalej ,,Inwestorem” lub ,,Strong”, w imieniu ktérego dziatajg;
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§1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie warunkéw przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych nr R/21/017068 zwanych dalej ,warunkami przebudowy” (stanowigcych
integralng cze$¢ niniejszej umowy jako zatgcznik nr 1), wydanych przez Przedsigbiorstwo
Energetyczne na wniosek Inwestora.

2. Przedmiotem umowy wynikajacym z warunkéw przebudowy urzgdzen elektroenergetycznych jest
okreslenie praw i obowigzkéw stron zwigzanych z realizacjg i finansowaniem przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych.

§2

Inwestor oswiadcza, ze:

1. Wyraza zainteresowanie  dokonaniem przebudowy urzgdzenn elektroenergetycznych,
o ktérych mowa w wydanych warunkach przebudowy:

1.1. z zachowaniem paramelréw zasilania dla istniejgcych odbiorcow,
1.2. z zachowaniem zdolno$ci przesytowych.

3. Wydane warunki przebudowy urzadzen elektroenergetycznych akceptuje i nie wnosi do nich
zastrzezen.

4. Posiada $rodki finansowe na realizacje swoich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.
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Dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego Inwestor uzyska ostateczng decyzje o zezwoleniu
na realizacjg inwestycji drogowej lub decyzje ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci,
wydang w oparciu o przepisy Ustawy o szczeg6inych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1474).

§3

Przedsiebiorstwo Energetyczne o$wiadcza, ze:

1.

Jest wlascicielem urzadzen elektroenergetycznych objetych warunkami przebudowy, pofozonych
w miejscowo$ci Biezun, gm. Biezun, Nr dziatki: 1331/2, 908/28, 911/5, 908/26, 908/13
Urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 zostaty wybudowane zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa,
sq sprawne technicznie oraz stuzg do dystrybucji energii elektrycznej i zasilania odbiorcow.
Przedsigbiorstwo Energetyczne przy wydaniu warunkéw przebudowy dla przedmiotowej inwestycii
dokonato analizy mozliwosci przebudowy sieci, o ktérej mowa ust. 1 i na podstawie $rednich cen
budowy typowych elementéw sieci, sporzadzito wstepng wycene przebudowy sieci, zgodnie
z ktorg szacowany koszt przedmiotowej przebudowy ksztaltuje sie w  wysokosci
ok. 27 000,00 zt netto. Wycena, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest wigzgca i nie
stanowi o ostatecznej wysoko$ci kosztéw zwigzanych z przebudowg sieci umozliwiajacg usuniecie
kolizji — jest jedynie ogélnym szacunkiem wstepnym stuzacym do przedstawienia orientacyjnego
kosztu usuniecia kolizji.

§4

. Inwestor zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw zwigzanych z przygotowaniem

do realizaciji i realizacjg inwestycji, o ktérej mowa w § 2.

W ramach czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 1, Inwestor zawiera umowy jako ich strona

i zacigga zobowigzania wobec wszystkich uczestnikéw procesu inwestycyjnego w takich granicach,

jakie sg niezbedne dla nalezytego przygotowania zadania i jego realizacji. W szczego6lnosci,
do obowigzkéw Inwestora nalezy:

1) dokonanie analizy mozliwosci przebudowy urzgdzen elektroenergetycznych, zgodnie
warunkami przebudowy urzadzen elektroenergetycznych okreslonymi przez Przedsigbiorstwo
Energetyczne,

2) w przypadku koniecznosci wykonanie na wiasny koszt projektu budowlanego i projektu
wykonawczego przebudowy urzgdzeri elektroenergetycznych w przypadkach wymaganymi
prawem budowlanym oraz przypadkami szczegdlnymi w sposéb zgodny z wymogami Prawa
budowlanego, obowigzujgcymi w Przedsigbiorstwie Elektroenergetycznym, ,Specyfikacjg
Wykonania i Odbioru Prac Projektowych” obowigzujagcg w  Przedsiebiorstwie
Elektroenergetycznym (zalacznik nr 2), wytycznymi dla projektdw technicznych oraz
»Standardami Technicznymi® dostepnymi na stronie internetowej Przedsiebiorstwa
Energetycznego i zasadami wiedzy techniczne;j, wraz
z uzyskaniem decyzji, pozwoleri, uzgodnien i opinii wymaganych przepisami szczeg6lnymi, na
zakres zgodny z wydanymi warunkami przebudowy urzadzen elektroenergetycznych.

3) W przypadku koniecznosci uzgodnienia z Przedsigbiorstwem Energetycznym dokumentacii
projektowej pod wzgledem technicznym oraz formalno-prawnym. Kopia projektu budowlanego,
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projektu  wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej zostanie przekazana
Przedsigbiorstwu Energetycznemu
w jednym egzemplarzu najpdzniej na 7 dni przed przystapieniem do odbioru technicznego
przebudowanych urzadzen. Komplet dokumentacji powykonawczej (w oryginale) zostanie
przekazany Przedsiebiorstwu Energetycznemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym,
o ktérym mowa w ust. 4, przy czym zapisy ust. 3 pkt 8 majg zastosowanie.

3. Dodatkowo, do obowigzkéw Inwestora, nalezy:

1)

2)
3)

5)

7)

8)

uzgodnienie z Przedsiebiorstwem Energetycznym harmonogramu rob6t oraz zgtaszanie
wszelkich koniecznych wytgczen w terminach okreslonych w ww. harmonogramie,

wyznaczenie Inspektora Nadzoru,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnionym z Przedsiebiorstwem Energetycznym
projektem budowlanym (ust. 2 pkt 2), harmonogramem robot (pkt 1), zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi przepisami
prawa dotyczgcymi realizacji rob6t budowlanych,

zawiadamianie Przedsiebiorstwa Energetycznego o zamiarze wykonania robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z Koordynatorem robét wyznaczonym przez
Przedsiebiorstwo Energetyczne (§8 ust. 1),

zapewnienie obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robot, przy
czym Inwestor zobowigzuje sie do przekazania nie pézniej niz w dniu odbioru koricowego, na
nosnikach elektronicznych, Przedsiebiorstwu Energetycznemu map do celéw projektowych dia
zadania okreslonego w umowie niniejszej, w postaci elektronicznej w formacie plikéw CAD:
* dwg, *.dxf lub Microstation; *.dgn w panstwowym ukiadzie wspétrzednych 2000,

przewiezienie swoim kosztem i staraniem elementéw z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych, o ktérych mowa w § 1, w miejsce wskazane przez Przedsigbiorstwo
Energetyczne (§ 5 pkt 4) lub zagospodarowanie demontowanych urzgdzen w sposob inny ,
przekazywanie Przedsiebiorstwu Energetycznemu w terminie okreslonym w § 4 ust 2 pkt 3
kopii dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na oceng
prawidtowego wykonania robét zgtaszanych do odbioru,

pisemne zawiadamianie Przedsiebiorstwa Energetycznego o odbiorach technicznych
i konicowych, nie pozniej niz na 7 dni przed wyznaczonym terminem odbioru, celem
umozliwienia Przedsiebiorstwu Energetycznemu udzialu w ww. odbiorach. Przedsigbiorstwo
Energetyczne ma prawo zgtaszania pisemnych uwag w protokole odbioru do wykonanych prac
oraz nakazania usuniecia wszelkich wad/uchybien. Nadto Inwestor zobowigzuje sie do
zapewhiania usuniecia stwierdzonych wad/uchybier,

ustalanie harmonogramu wytgczen i ponoszenie zwigzanych z tym obcigzen finansowych
wynikajacych z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, przy czym optaty wnoszone by¢
moga przez Wykonawce przebudowy urzgdzen.

10) przekazanie Przedsigbiorstwu Energetycznemu kosztorysu powykonawczego, na podstawie

ktérego zostanie sporzadzony i podpisany protokdt zdawczo-odbiorczy, o ktérym mowa
w § 6 ust. 2.
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11) oddanie do uzytku obiektu budowlanego, bedacego przedmiotem umowy zgodnie
z wymogami ustawy Prawo budowlane (pozyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu) w terminie nie poZniejszym niz termin zawarcia protokotu odbioru koncowego
o ktérym mowa w § 6 ust. 3.

4. Protokét odbioru technicznego (wzér Zataeznik nr 3) jest podstawg zawarcia protokotu koncowego
(wz6r Zatacznik nr 3) a ten z kolei stanowi podstawe do podpisania przez Strony niniejszej umowy
protokotu zdawczo-odbiorczego. Wyzej wymienione dokumenty sporzadzone sa przy udziale
przedstawicieli Przedsiebiorstwa Energetycznego.

§5

Do obowigzkéw Przedsiebiorstwa Energetycznego nalezy:

1) uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, o ile
bedzie wykonany zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa oraz w oparciu o zalozenia
projektowe, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 1.

2) dokonywanie wszelkich koniecznych wylaczen zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem
robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1,

3) udziat w odbiorach technicznych i koficowych rob6t w wyznaczonych terminach w zgodzie
z zapisami § 4 ust. 3 pkt4i 8,

4) wskazanie miejsca skladowania elementéw z demontazu urzgdzen elektroenergetycznych,
o ktérych mowa w § 1,

5) petnienia odptatnej funkcji dopuszczajgcego w stosunku do brygad wykonawcy.

§6

1. Urzadzenia przebudowane w ramach umowy niniejszej (w sposéb opisany w §3) bedg stanowity
wiasnos¢ Przedsiebiorstwa Energetycznego.

2. Przekazanie przez Inwestora Przedsiebiorstwu Energetycznemu urzadzen przebudowanych
w spos6b opisany w §3 nastgpi nieodptatnie na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego
(Zatacznik nr 4), stosownie do art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
(Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zm.). Podstawg do podpisania przez strony protokotu zdawczo-
odbiorczego, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, bedzie podpisanie protokotu odbioru koricowego
przedmiotu niniejszej umowy. Wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym, Inwestor dostarczy
Przedsigbiorstwu Energetycznemu informacje o zrédle finansowania inwestyciji (Zatacznik nr 5)

3. Zawarcie protokotu odbioru koricowego oraz przekazanie Przedsiebiorstwu Energetycznemu przez
Inwestora jednostronnie podpisanego protokotu zdawczo-odbiorczego w formie uzgodnionej
z Przedsiebiorstwem Energetycznym (Wydziat Dokumentacji Energetycznej), nastapi w terminie 90
dni od dnia podpisania protokofu odbioru technicznego przedmiotu umowy.

4. Przedsiebiorstwo Energetyczne bedzie uprawnione do zgdania od Inwestora zaptaty kary umownej
w wysokosci 1,5% wartosci wyceny wstepnej, o ktérej mowa w §3 ust. 3, za kazdy dzierh opdznienia
w realizacji zobowigzania, o ktérym mowa w §6 ust. 3 w zakresie przekazania Przedsiebiorstwu
Energetycznemu przez Inwestora jednostronnie podpisanego protokotu zdawczo-odbiorczego.

§7
Kazda ze Stron poniesie przynalezne jej obcigzenia podatkowe wynikajace z przekazania majgtku,
okreslonego w protokole zdawczo-odbiorczym, o ktorym mowa w §6 ust. 2.
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§8
Koordynatorem robdt po stronie Przedsiebiorstwa Energetycznego zwigzanych z zamierzeniem
inwestycyjnym wynikajacym z niniejszej umowy bedzie:

Roland Zaremba. - tel. +48 24/3688030
Inspektorami Nadzoru z ramienia Inwestora beda:*
1) mtel
2) i el

*- w przypadku nie wypetnienia §8 ust 2, Inwestor przekaze informacje o Inspektorze Nadzoru w formie pisemne;j.

§9
Do czasu zakonczenia robét zwigzanych z przebudowa urzadzen energetycznych Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody powstale w trakcie realizacji inwestycji, w tym réwniez szkody
wyrzadzone osobom trzecim na placu budowy i na dziatkach przyleglych w stopniu catkowicie
zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci Przedsiebiorstwo Energetyczne.
Inwestor ma prawo powierzenia innym podmiotom w catosci lub w czesci realizacje swoich
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy z prawem dalszego podzlecania. Za dziatania
i zaniechanie tych oséb Inwestor ponosi peing odpowiedzialnosé, jak za dziatanie wiasne.
Inwestor oswiadcza, ze na czas wykonywania robét, Wykonawca bedzie posiadat wazng polise OC.
W okresie, o ktorym mowa w ust. 1 Inwestor podejmuje dziatania natychmiastowego przywrocenia
zasilania w przypadku awarii i ponosi koszty jej usuniecia, o ile awaria bedzie nastepstwem dziatan
wykonawcy robét.
Inwestor udziela Przedsigbiorstwu Energetycznemu trzyletniej gwarancji na przedmiot umowy
(przekazane urzgdzenia, o ktérych mowa w §6 ust 2), liczac od daty podpisania odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 4.
W okresie gwarancji Inwestor zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia usterek, awarii
spowodowanych wadliwym wykonaniem urzadzert bedacych przedmiotem niniejszej umowy lub
wadami materiatowymi poszczegéinych elementéw tychze urzadzen w terminie uzgodnionym
migdzy stronami, uwzgledniajgcym klasyfikacje wady (istotna/nieistotna), technologie usuwania,
zasady wiedzy technicznej i warunki klimatyczne. Po bezskutecznym uplywie tego terminu oraz
w sytuacji zagrazajgcej zyciu lub zdrowiu ludzkiemu, Przedsiebiorstwo Energetyczne moze
natychmiast przystgpic do usuwania usterek/awarii na koszt i ryzyko Inwestora.
W przypadku, gdy przebudowa sieci energetycznej, bedzie wychodzi¢ poza docelowy pas drogowy
(ale teren objety decyzja ZRID), Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia Przedsiebiorstwu
Energetycznemu tytutu prawnego do posadowienia na nieruchomosciach przebudowanej sieci.
Spetnienie przedmiotowego warunku, zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. ,i" w zw. z art. 11f ust. 2
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegéinych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji
w zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), moze nastgpi¢ poprzez okreslenie
w Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci dla
realizacji obowigzku dokonania przebudowy istniejacej sieci uzbrojenia terenu. W przypadku, gdy
przebudowa sieci wymaga poza zajeciem nieruchomosci w celu wykonania inwestycji takze
pozostawienia nad, na lub pod powierzchnig nieruchomosci przebudowywanych odcinkéw sieci
instalacji lub urzadzen, wiasciciele i uzytkownicy wieczysci beda na mocy decyzji o zezwoleniu na
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10.

1.

realizacje inwestycji drogowej ograniczeni w dotychczasowym sposobie korzystania
z nieruchomosci lub w dotychczasowym sposobie ich zagospodarowania na podstawie
i w granicach art. 11f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoéInych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.
W przypadku braku mozliwosci pozyskania tytulu prawnego do nieruchomosci w formie

przewidzianej w ust. 7 Inwestor zobowigzuje si¢ do pozyskania tytutu prawnego do nieruchomosci
w formie uzgodnionej z Woydzialem Nieruchomosci Energetycznych Przedsiebiorstwa
Energetycznego, zgodnej z obowigzujacg Procedurg Nabywania Praw
do nieruchomosci istniejgcych i projektowanych oraz wytycznymi opracowanymi na podstawie tej
procedury. Tresé umdw/porozumien oraz zasady w ww. zakresie bedg stanowily przedmiot
odrebnych ustalen. Pozyskane tytuly prawne do nieruchomoéci bedg stanowity integralng czes¢
dokumentacji projektowej przediozonej do uzgodnienia Przedsiebiorstwu Energetycznemu. Inwestor
zobowiagzuje sie do pokrycia kosztdw zwigzanych z pozyskaniem wyzej wymienionych tytutow
prawnych do nieruchomosci dla projektowanych urzadzen elektroenergetycznych. Koszty zwigzane
ze sporzadzeniem aktdéw notarialnych poniesie Przedsiebiorstwo Energetyczne.

Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci
stanowi podstawe do ziozenia wniosku przez Inwestora do Wojewody o dokonanie wpisu
w Ksiedze Wieczystej o ograniczeniu w dotychczasowym sposobie korzystania z nieruchomosci.
Inwestor zobowigzuje sie do ztozenia takiego wniosku w terminie do 30 dni od daty przekazania
urzgdzen elektroenergetycznych na majatek Przedsiebiorstwa Energetycznego.
Strony uzgadniaja nastepujgca tres¢ wpisu w Ksiedze Wieczystej ograniczajgcego dotychczasowy
spos6b korzystania z nieruchomos$ci przez jej wlasciciela lub wieczystego uzytkownika:
,Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomo$ci polegajace na jej udostepnieniu
kazdoczesnemu gestorowi sieci w celu wykonania czynno$ci zwigzanych z konserwacjg oraz
usuwaniem awarii przewodbw | urzgdzen sfuzgcych do przesylania lub dystrybucji energii
elektrycznej, a takze innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektéw i urzgdzen
niezbednych do korzystania z tych przewodoéw i urzgdzen.”
Inwestor o$wiadcza, ze zgodnie z zawartg umowg na wykonanie robot, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za zniszczenia i szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy na dziatkach
poza projektowanym pasem drogowym.

§10
W przypadku odstgpienia od umowy przez Przedsiebiorstwo Energetyczne z przyczyn lezacych po
jego stronie zaptaci ono na rzecz Inwestora odszkodowanie w wysokoéci strat poniesionych przez
Inwestora.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Inwestora z przyczyn lezgcych po jego stronie zaptaci
ono na rzecz Przedsiebiorstwa Energetycznego odszkodowanie w wysokosci strat poniesionych
przez Przedsiebiorstwo Energetyczne.
W przypadku nie zakonczenia robét przez Inwestora w terminie 3 lat od daty zawarcia umowy
z przyczyn lezacych po jego stronie, Przedsiebiorstiwo Energetyczne bedzie uprawnione do
odstgpienia od umowy. Odstgpienie od Umowy musi byé poprzedzone pisemnym wezwaniem
Inwestora do wykonania obowigzku, ktéry zdaniem Przedsiebiorstwa Energetycznego nie jest
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wykonywany i wyznaczeniem Inwestorowi dodatkowego miesiecznego terminu do jego wykonania.
Przedsiebiorstwo Energetyczne moze odstgpi¢ od umowy w terminie 3 miesiecy od dnia uplywu
dodatkowego miesiecznego terminu wyznaczonego Inwestorowi.

4. W przypadku nie wywigzania sie z obowigzku zawartego w § 9 ust 9 Przedsiebiorstwo
Energetyczne bedzie uprawnione do zadania od Inwestora zaptaty kary umownej w wysokosci 1,5%
wartos$ci wyceny wstepnej, o ktérej mowa w §3 ust. 3, za kazdy dzieh opo6znienia w realizaciji
zobowigzania.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych.

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem

niewaznosci.

Zafaczniki do niniejszej umowy stanowig integralng czes¢ umowy.

W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Umowe sporzgdzono w dwoch jednakowo brzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Zalaczniki:

1. Warunki przebudowy

2. Mapa

3. Wycena

4. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Prac Projektowych

5. Wzdr protokotu odbioru technicznego i koncowego

6. Wz6r Protokotu zdawczo - odbiorczego

7. Wzér Informacji o Zzrédle finansowania

Za Przedsiebiorstwo Energetyczne: Za Inwestora:

SKARBNIK GNINY

mgr Renata Wisnicwsha
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Specyfikacja wykonania i odbioru prac projektowych dla procesu
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SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

ZASADY OGOLNE WYKONYWANIA DOKUMENTAC)I PROJEKTOWEI.

Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowe]j winna by¢ zachowana wg ponizszych wytycznych obowigzujacych u Operatora, t].:

1. Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowa¢ na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 (odstepstwa od w/w skali
sg dopuszczane tylko za zgoda prowadzacego zadanie). Na mapach muszg by¢ naniesione granice wiadania oraz numery dziatek

(Dz. U. Nr 25 z 95 r. poz 133),mapa powinna réwniez zawiera¢ co najmniej dwa opisane krzyze geodezyjne.

2. Do dokumentacji projektowej, nalezy dofaczy¢ potwierdzony przez wiasciwy urzad administracji pafistwowej, wykaz wtascicieli
gruntéw, przez ktére inwestycja bedzie przebiegata. W oparciu o ten dokument Projektant sporzgdza wykaz dziatek, na ktérych

jest przewidziana budowa projektowanych urzgdzef.

3. Tytuty prawne do nieruchomosci muszg by¢ zawarte w formie zgodnej z obowigzujgca u Operatora instrukcja nabywania praw
do nieruchomosci energetycznych aktualng na dzier pozyskiwania tytutéw prawnych. Umiejscowienie urzadzer i sieci musi by¢

jednoznacznie okre$lone (w formie pisemnej lub graficznej).
4. Wszystkie uzgodnienia nalezy dokonywaé w formie nie budzacej watpliwosci, co do lokalizacji sieci.

5. Projektowane urzadzenia i sieci na mapach muszg zawieraé domiary tzn.: odlegtosci od charakterystycznych obiektéw w terenie,

np.: budynkdw, ptotéw, drzew, stupéw itp.
6. W obszarze objetym projektowaniem istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne podlegajg inwentaryzacji.

7. Od Operatora nalezy uzyska¢ uzgodnienia: koncepcji (trasowe, schematy zasilania), za zgodnos$¢ z WP oraz WBS, weryfikacja

koricowa.
8. Opis do dokumentacji projektowej sporzadzi¢ w sposéb tresciwy i zwiezty (bez przepisywania norm i przepisow).
9. Projekt powinien uwzglednia¢ aspekty srodowiskowe *).

10. Wykonaé zestawienia montazowe dla linii kablowych i napowietrznych oraz wykaz podstawowych materiatéw dla pozostatych

elementéw sieci, ktdéry nalezy zamiesci¢ w kazdym egz. dokumentacji.
11. Wykona¢ kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robét.

12. Projekt opracowac zgodnie z aktualnymi przepisami w formie rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego
13. Szata graficzna Dokumentacji projektowe]j powinna by¢ czytelna, przejrzysta i estetyczna.
14. Opis techniczny winien by¢ opracowany w sposdb przejrzysty i zwigile opisywac :
a. podstawe opracowania dokumentacji projektowej,
b. inwentaryzacje sieci i urzqdzen w zakresie objetym dokumentacjq projektowg,
¢. zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzqdzer,
d. wykaz innych opracowan w obszarze projektowanych sieci i urzqdzen.
15. Dokumentacje projektowa ztozy¢ w nastepujgcej kolejnoscei:
a. Strona tytutowa
b. Spis tresci
c. Decyzja o pozwoleniu na budowe/ zgtoszenie robdt budowlanych (kserokopie)

d. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego/

wypis i wyrys MPZP
e. Warunki przytaczeniowe/ warunki budowy sieci
Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw potwierdzony pieczecig stosownego Starostwa
. Wykaz wtascicieli gruntéw przez, ktérych inwestycja przebiega
. Uzgodnienia/ decyzje administracyjne
i. Opis techniczny
j. Konieczne obliczenia techniczne
k. Mapa z projektowang siecig
|. Schematy ideowe projektowanych elementéw sieci

> on

HMm PR



Specyfikacja wykonania i odbioru prac projektowych dla procesu

@ Energa

operator

m. Zestawienie montazowe dla linii kablowych i napowietrznych oraz wykaz podstawowych materiatow dla
pozostatych elementéw sieci
n. Zestawienia demontazowe
o. Informacja BIOZ
2) Projektant, z upowaznienia INWESTORA podpisze o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane i wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe/ zgtoszenia rob6t budowlanych lub innej, ktéry winien
by¢ skierowany do wtasciwego urzedu administracji paristwowej w imieniu INWESTORA.

3) Operator zastrzega sobie terminy nie dtuzsze niz podane ponizej na wykonanie nastepujgcych czynnosci:
1. Uzgodnienie koncepcji/trasowe —54dni
2. Sprawdzenie dokumentacji za zgodnos¢ z WP/WBS i weryfikacja —14 dni

4) Zataczona do niniejszej specyfikacji technicznej mapa, okreéla obszar, ktéry podlega zasilaniu w energie elektryczng oraz lokalizuje
orientacyjnie urzadzenia energetyczne. Wszystkie elementy w tym trasy sieci (o ile wystepuja na tej mapie) sa sugerowane i nie sg
wigzace.

5) W przypadku nie uzyskania wymaganych zgdéd, tj. niemoznosci przeprowadzenia sieci zgodnie z zatwierdzong przez Operatora
koncepcja — Projektant zobowigzany jest opracowaé, kolejne koncepcje (warianty / mozliwosci przebiegu i lokalizacji urzadzen), ktére
podlegajg ponownemu uzgodnieniu u Operatora.

6) Dokumentacje projektowa nalezy opracowac w jednym egzemplarzu papierowym i jednym w wersji elektronicznej. W egzemplarzu nr
1 (archiwalnym),zostang zamieszczone oryginaly dokumentéw tgcznie z oswiadczeniem projektanta o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia/-ami na cele budowlane.

7) Dokumentacje w wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ dla Operatora na ptycie CD/DVD opisanej adresem zadania. Opracowanie ma
by¢ wierng kopig papierowego egzemplarza nr 1 projektu. Projekt w wersji elektronicznej ma zostaé zapisany w czterech
plikach/folderach:

1. pierwszy plik zawierajqcy zeskanowang dokumentacje projektowq. Skan ma byc wykonany w kolorze, w rozdzielczosci minimum
300x300 dpi i zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf),wg WSPOIZEANYCA ........ccoevimuniinineieniisarisnisansenssnss

2, drugi plik zawierajgcy mape z wrysowanymi projektowanymi urzqdzeniami — w formacie Autodesk AutoCAD (.dwg)w ukladzie
wspdtrzednych
Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa — nalezy jq umiesci¢ w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie
nalezy modyfikowac w zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy osrodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wéwczas
dopuszcza sie skanowanie podkiadu graficznego.

Elementy projektowe majq zostac¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie wspdirzednych PUWG 1965 strefa 3 lub PUWG 200 strefa6
na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis (np.: ,,12345-kabel”, ,12345-,rura osfonowa”, etc.).

3. trzeci plik zawierajgcy zeskanowane dokumenty (wraz z zafgcznikami) — zwigzane z prawem do dysponowania
nieruchomosciami dla celow budowlanych oraz tytuly prawne do nieruchomosci, ktdre nie zostafy wydane w formie decyzji
administracyjnej, tj. oryginaly protokotéw rokowan, aktéw notarialnych (jesli sq dostepne dla Projektanta), umowy z
nadlesnictwami, oswiadczenia woli stron itp. Skan ma by¢ wykonany w kolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300dpi i zapisany
w formacie Adobe Acrobat (.pdf).

4. czwarty plik zawierajqcy zeskanowany projekt z wylgczeniem dokumentéw zawierajqcych ,,dane wrazliwe” jezeli dokumenty te
nie majqg wplywu na harmonogram oraz dodatkowe koszty wykonania robét. Dokumentem majgcym taki wplyw jest np.
oswiadczenie woli ze wskazanym terminem i/lub odszkodowaniem

8) Dokumenty zwigzane z prawem do dysponowania nieruchomosciami dla celéw budowlanych oraz tytuty prawne do nieruchomosci,
ktére nie zostaty wydane w formie decyzji administracyjnej, tj. oryginaty protokotéw rokowan, kopia aktéw notarialnych, umowy z
nadle$nictwami, oswiadczenia woli stron itp. — nalezy umiesci¢ w oddzielnym tomie i zatytutowa¢ ,Prawa wtasnosciowe — oryginaty”
oraz wykonac 2 kopie pt. ,Prawa wiasnosciowe —kopia I” i ,,Prawa wiasnosciowe — kopia I1”. Na wstepie kazdego tomu, nalezy umiesci¢:
strone tytutowa jak w projekcie i dodatkowo oznaczong w/w wpisem, tj. ,Prawa wiasnosciowe...”, wykaz witascicieli dziatek oraz
oswiadczenie projektanta o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig/-ami na cele budowlane.

Ponadto numer repertorium i date sporzadzenia aktu notarialnego nalezy umiesci¢ w nagtéwku protokotu rokowan / umowy.

9) Kosztorys inwestorski nalezy sporzgdzi¢ w dwéch egzemplarzach oraz 3 egzemplarze przedmiaru robét, jako oddzielne tomy
dokumentacji projektowej. Kosztorys wykonac zgodnie z przepisami w oparciu o aktualne stawki SEKOCENBUD-u
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B) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN | TYPOWYCH ROZWIAZAN:

1) rozwigzania projektowe musza by¢ zgodne ze standardami technicznymi obowigzujacymi dla urzadzen SN i nN eksploatowanych przez
Operatora.
2) Operator zastrzega sobie prawo do wpltywania na zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania techniczne.

C)  DOKUMENTY ODNIESIENIA.
1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w

1. obowiqzujgcych: ustawach, rozporzqdzeniach, Polskich Normach i innych przepisach. Zaleca sie przestrzeganie pozostalych
norm jako Zrédfa zasad wiedzy technicznej. Z uwagi na najczesciej wystepujqcy zakres prac projektowych (sieci napowietrzne |
kablowe] preferowane sq postanowienia nastepujgcych norm:

a) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Jako alternatywa N SEP N SEP-
E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

b) PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa - Linie prqdu przemiennego
z przewodami roboczymi gofymi,

¢) NSEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

d) N SEP N SEP-E-002 Wytyczne komentarz, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania,

€) N SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie budowa. Linie prqdu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

) PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prqdu przemiennego o napigciu wyzszym od 1 KV w zakresie projektowania i
budowy jak réwniez zapewnienia bezpiecznego i prawidlowego ich dziatania.

2. standardach i wytycznych Operatora.
2) standardy, instrukcje oraz wytyczne Operatora s3 dostepne na tgdanie Inwestora w siedzibie Operatora.

*) Aspekty srodowiskowe

1. Do obowigzkdw INWESTORA nalezy wykonanie raportu oddzialywania przedsiewziecia na érodowisko (ROS), z zachowaniem poniiszych
dodatkowych wymagari jeieli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia, lub bedzie to niezbedne do wykonania robét
budowlanych:

a)  raport oddziatywania na srodowisko musi zosta¢ wykonany przez osobe lub podmiot legitymujacy sie odpowiednim przygotowaniem
teoretycznym i zawodowym oraz posiadajacy do$wiadczenie praktyczne w zakresie wykonywania przedmiotowych raportéw dla
przedsigwzigc wielko-przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane doswiadczenie praktyczne rozumie sie co najmniej jeden raport
oddziatywania na $rodowisko wykonany i przyjety przez wlasciwy dla wydania decyzji Srodowiskowej organ w ciggu ostatnich 3 lat,

b)  ROS powinien zosta¢ wykonany przez osobg lub podmiot dajacy rekojmieg starannego dziatania — potwierdzeniem spetniania tego
warunku moze by¢ w szczegélnosci, cho¢ niewytacznie przedstawienie pozytywnych referencji organdw administracji publicznej

c)  wlasciwych w sprawach ROS, jak np. regionalnego dyrektora ochrony srodowiska, wéjta, burmistrza lub prezydenta, albo wojewddzkiej
lub Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziatywania na Srodowisko,

d)  projekt ROS musi zosta¢ przedtozony Operatorowi do konsultacji przed przekazaniem wtasciwym organom administracji publicznej oraz
musi by¢ zapewniony udziat wykonawcy opracowania, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym
przez Operatora,

e) Inwestor zapewni osobisty udzial Wykonawcy opracowania, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, w postepowaniach
administracyjnych zwigzanych z wykorzystaniem ROS lub bedacych konsekwencja jego przyjecia, w tym przygotowywanie projektéw
pism, odpowiedzi oraz innych wystapien jak réwniez sktadanie wyjasnien i udziatu w rozprawach administracyjnych. (?)

2. INWESTOR udzieli Operatorowi wyjasnieni i watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w nim rozwigzan — jezeli bedzie
to wymagane réwniez w formie pisemne;j,
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I‘ ENERGA-OPERATOR SA
ot / E ner a Oddziat w Ptocku Numer umowy o przebudowe:
b. Rejon Dystrybucji w .........c.vceee R/21/017068
oper ator
PROTOKOL ODBIORU

Data odbioru: DD-MM-RRRR

A. ODBIOR TECHNICZNY (CZESCIOWY / KONCOWY*)

1. KOMISIA ODBIORU:
1) Przewodniczacy 0 e

2) Inspektor Nadzoru

2. WYKONAWCA:
1) cemsiassnsi i

3. PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY:

4. PRZEDMIOT ODBIORU:
Nazwa: przykiady:

1. gmina, miejscowosé, nr dziatki/dziatek, numer eksploatacyjny/ruchowy linii SN, rodzaj linii (napowietrzna/kablowa),
typ i rodzaj przewoddw, dtugos¢ przewodow

2. gmina, miejscowos¢, nr dziatki/dziatek, numer eksploatacyjny/ruchowy stacji SN/nN, nazwa stacji, rodzaj stacji
(napowietrzna/wnetrzowa)

3. gmina, miejscowosé, nr dziatki/dziatek, numer eksploatacyjny/ruchowy stacji SN/nN zasilajacej linig, rodzaj linii
(napowietrzna/kablowa), typ i rodzaj przewoddw, diugos¢ przewodéw

4. gmina, miejscowos¢, nr dziatki/dziatek, numer eksploatacyjny/ruchowy stacji SN/nN zasilajacej przytacze, rodzaj
przytacza (napowietrzne/kablowe), typ i rodzaj przewoddw, dtugosé przewoddw, ilos¢ przytaczy

5. gmina, miejscowosé, nr dziatki/dzialek, numer eksploatacyjny/ruchowy stacji SN/nN zasilajacej ztgcze, rodzaj ztacza
(napowietrzne/kablowe), ilos¢ ziacz

6. gmina, miejscowo$¢, nr dziatki/dziatek, numer eksploatacyjny stupa/stupéw nN/SN, ilos¢ stupéw.

5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA:
Zestawienie przekazanej dokumentacji prawnej oraz dokumentacji technicznej ze stwierdzeniem naniesienia zmian powstatych
w trakcie budowy oraz zestawienie protokotéw z wykonanych badan w zatgczeniu otrzymuje Rejon Dystrybucji

6. OKRES GWARANCII:
Okres gwarancyjny ustala sie na ..........ccececivvniee miesiecy od dnia dokonania pozytywnego odbioru koficowego.

7. WYNIK ODBIORU:
Status odbioru - pozytywny/negatywny*
Jako$¢ wykonanych robét, uzytych materiatéw — dobra. Materiaty budowlane uzyte do budowy oznaczone byly literg B lub CE
i spelniaty/nie spemhialy* wymogi ustawy o wyrobach budowlanych. Prace zostaly wykonane zgodnie/niezgodnie*
zZ przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Urzadzenia w zakresie odbieranym nadaja sie/nie nadaja* si¢ do zataczenia
od dnia DD-RR~-RRRR.

8. STWIERDZONE NIEZGODNOSCI, USTERKI (terminy ich usuniecia):

9. WYKAZ DOKUMENTOW WYMAGANYCH NA ODBIOR KONCOWY (CZESCIOWY/KONCOWY*)

Lp. [Nazwa dokumentu Ilos¢ egz. | Czy wymagany | Odpowiedzialny za
L uzupetnienie
skokk
1 Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie 1 egz. TAK/NIE
2 Potwierdzenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy 1 egz. TAK/NIE
3 Geodezyjny operat powykonawczy 3 egz. TAK/NIE
4 hne . egz.

10. PODPISY:

* Niepotrzebne skresli¢
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KOMISJA ODBIORU: PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY:
1) 1)
2) 2)

Informacje dodatkowe:
1) Wykonawca oéwiadcza, ze zadanie objete niniejszym protokotem wykonat wtasnymi sitami/sitami podwykonawcy*

Przekazat do ..uearerenens MMD: Przyjgt do e MMD: prowadzit do paszportu: 'Wprowadzit do SID:

s ——————— e ———————" ramomosgmm s || s Bl
DAtA: i Datal sisiiavniniermemrmes Data: .....covccnveeriininininnn Data: ...coveeuriireniiniirinnnns
Padpis: wavmesraiiini PodpIs: iimanniaie POdpIS: ...ovvverieieieinininan POdpIS: ....vvvveeeeerinnnanenns

B. ODBIOR KONCOWY (CZESCIOWY / KONCOWY*) Data odbioru:
1. WYKAZ DOKUMENTOW DOSTARCZONYCH NA ODBIOR KONCOWY (CZESCIOWY/KONCOWY*)
Lp. Nazwa dokumentu Tlos¢ Data dostarczenia
1. [Pozwolenie na uzytkowanie 1 egz.
2. |Potwierdzenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy 1 egz.
3. |Geodezyjny operat powykonawczy 3 eqz,
4. |inne veeres €02,
Potwierdzam kompletnos¢ dokumentow w dniul .........coeevveiciarecniiennenns i klasyfikuje do odbioru konicowego.

Przewodniczacy komisji:
1)
2. POTWIERDZENIE ODBIORU KONCOWEGO (CZESCIOWEGO / KONCOWEGO*)
KOMISJA ODBIORU: PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY:
1) 1)
2) 2)
Informacje dodatkowe:

1. Przyjecie na majatek urzadzen opisanych w pkt. 4 niniejszego protokotu nastapi po zawarciu pomiedzy stronami umowy
nr PJ/0.............. protokotu przejecia - przekazania (PT).

.....................................................................................................................................

* Niepotrzebne skregli¢
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POROZUMIENIE NR ........coooiriiinirinnninsnnncinens
W SPRAWIE USTANOWIENIA SLUZEBNOSCI PRZESYLU DLA URZADZEN PROJEKTOWANYCH

zawarte Woaiiusinavsissiiminig W NI i, TOKU, pomiedzy:

ENERGA - OPERATOR Spétka Akcyjna z siedzibg w Gdansku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sagdowego — Rejestru Przedsiebiorcow przez Sad Rejonowy Gdansk — Pétnoc
w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-
000-11-90, kapitatem zakladowym wptaconym w catosci w wysokosci 1 356 110 400 zi, REGON: 190275904,
Oddziatem w Plocku, z siedzibg w Ptocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, reprezentowanym przez:

..........................................................................................................................................

»Ustanawiajacym”.

§1
1. Na mocy niniejszego porozumienia jego strony ustalajg zasady ustanowienia stuzebnosci przesytu

dla potrzeb posadowienia w przysziosci urzadzenn elektroenergetycznych w  postaci
................................................................................... , nha nieruchomos$ciach potozonych

W e VPIZY UL e, , Wojewodztwo
...................................... , 0znaczonych w ewidencji gruntéw jako dziatka/i o numerze/ach
ewidencyjnym/Ch  ......ccvviviieien i 0 POW. .ovvveeenen. , obreb L, ,
dla ktérejlch prowadzonale jest/sq ksiega/i wieczystalfe Nr ...........c.ccc.... OMAZ .ovvvivrvirinnarann,
O POWa sosmmarmissummmsimns , dla ktérejich prowadzonale jest/sg ksiegali wieczysta/le Nr KW

2. Nowoprojektowane urzadzenia elektroenergetyczne sg zwigzane z realizacjq warunkow
przytaczenia/modernizacjilbudowy........................

3. Tytut prawny do ww. nieruchomosci stwierdzono na podstawie odpiséw z ksigg wieczystych
ProwadzonyCh przez ..........ccccccciviiee i

4. Ustanawiajacy, o$wiadcza, ze wzgledem nieruchomosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, przystuguje mu prawo wtasnosci, nadto o$wiadcza, ze tytut prawny do ww. nieruchomosci
nie ulegt zmianie.

§2

1. Ustanawiajacy zobowigzuje sig do ustanowienia na nieruchomos$ciach opisanych w § 1 ust. 1
niniejszego porozumienia (nieruchomosci obcigzone), na rzecz Przedsigbiorstwa Energetycznego
nieodpfatnej i nieograniczonej w czasie stuzebno$ci przesylu polegajacej na:

1) prawie do korzystania z nieruchomosci obcigzonych w zakresie niezbednym do posadowienia
na nich w przyszitosci urzadzen elektroenergetycznych w postaci ..........cc.oociiiiviiiiiiiiiniiiiicin
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2) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomosciach obcigzonych urzadzef, o ktérych mowa
w pkt 1, po ich posadowieniu,

3) prawie do korzystania z nieruchomosci obcigzonych w zakresie niezbednym do dokonywania
konserwaciji, remontow, modemizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urzadzen i instalacji
elektroenergetycznych, o ktérych mowa w pkt 1 i pkt 2, (jak rowniez usytuowania w przysziosci
kolejnych wyprowadzen linii, w obszarze nieruchomosci zajetym dotychczas przez urzadzenia
elektroenergetyczne, zgodnie z zaznaczonym na zalgczniku graficznym do aktu notarialnego
obszarem zajetym przez stuzebnosé)! wraz z prawem wejscia i wjazdu na teren odpowiednim
sprzetem przez pracownikow Przedsiebiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty
i osoby, ktorymi Przedsigbiorstwo Energetyczne postuguje sie w zwigzku z prowadzong
dziatalno$cia.

2. Tresc¢ ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi¢ bedzie tre$¢ zapisu o ustanowieniu stuzebnosci przesylu
dokonanego w formie aktu notarialnego.

3. Strony postanowity, ze ustanowienie stuzebnosci przesylu w formie aktu notariainego zostanie
dokonane po podpisaniu niniejszej umowy lub w terminie nie dtuzszym niz do 30 dni od dnia
rozpoczecia robét budowlanych.

4. Strony ustalaja, ze koszty zwigzane z aktem notarialnym w calosci zostang poniesione przez
Przedsigbiorstwo Energetyczne.

5. Ustanawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie wystepowat przeciwko Przedsiebiorstwu Energetycznemu
zroszczeniami  z tytulu posadowienia i istnienia na jego nieruchomo$ci urzadzen
elektroenergetycznych, o ktérych mowa ust. 1 niniejszego paragrafu. Tre$¢ ninigjszego ustepu
zostanie wprowadzona do aktu notarialnego ustanowienia stuzebnosci.

6. W przypadku robét okrelonych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, ktére bedq skutkowaty
poniesieniem szkod, wysokoSC odszkodowania naleznego Ustanawiajgcemu bedzie ustalona
na podstawie odrebnego protokotu sporzadzonego przez Przedsigbiorstwo Energetyczne
i Ustanawiajacego. W przypadku braku porozumienia, wysoko$¢ odszkodowania ustala sie na
podstawie operatu szacunkowego sporzadzonego przez uprawnionego rzeczoznawce majatkowego.
Wyplata Ustanawiajacemu przez Przedsigbiorstwo Energetyczne ewentualnego odszkodowania
nastapi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Ustanawiajacego, w terminie wczesniej
z nim ustalonym w protokole, o ktorym mowa powyzej.

§3

Na podstawie niniejszego Porozumienia, do czasu ustanowieniu stuzebno$ci przesytu, dokonanego
w formie aktu notarialnego, o ktrym mowa w § 2 ust 2 i 3, Przedsiebiorstwo Energetyczne umocowane
bedzie do zloZzenia oSwiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane. Faktyczne
przekazanie nieruchomosci i przystapienie do wykonywania uprawnien do eksploatacji nieruchomosci
nastapi z dniem rozpoczecia prac, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3 Porozumienia.

§4
Strony niniejszym zobowigzuja sie nie ujawnia¢ osobom nieupowaznionym informacji stanowigcych
tajemnice handlowg lub tajemnice przedsigbiorstwa drugiej strony, uzyskanych w zwigzku
z wykonaniem niniejszego porozumienia, chyba, Zze uzyskajg pisemng zgode drugiej Strony w kazdym

1 Zapis mozliwy do wprowadzenia w przypadku stacji transformatorowych 15/0,4 kV i ztaczy 15 kV.
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konkretnym przypadku lub informacja zostata upubliczniona przez drugg Strone albo ujawnienie
informacji wymagane jest przepisami prawa.
§5

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§6
Ustanawiajacy niniejszym upowaznia Przedsiebiorstwo energetyczne do uzyskania i odbioru w jego
imieniu niezbednych dokumentéw formalno-prawnych, w tym kopii map geodezyjnych z usytuowaniem
nieruchomos$ci i wypisdw i wyrysow z rejestrow gruntow oraz odpisbw z ksigg wieczystych,
umozliwiajgcych zawarcie aktu notarialnego.

§7
Strony postanowily, ze wszelkie spory, mogace wynikngé na podstawie niniejszego porozumienia bedq

rozstrzygane polubownie, za$ w przypadku braku mozliwosci polubownego ich rozwigzania sprawa
bedzie rozstrzygana przez sad wiasciwy dla siedziby Przedsiebiorstwa Energetycznego.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

§9

Niniejsze porozumienie sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach
oryginatu, jeden dla Ustanawiajacego, dwa dla Przedsiebiorstwa Energetycznego.

§10

Integraing cze$cig niniejszego porozumienia jest zatacznik — obowigzek informacyjny RODO.

Przedsigbiorstwo Ustanawiajacy
Energetyczne

373
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Zalgcznik do Porozumienia w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesytu

Obowiazek informacyjny RODO

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1)

9

Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557
Gdansk.
Nasze dane kontakiowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.
Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowa¢ sie pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub
korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, czyli do zawarcia i realizacji umowy cywilno-
prawnej, ktorej strong jest osoba, ktorej dane dotycza, oraz do podjgcia dziatai na zadanie osoby, ktérej dane dotycza,
przed zawarciem umowy. Dane przetwarzane beda takze w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw
realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: dochodzenie roszczen wynikajacych z
przepisdéw prawa.
Podanie danych jest niezbedne do zawarcia umowy.
Odbiorcg danych osobowych moga zostac:

a. Uprawnione organy publiczne,
Spotki Grupy Energa, na podstawie wewnetrznych uméw,
Podmioty dostarczajace korespondencie,
Podmioty wykonujace ustugi niszczenia dokumentagji,
Podmioty $wiadczace ustugi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sadowych;
Podmioty $wiadczace ustugi informatyczne w zakresie systemow przetwarzajgcych Twoje dane
osobowe.
Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizaciji celow przetwarzania wskazanych w pkt 4.

a. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakonczenia, po tym czasie dane bedg
przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbedny do dochodzenia
roszczen;

. Jezeli wyrazisz zgode na przetwarzanie danych, dane bedg przetwarzane do chwili jej wycofania.
c. W zakresie realizacji uzasadnionych interesow ADO, dane beda przetwarzane do chwili
pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i zadania ich kopii,
sprostowania swoich danych osobowych,
zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,
przenoszenia danych,
usuniecia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakonczono przechowywanie
dokumentacji w okresie wynikajacym z przepiséw prawa.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora przystuguje Ci prawo zloZenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnien mozesz skorzystac kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.
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Informacja o zrédle finansowania otrzymanych nieodptatnie lub czesciowo odptatnie
rzeczy, praw i innych swiadczen.

Oswiadczam, ze przekazana w dniu ........ccccoevrenereenes

0722 OO
(Przekazujacy)

1N T U 0 |0 = 1 =) 0 (=07 07 1 - e SR

O WarOSC ..o (STOWNIE suississasianisvansssssssisionsomsnsivmieions sivasoasaassoss st Ty oA TR R s ),

byta/nie bytal) sfinansowana lub wspéifinansowana

ze $rodkéw?) budzetu paristwa, jednostek samorzadu terytorialnego, ze érodkéw agencji rzadowych, agencji
wykonawczych lub ze srodkéw pochodzacych od rzadéw panistw obcych, organizacji miedzynarodowych lub

miedzynarodowych instytucji finansowych,

w ramach rzadowych programoéw.

Prace realizowano W ramach PrOGRAMUR) .........c.ccueiierieisaiesssesssiesasessssesssns s sessssessbissssssuesbesssebssbass bbb issas

uchwalony przez Rade Ministrow Na PodStaWie?) ..o e ssressns
' Datc'z Przekazujqcy

(pieczed i podpis)

1)  niepotrzebne skresli¢
2) nazwa programu

3)  nr, data i nazwa uchwaly Rady Ministrow
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Objasnienia:

Pojecia rzadowego programu nie znajdziemy w zadnym obowigzujacym akcie prawnym. Z tej przyczyny nalezy
siegnaé do orzecznictwa. W wyrok Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego we Wroctawiu z dnia 5 marca 2013 .
w sprawie o sygn. I SA/Wr 131/13, Sad podjat sie préby definicji tego pojecia. Dla kompleksowego zrozumienia
catosci wywodu nalezy przytoczy¢ znaczng jego cze$é. Sad orzekajacy stwierdzit: ,(...Jodwotaé sie nalezy do
definicji stownikowej pojecia "program". Zgodnie z Uniwersalnym Stownikiem Jezyka Polskiego program to "plan,
uktad zamierzonych czynnosci, prac, przedsiewzigd(...). Jest przy tym niewatpliwym, Ze "program rzadowy" musi
by¢ aktem (dokumentem) pochodzacym od Rzadu, czyli Rady Ministréw nie za$ od innych organéw

Panstwa. Strona w sprawie powotuje sie na przepisy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz przepisy
wykonawcze do niej, w tym rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia
planu rozwoju (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 158, poz. 1245), jak réwniez koncepcje rozwoju
specjalnych stref ekonomicznych Rady Ministréw z dnia 27 stycznia 2009 r. oraz uzasadnienie do projektu zmian
w ustawie o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa, twierdzac, 7e tworza one wieloletni
program rzadowy.

Wskaza¢ wobec tego nalezy, ze powotane akty i dokumenty maja rézny charakter i pochodzg od réznych
organow:

- ustawa pochodzaca od Sejmu

- rozporzadzenie ministra pochodzace od organu centralnego Panstwa - Cztonka rzadu
- koncepcja rozwoju pochodzaca od Rady Ministrow,

- uzasadnienie zmian do ustawy pochodzace od Rady Ministrow.

tacznie nie spetniajg podstawowego warunku uznania za "program rzadowy" skoro nie zostaty caloéciowo
przyjete (zatwierdzone) przez rzad.

Zawezajac za$ rozwazania do dokumentéw rzadowych wskazaé nalezy, ze koncepcja to. ogdlne ujecie, obmysiony
plan dziatania, rozwiazania czego$; pomyst, projekt: (...).

Jest to, wiec dokument o charakterze wstepnym, o wiekszej ogdlnosci niz "program". Taki tez charakter ma
powotywana "koncepcja rozwoju”, W szczegolnosci nie zawiera ona ram czasowych, wskazania konkretnych
dziatan i ich kolejnosci. Nie wynika tez z niej zamiar przekazywania nieodptatnie skarzacej (lub-szerzej-sse)
nieruchomosci stanowigcych wiasnosc Panstwa”.

Przede wszystkim wskaza¢ nalezy, ze Sad orzekajacy do definicji programu rzgdowego podszedt niezwykle
gramatycznie. Sposéb taki jest tozsamy dla organéw podatkowych, stad tez mozna przyznaé mu racje bytu na
kanwie omawianej sprawy. Z préby definicji wynika niewatpliwe, Ze aby zaszto wytaczenie z przychoddw wszelkie
$rodki muszg znalez¢ ujecie w rzadowym planie. Plan ten, zgodnie z wyktadnia Sadu, musi by¢ aktem Rady
Ministréw. Tylko takie akty prawne mogg by¢ uznawane za pogramy rzadowe.
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Protokot zdawczo-odbiorczy nr ......cccoivvereennns
Sporzadzony W .....cocesirencrnnreesss W ANIU covisineasiesinnsnninna

Dotyczy urzadzen elektroenergetycznych przebudowanych w oparciu o:

.............................................................................................................................................................................................

Przeimuijacy:
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Ptocku, 09-400 Ptock, ul. Wyszogrodzka 106, reprezentowana przez:

...........................................................................................................................................................................................

Zgodnie z:

= UMOWEL cooeverererurereneresemceansvesseseeons seseesss EoE00000 G G0 L 0 SN S SRS W ST s , Zawartg pomiedzy:
ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku, 09-410 Ptock, ul. Wyszogrodzka 106,

d

- oraz art.32 ust.5 Ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.07.19.115 ze zm.)
ustalono, co nastepuje:

1) Przedmiotem przekazania sg urzadzenia elektroenergetyczne zgodnie z Tabelg przekazywanych
urzadzen elektroenergetycznych stanowiacg zatacznik nr 1 do niniejszego Protokofu zdawczo-
odbiorczego;

2) przekazuje, a ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Ptocku, 09-400
Plock, ul. Wyszogrodzka 106 przejmuje:

a) Protokot 0dbioru KONCOWEGO .....ccervererrineeneinesies s s senss s

b) Dokumentacje powykonawcza w tym:

Oswiadczenia Kierownika Budowy o zakonczeniu Robot,

Dziennik budowy - rejestr dostaw materiatow

Geodezja - Szkice geodezyjne,

Dokumenty wyrobow budowalnych - fundamenty stupéw,
Dokumenty wyrobéw budowalnych - konstrukcje stalowe stupow,
Dokumenty wyrobow budowalnych - przewod AFL,

Dokumenty wyrobéw budowalnych - izolatory,
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h. Dokumenty wyrobéw budowalnych - osprzet sieciowy,

i. Dokumenty wyrobow budowalnych - osprzet swiattowodowy,
j.  Protokot odbioru ENERGA,

k. Protokodt z przekazania materiatéw z demontazu,

I. Protokoty z pomiaru rezystancji uziemienia,

m. Protokot z pomiaru odlegtosci przewodéw od ziemi,

n. Pomiary reflektometryczne.

3) Warto$¢ przebudowanych urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zataczong tabelg elementow
rozliczeniowych WYNOSI suessssssssenss (STOWNI@ NELEOI i bbb D)
oraz 23% podatku VAT W WYSOKOSCi sssssssssansssas 2t CO daje kwote brutto rowng -..cveecrsceeses z
(StOWNIE BrUtEO: ... s ).

4) Zalaczona tabela zostata opracowana przez ... na podstawie wyceny Wykonawcy
wylonionego na etapie przetargu ograniczonego.

5) Urzadzenia w momencie przekazania sq zataczone pod napiecie.

6) Protokot sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zatacznik:

1. Tabela przekazywanych urzadzen elektroenergetycznych.

Przekazujacy: Przejmujacy:

Strona 2 z B/d‘tL
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Zalgcznik nr 1

do Protokotu zdawczo-0dbiorczego nr ........ecceveeeserennnnes Z2dNia e 201... r.
Tabela przekazywanych urzadzein elektroenergetycznych.
Wartoéé Podatek VAT Wartoéé
Lp. Nazwa Obiektu Rodzaj obiektu Grupa obiektu netto 23% brutto
KST* [z4] [z [zt)

1.
2.
RAZEM:

*  Grupa KST oraz wartosé obiektu sa podawane wylacznie w celach informacyjnych. Przekazywane obiekty beda

stanowily wartoé¢ drogi wybudowanej w ramach Kontraktu

Przekazujacy:

Przejmujacy:

Strona 3z 3
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lNumer R/21/1017068 lMiejscowoéé Miawa Data 01-04-2021
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dia kolldujacego z siecig, (urzadzeniami) obiektu:
1. Obiekt:
Nazwa:Linia napowietrzna nn-0,4 kV
Adres (Nr dziatki):Biezud, ul. Le$na
gm. Biezuti , dzialka numer 1331/2, 908/28, 911/5, 908/26, 508/13
2, Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
21, Stacja SN/nN [SN] - Biezuri Il [S6-00910] - linia napowietrzne 0,4 kV
3. Zakres niezbgdnej przebudowy sieci:
3.1, Urzadzenia WN i SN:
nie dotyczy
3.2, Stacja transformatorowa:
nie dotyczy
3.3 Urzadzenia nn;
- przebudowad kolidujacy odcinek linii napowietrznej poza miejsce wystepowania kolizji, linig odbudowat przewodem min.
AsXSn 4x70 mm2,
- Ist. stanowisko linii nap. na wysokosci dz. 1331/21 przebudowat poza miejsce wystepowania kolizj,
- odbudowac przylacza napowietrzne oraz kablowe zrealizowane obecnie od linii przewidzianej do przebudowy,
34. Demontaze:
- wykona¢ demontaze niezbgdne do realizac]i pkt. 3.3.
4, inne ustalenia:
4.1, Dotyczy projektu budowlanego:
Na zakres okreslony w pkt 3 warunkéw przebudowy sieci nalezy opracowaé dokumentacje projektows, ktéra podiega
uzgodnieniu w Rejon Dystrybucji Mlawa przed przystapieniem do realizacji przebudowy.
W sprawie przebudowy sleci oéwietleniowe, nie ujgtej w niniejszym opracowaniu, nalezy wystapi¢ do ENERGA Oswietlenie
8p. z 0.0. ul. Rzemiesinicza 17/19, 81-855 Sopot.
42.  Inne wymagania:
Inwestycja w uzgodnionym zakresie bedzie prowadzona na podstawie podpisane] umowy o przebudowe urzadzen
elektroenergetycznych z wiascicielem siect ENERGA - OPERATOR SA z siedziba w Gdarisku przy ulicy Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk, Oddzial w Plocku, z siedzibg w Plocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock.

S. Rozpoczgcie prac projektowych, jak réwnlez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA ~ OPERATOR SA Oddzial w Plocku.

8. Ewentuaine odwolanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystgpujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja

7. Warunki przebudowy sieci wazne sg przez okres 2-ch lat od daty Ich okreSlenia.

Blaziriski Mariusz ‘ a0
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Otrzymujg; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji w Miawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Miawa
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