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Magazyn PSP Staszow(1) OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1/0114-01 nu pod obiekty przemystowe
20*26*0,0001 ha 0,052
RAZEM 0,052
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej ze m2
d.1/0807-03 ztozeniem na paletech i transportem na wskazane przez Inwestora miejsce.
Czesc kostki do ponownego wykorzystania. Wyonawca dostarczy palety we
wtasnym zakresie.
511,78 m?2 511,780
RAZEM 511,780
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1/0813-03
46 m 46,000
RAZEM 46,000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15¢cm - |m2
d.1/0802-07 ww miejscu posadowienia budynku
155,10 m?2 155,100
RAZEM 155,100
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1/0802-08 grub.
Krotnosé = 10
155,10 m?2 155,100
RAZEM 155,100
2 Fundamenty
6/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.2|/0212-08 odktad w gruncie kat.lll - 90%
(1(1,4*1,4"2+1,2*1,2"10)+0,45*0,29%(16,5*2+9,36*2))*0,9 m3 22,563
RAZEM 22,563
7/|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.2/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.ll) -
10%
(1*(1,4*1,4*2+1,2*1,2*10)+0,45*0,29%(16,5*2+9,36*2))*0,1 m3 2,507
RAZEM 2,507
8/KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw oraz rozplantowanie pozostatej ziemi z m3
d.2|0222-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l - 90%
poz.6 m3 22,563
RAZEM 22,563
9|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych oraz rozplantowanie pozostatej ziemi; kat. gr. |m3
d.2|0312-02 -1V - 10%
poz.7 m3 2,507
RAZEM 2,507
10|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0228-01
poz.6+poz.7 m3 25,070
RAZEM 25,070
11|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.2|{1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
1,4*1,4*2*0,1+1,2*1,2*10*0,1 m3 1,832
RAZEM 1,832
12/|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 0.8m3 m3
d.2/0204-01
1,4*1,4*2*0,4+1,2*1,2*10*0,4 m3 7,328
RAZEM 7,328
13/KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu  |m3
d.2/0208-02 do przekroju do 9
0,87*12*0,45*0,45 m3 2,114
RAZEM 2,114
14/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m - podwaliny m3
d.2/0202-01
analogia
0,240,4*(4,75"6+4,24*4) m3 4,364
RAZEM 4,364
15/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06
0,24*0,47*(4,75"6+4,24*4) m3 5,128
RAZEM 5,128
16/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2/0290-02
((0,89*(12*1,110"2+12*1,3"2*2+4*1,2"12+4%4,75"6+44,24*4))+(0,4*(7*1,7* |t 0,644
12+190*1,1)))/1000
RAZEM 0,644
17/KNR 7-28 Osadzenie $rub montazowych w stopach fundamentowych - zestaw 6 $rub zst.sér.
d.2|0104-01
analogia
12 zst.$ér. 12,000
RAZEM 12,000
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18/KNR 0-17 Ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw z betonuptytami styrodurowymi  |m2
d.2/2610-03 metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej nad poziomem gruntu z got. mieszanki mineralno-zywicznej
0,87%(15,9*2+9,76*2) m2 44,648
RAZEM 44,648
3 Konstrukcja i pokrycie budynku
19/KNNR 7 Hale o konstrukcji kratowej stupowo wigzarowej jednonawowe o rozstawie stu- |t
d.3/0102-01 péw 4,5m
(942,9+930,4+975,4)/1000 t 2,849
RAZEM 2,849
20|KNNR 7 Obudowa $cian z ptyt:warstwowych m2
d.3/0601-04
(8,66+4,52)*0,5*9,76"2+15,9%(3,66+4,52)-44*3 m?2 161,899
RAZEM 161,899
21|KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z ptyt warst- |m?2
d.3/0602-03 wowych
10,8%16,52 m?2 178,416
RAZEM 178,416
22|NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.3|202 0541-01
46,58 m?2 46,580
RAZEM 46,580
23|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.3/0519-04
16,52 m 16,520
RAZEM 16,520
24|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.3/0526-03
4,24 m 4,240
RAZEM 4,240
25/KNR-W 2-02 |Bramy segmentowe garazowe m2
d.3/1032-01
4*4*3 m?2 48,000
RAZEM 48,000
4 Podadzka na gruncie
26|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.4/1103-01 publicznej na podtozu gruntowym - wyréwnanie terenu
14,26 m3 14,260
RAZEM 14,260
27|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. |m3
d.4/{1101-03 pompy do betonu na podtozu gruntowym
14,26 m3 14,260
RAZEM 14,260
28|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.4|0606-01 ziome podposadzkowe
Krotnosé = 2
142,6 m?2 142,600
RAZEM 142,600
29|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS200 poziome |m?2
d.4/0608-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
142,6 m?2 142,600
RAZEM 142,600
30|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.4/0606-01 ziome podposadzkowe
142,6 m?2 142,600
RAZEM 142,600
31|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr. 25 mm m2
d.4/1116-02
142,6 m?2 142,600
RAZEM 142,600
32|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m?2
d.4/1116-03 10 mm
Krotnosé¢ = 7,5
142,6 m?2 142,600
RAZEM 142,600
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.4/0290-02
(0,4%(94*15,1+151*9,2))/1000 t 1,123
RAZEM 1,123
5 Kanalizacja deszczowa
34|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.5/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
0,8*3,5"43,4 m3 121,520
RAZEM 121,520
35/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.5/1411-02
43,470,80,15 m3 5,208
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RAZEM 5,208
36|KNR 2-18 Podtacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej szt
d.5/0911-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.5(1308-01
43,4+3,3 m 46,700
RAZEM 46,700
38/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.5/1417-02 rurg teleskopowg
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.5/0501-09
43,470,8"0,2 m3 6,944
RAZEM 6,944
40|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5/0222-02 m w gruncie kat. IV
p0z.34-p0z.35-p0z.39 m3 109,368
RAZEM 109,368
41|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-1V m3
d.5/0228-02
poz.34 m3 121,520
RAZEM 121,520
42|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.5/1610-02 prob.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
43|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych - [szt.
d.5/0222-02 czyszczak rynnowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Nawierzchnie z kostki
44/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-IV  |m2
d.6/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - utwardzenie projektowane
16,47 m?2 16,470
RAZEM 16,470
45/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - m2
d.6/0104-03 utwardzenie projektowane
16,47 m?2 16,470
RAZEM 16,470
46/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - utwardzenie m2
d.6/0112-01 projektowane
16,47 m?2 16,470
RAZEM 16,470
47/KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.6/0107-01 geszczeniem mechanicznym
356,01*0,1 m3 35,601
RAZEM 35,601
48/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |m2
d.6/0511-03 - kostka uprzednio zdemontowana
356,01+16,47 m?2 372,480
RAZEM 372,480
49/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.6|0402-03
46%0,150,20 m3 1,380
RAZEM 1,380
50|KNR 2-31 Krawezniki betonowe uprzednio zdemontowane na podsypce cem.piaskowej |m
d.6/0403-03
46 m 46,000
RAZEM 46,000
7 Roboty porzadkowe
51|KNR-W 2-25 |Petne ogrodzenia z blachy fatdowej ocynkowanej trapezowej na stupkach sta- |mz2
d.7/0309-02 lowych - rozebranie
2*(22+2,8)*2 m2 99,200
RAZEM 99,200
52|KNR-W 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
d.7/0510-03
460 m2 460,000
RAZEM 460,000
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