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OGOLNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE
(Kod CPV 45200000-9)

45200000-9 | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ



1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przebudowy budynku uzytecznosci publicznej w celu modernizacji przystani kajakowej, oraz
utworzenie strefy rekreacyjno — sportowej nad rzeka w miejscowosci Grodek

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych przy modernizacji przystani kajakowej, oraz
utworzenie strefy rekreacyjno — sportowej nad rzeka w miejscowosci Grodek

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
1) Zamawiajacy — Gmina Drzycim, 86-140 Drzycim, ul. Podgérna 10
2) Instytucja finansujaca inwestycje - Gmina Drzycim , 86-140 Drzycim, ul. Podgorna 10
3) Wykonawca : Bedzie wyloniony w drodze przetargowej, zgodnie z Ustawa o Zamowieniach
Publicznych
4) Zarzadzajacy realizacja umowy ( inspektor nadzoru inwestorskiego ) :
5) Organ nadzoru budowlanego — PINB Swiecie .

1.3 Charakterystyka przedsiewzigcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Obiekt bedzie pehié¢ funkcje budynku rekreacyjno-sportowe;j

1.3.2 Ogolny zakres robot
1) Rodzaje wystepujacych robot:

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
- roboty rozbiorkowe

- roboty betonowe,

- roboty murarskie,

- roboty tynkarskie

- roboty dekarskie,

- izolacje cieplne,

- roboty ptytkarskie

- roboty stolarskie,

- roboty malarskie,

- instalacje wodno-kanalizacyjne
- instalacje co

- roboty elektryczne,

- utwardzenia kostka betonowa

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach.
Szczegdtowy zakres robdt okreslony bedzie w szczegotowych specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robot.

1.4 Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.

1.4.1 Spis projektéw 1 rysunkow wykonawczych:
- projekt budowlany,

1.4.2 Spis szczegotowych specyfikacji technicznych:



- SST roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
- SST roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych
- SST betonowanie
- SST robo6t murarskich,
- SST robot tynkarskich,
- SST wykonywanie pokry¢ dachowych,
- SST izolacje cieplne,
- SST ktadzenie ptytek,
- SST roboty w zakresie stolarki budowlanej,
- SST robot malarskich,
- SST roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
-SST instalacje co
- SST instalacyjne roboty elektrycznych,
- SST roboty w zakresie utwardzen kostka betonowa
\
1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacj¢ inwestycji
- przedmiar robot,

1.4.4 Zgodnos¢ robot z dokumentacija techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktows i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $ci§le wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

1.5 Definicje i skroty

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:
a) platformy widokowe z zej$ciami i $ciezkami doj$ciowymi,
b) plac utwardzony przy platformie widokowej wraz z instalacja elektryczng o§wietleniowa,
1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty 1 dach.
1.5.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia tech-
liczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne 1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecéw przemystowych i1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
1 urzadzenia, jako odregbne pod wzglgdem technicznym cze¢$ci przedmiotow sktadajacych
si¢ na catos$¢ uzytkowas.
1.5.4. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany




przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.5.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.5.12. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.5.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych 1 koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke

obmiarow, a w przypadku realizacji obiektoéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.5.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.16. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.17. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.

1.5.18. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn. zm.).

1.5.19. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.20. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.5.21. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie

przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas



ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.5.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.24. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec€ - akceptowang przez zarzadzajgcego
realizacja umowy ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy

1.5.25 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbe¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.5.26. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektows i1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy .

1.5.27. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przeci¢tnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5.28. polecenie zarzadzajacego realizacja umowy- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez zarzadzajacego realizacja umowy w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

1.5.31. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.32. czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.33. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5.34 . zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym - wyznaczona przez Zamawiajacego,
( np. inspektor nadzoru inwestorskiego), upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 1 $ciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu



zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokos$ci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie shuzyt pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych
przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez Wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usuni¢cia punktéw przez
personel Wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach
gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkoéw
wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdt. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia si¢ wyniki badan materialow 1 jakosci
robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy oznaczono w projekcie budowlanym

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. Zamawiajacy musi poda¢ wszystkie wymagania i
dane niezbedne do prawidlowej organizacji robdt, a w szczegolnosci:

okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy

(z zalaczeniem planu okreslajacego jego granice),

informacje o mozliwos$ciach korzystania z mediow,

niezbe¢dne dane geodezyjne.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4,

kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe,

kopie uzgodnien 1 zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robodt do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bgdg utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,



tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy

Wykonawca bgdzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperéw i1 innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z
15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wiasnosci 1 urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i1 kable etc. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sa whascicielami
instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzadzajacego realizacja
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdlpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonaweca jest zobowigzany znac i1 stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisOw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywatl wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bgda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat



2.3.

spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materialow, ktore wptywajq
na trwale zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w ilo$ciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoficzeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow
zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy
do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdtowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakoSci.

2.3.2 Projekt organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru
1 zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia
realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot.

2.3.3 Szczegotowy harmonogram robo6t i finansowania

Szczegbdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zamawiajagcemu do
zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i platnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtdownych obiektow i zadan
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepiséw 1 wymagan w zakresie bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego



podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.
Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jako$ci. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogolng opisujacy:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych
informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy .

b) czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia do magazynowania i zatadunku
materialow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utraty ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie probek
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkow oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty 1 inne
dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane
1 datowane przez zard6wno wykonawce jak 1 zarzadzajacego realizacjg umowy

W szczegbdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
- data przejgcia przez wykonawce placu budowy,
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy
- dokumentow wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot,
- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,



- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy ,

- daty zgloszenia robot do czgsciowych i1 koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robo6t zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wpltyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikdw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajagcemu realizacjg umowy . Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy ,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco
1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce 1 wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zalacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy sa:
- dokumenty wchodzace w sktad umowy,
- pozwolenie na budowe,
- protokoly przekazania placu budowy Wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
- instrukcje zarzadzajacego realizacjag umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
- protokotly odbioru robot,
- opinie ekspertow i konsultantow,
- korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane w biurze budowy pod nadzorem i
odpowiedzialnoscig kierownika budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja
umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajagcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy



2.5.1 Informacje og6lne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow materiatdéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie b¢da miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez Wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazdw, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezb¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
og6lnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i1 przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtloka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktore nie moga by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
Wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkdw roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze
soba, nalezy koordynowac w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczeg6élnych elementdw,
dokonac¢ przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne,
wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbg¢dne informacje, w tym dokladne
oznaczenie elementoéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajace nastepujace informacije:

- nazwa inwestycji,

- nrumowy,

- 1ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

- tytut dokumentu,

- numer dokumentu lub rysunku,

- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

- numer rozdziatlu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat
lub element,

- data przekazania.
O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (Wykonawca) je i1 zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod



wzgledem wymiarow 1 powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy , w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robot 1
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ post¢pu robot moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy .

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjag umowy .

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/
lub dostawcy, za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci
dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie
braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nast¢pujace informacje:
1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia
2. Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy 1 ilustracje
Szczegdtowy opis funkcji kazdego gldéwnego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
10. Wtasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji
14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostroznosci
16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami cz¢sci, wykazami czgsci, instrukcjami odno$nie zamawiania czg$ci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwalo$ci urzadzen
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a) instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czg¢stotliwoscia
smarowania

b) wykaz zalecanych cze¢$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

¢) wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelgcznikow sterujacych i
alarmowych

d) schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé calo$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow 1 elementow dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego )
Zarzadzajacy realizacja umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego ) w ramach
posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1 Zrédta uzyskiwania materialéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdétowa informacje¢ o
zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy . To samo
dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona
jakiej$ partii materiatéw z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodla
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materialow lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia, wiaczajac te, ktore zostaty wskazane
przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma
obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢
1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialdow pochodzacych z lokalnych Zrodet
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
W przypadku realizacji robdt z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze
uzyte materialy 1 urzadzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii Europejskie;.

4.2 Kontrola materiatow 1 urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty
1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdétowych specytikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe
do aprobaty jako$ci danej partii materiatow.
W czasie przeprowadzania badania materialow 1 urzadzen przez zarzadzajacy realizacja
umowy , wykonawca ma obowigzek spetniaé nastgpujace warunki:



- W trakcie badania, zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie 1
pomoc przez wykonawce i producenta materialéw lub urzadzen,

- Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materialow i urzadzen.
W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specytikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w
sposoOb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy peing zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikoéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu
realizacja umowy. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, mogg by¢
badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do
innych robdt niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialéw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materialdw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy , bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac¢ sobie spraweg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1
niezaplacone.

4.5 Przechowywanie i sklfadowanie materialow i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wasnos$ci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazde;j
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i
urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacjag umowy
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.



5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegolowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robot. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy . Nie moze by¢ poézniej zmieniany bez
jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone
do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja
umowy , w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciaZzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materialdéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materiatow oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjag umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.



Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy sSwiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek
Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy . Przed przystapieniem do pomiarow
lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te bedg na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca. Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatléw u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacjg umowy , po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i
uzytych materiatow z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robot z projektem wykonawczym i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.



8. OBMIARY ROBOT

8.1.

Prowadzenie obmiardéw robot jest niezbgdne tylko dla uméw obmiarowych i do nich si¢
odnosza wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza si¢
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy. Dlugosci i odlegtos$ci pomigdzy okre§lonymi
punktami skrajnymi bgdg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;j. Jezeli
szczegdtowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktore
maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robo6t i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy . Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce. Obmiary begda takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty
jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci 1 jej wyplaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy



Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm 1
przepisoOw lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone. Wszystkie najwazniejsze
przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegolnione w kazdej
szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaroOwno przez

wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktére sg w

jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $§rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdéw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
72004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny
za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjag umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

Podane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
dokumentacji projektowej, jak i przedmiarze robot nazwy witasne

( pochodzenie, producent, itp. ) majq jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia
podstawowych parametrow i cech zastosowanych materiatow.

Zamawiajqgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Produkt rownowazny to taki,
ktory ma te same cech funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, specyfikacji technicznej czy
przedmiarze konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakos¢ nie moze by¢ gorsza od
Jjakosci okreslonego produktu, oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt.



SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZN E
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

(Kod CPV 45111200-0)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych

1.2.Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot ziemnych przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem robdt ziemnych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot: - -
- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych kat. I - V
- wywiezienie nadmiaru ziemi,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji

umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4.0kreslenia podstawowe

Technologia robdt ziemnych polega na wykonaniu wykopdéw o réznych formach i wymiarach

przez odspojenie 1 wydobycie urobku z wykopu, przemieszczenie go na wskazane miejsce 1

uformowanie nasypu zgodnego z celem i przeznaczeniem budowli ziemnej. Budowle ziemne

dzieli si¢ na trzy grupy w zaleznos$ci od ich przeznaczenia. Sg to:

1) Budowle ziemne czasowe ulegajace zasypaniu po zrealizowaniu robot budowlanych lub
instalacyjnych, sposrod ktorych nalezy wymienic:

- wykopy pod obiekty budowlane,

- rowy do instalacji oraz innych urzadzen podziemnych,

2) Budowle ziemne state, ktorym nadaje si¢ okreslone trwale ksztalty i wymiary,

3) Roboty plantacyjne, majace na celu przygotowanie powierzchni terenu dla przysztych
obiektow przez uzyskanie wymaganych poziomow.

Wykopy klasyfikuje si¢ stosownie do ich wymiarow jako:

- szerokoprzestrzenne o szeroko$ci dna wigkszej niz 1,5 m i1 nieograniczonej dtugosci,

- wasko przestrzenne o szerokosci dna mniejszej lub rowniej 1,5 m 1 nieograniczonej
dhugosci,

- jamiste o szerokosci 1 dtugosci dna lub $rednicy mniejszej lub rownej 1,5 m.

Charakterystyka gruntow i ich klasyfikacja

Klasyfikacja gruntéow do celéw budowlanych uwzgledniajaca ich cechy fizyczne,
wytrzymalosciowe, chemiczne i mechaniczne zajmuje si¢ norma PN-86/B-02480. Ze wzgledu
na mozliwos$ci techniczne wykonania robdt ziemnych stosuje si¢ podziat gruntoéw na kategorie
uwzgledniajace stopien trudnosci odspojenia i wydobycia urobku. Dla uproszczenia w
specyfikacji przyjeto podziat gruntdw na cztery zasadnicze kategorie. Sg to:

Kategorie I -I1, do ktorych zalicza si¢: gleby uprawne z darnig lub korzeniami grubosci do



30 mm, less wilgotny, nasyp z piasku oraz piasku mato gliniastego z odpadami drewna, piasek
gliniasty, piasek wilgotny, torf z korzeniami grubosci do 30 mm.

Kategoria III, do ktorej zalicza si¢: glebe uprawng z korzeniami grubosci ponad 30 mm, gling
wilgotng — twardoplastyczng 1 plastyczna, il wilgotny twardoplastyczny, less potzwarty,
madre gliniasta, namuly rzeczne gliniaste, nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu lub lessu z
gruzem z odpadami drewna, pospotki, piasek gliniasty potzwarty, torf z korzeniami grubosci
ponad 30 mm, zwir.

Kategoria IV obejmujaca gling wilgotng polzwarta i zwartg oraz zwatowa z gtazami do 10%
objetosci, it malo wilgotny pétzwarty 1 zwarty, less suchy, nasyp zlezaty z gliny, it z gruzem
lub odpadami drewna, otoczaki o §rednicy do 90 mm, gruz budowlany, zwir zwarty, pospotke
zwartg.

Wyrdznia si¢ rowniez podzial na dwa rodzaje gruntow pod wzgledem nasycenia woda:

- grunty suche lub normalnej wilgotnosci,

- grunty mokre.

Roboty wykonywane w mokrych gruntach nalezy wycenia¢ wedtug indywidualnych
projektow z uwzglednieniem robot drenazowych, wzmacniajacych i zabezpieczajacych.
Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Glebokos¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki
nie wykazuja zmian obj¢to$ci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo
narz¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: gdzie:

pd — /wg projektu/ gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pds -maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru: gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d10- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Przed rozpoczegciem robdt ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zielen przeznaczona
Do pozostawienia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed mozliwo$cia uschnigcia.
Z czynno$ci tych nalezy sporzadzi¢ protokot przy udziale Inwestora.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac ziemnych.

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonanie wykopdw materiaty nie wystepuja

2.2. Sktadowanie materiatow

3.

Zebrang ziemig¢ roslinng w przypadku ponownego jej wykorzystania po zakonczeniu budowy
sktadowa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed mozliwos$cig zmieszania z
innymi materiatami oraz przed rozjezdzaniem pojazdami.

SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilo$ci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami

Maszyny do robdt ziemnych.

Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych czynnos$ci sposréd maszyn do robot ziemnych mozna

wyroznic:

- maszyny do odspajania gruntdéw z mozliwoscig ich przemieszczenia na niewielkie
odlegtosci; urobek przez nie odspajany transportuje si¢ na miejsce przeznaczenia
oddzielnymi maszynami; do maszyn tych zalicza si¢ wszystkie koparki jedno- lub
wielonaczyniowe oraz tadowarki i1 spycharko-tadowarki,

- maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce sktadowania lub wbudowania
wraz z mozliwo$cig uktadania gruntu w nasyp lub zwatke; do maszyn tych zalicza si¢
zgarniarki wszystkich typow,

- maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocg lemieszy
lub talerzy; do maszyn tych zalicza si¢: spycharki, koparko-spycharki, réwniarki,

- maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopow (przenosniki tasmowe, wyciagi
pochyte, czyli skipowe, Zurawie o matym udzwigu),

- maszyny do poziomego transportu (ro6znego rodzaju srodki transportowe, poczawszy od



taczek az po wagony kolejowe),
- maszyny do robot pomocniczych, czyli do zaggszczania gruntu (walce, wibratory, ubijarki),
spulchniania gruntu (zrywarki, plugi, talerze), usuwania zadrzewien, itp.
Podziat ten ze wzgledu na konstruowanie maszyn o coraz wigkszej uniwersalnosci nalezy
traktowac jako ramowy.
Zdjecie warstwy darni za pomocg spycharek. Ze wzgledu na rodzaj gruntdw nie nalezy
wykonywa¢ prac za pomocg spycharek podczas opaddéw atmosferycznych.
Wykopy nalezy wykonywac przy uzyciu koparek do glebokosci ok. 30 cm powyzej poziomu
posadowienia. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, nie
dopuszczajac do naruszenia naturalnej struktury gruntu w sasiedztwie wykopu oraz pod
dnem wykopu, jak rowniez do tworzenia si¢ nawisow gruntu. Pozostatly grunt wybraé rgcznie
przy uzyciu topat. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jako$ciowych robot 1 przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatoéw
Transport urobku winien by¢ zorganizowany tak, aby nie byt hamowany dowo6z materiatéw
na budowe. Transport winien odbywac¢ si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Ogoblne zasady prowadzenia robot ziemnych:

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie 1 zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

w szczegblnosci z zatwierdzonym Projektem Zagospodarowania Terenu, planem istniejacego

uzbrojenia terenu (nadziemnego i podziemnego) uzgodnionym przez odpowiednie stuzby

geodezyjne i wynikami badan geotechnicznych,

Roboty ziemne, w zaleznos$ci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujagcymi metodami:

- mechaniczng, polegajaca na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem réznego rodzaju sprz¢tu i maszyn,

- reczno - mechaniczng, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do srodkéw
wydobywczych nastepuje recznie, transport za$ na odktad lub srodki transportowe
mechaniczne, za pomocg transporterdw tasmowych, wyciagéw skipowych, lekkich zurawi,

- reczng, w ktorej wszystkie czynnosci sg wykonane sitg migsni ludzkich i za pomoca
narzedzi,

Doboér metody lub wykonanie robdét jednoczes$nie kilkoma metodami zalezy od ilosci robo6t i

warunkéw, w jakich majg by¢ prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezaleznie od

przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzega¢ nastepujacych
ogolnych zasad i warunkéw technicznych:

- spody wykopow w przypadku nieumyslnego przekopania, nie mogg by¢ zasypane gruzem,

lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym lub cementem;

- wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrdtszym czasie i mozliwie szybko

wykorzystane, aby unikna¢ osuwania si¢ skarp,

- do wykonywania nasypow nalezy uzywac gruntow takich, jak: piaski, zwiry, piaski

gliniaste, skaty twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy ptynnosci mniejszej niz 65; nie



wolno stosowa¢ do tych konstrukcji torfow, gruntow ilastych, ziemi urodzajne;j, itp.; przy
spelieniu pewnych warunkow, tzn. zabezpieczeniu nasypu,

- przy zasypywaniu wykopow, grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie
przekraczajacej 20 cm — przy zaggszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu
mechanicznym,

- nie wolno uzywa¢ do zasypywania wykopow gruntoéw zamarznigtych, torféw, darniny, itp.,

- nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

- wysokos$¢ nasypu i szerokos¢ jego korony powinna by¢ wigksza od zalozonej (ze wzgledu

na osiadanie); powinno to by¢ przewidziane w projekcie,

- nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy uksztattowac zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zalezno$ci od rodzaju gruntu, glebokosci wykopu 1
obciazenia naziomu,

5.3.Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (bliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej
3-krotnej gltebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i
materialdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozna nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta recznie, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a
zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z
zarzadzajacym realizacja umowy celem podjecia odpowiedniej decyzji.

5.4. Warstwy filtracyjne, podsypki.

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po

uzyskaniu zezwolenia zarzadzajacego realizacjag umowy , potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

- uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie,

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdéw budowlanych,

- uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubosci 25 cm,

- catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu, powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu,

- wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js=0.9 wedhug proby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

- ukfadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki,

- przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw
materialdéw budowlanych,



- uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedna warstwa,

- catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu, warstwa powinna by¢ stata na calej
powierzchni rzutu obiektu,

- wskaznik zageszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0.98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.5. Zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia

zarzadzajacego realizacja umowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

- zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robét,

- przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatow budowlanych i §mieci,

- ukfadanie i zageszczanie gruntoéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0.25 m — przy stosowaniu ubijakéw rgcznych,

- 0.40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

- wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni
Js=0.95 wg préby normalnej Proctora,

- nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w
sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Wykopy
Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja
- prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i1 stan gruntu w podlozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.3. Podktady
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zageszczenia

6.4. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposob 1 jako$¢ zageszczenia



Doktadnos¢ wykonania wykopow

Dopuszczalne odchylenia od wymiardw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie nie
powinny by¢ wigksze niz 0,2% - przy spadkach terenu, 0,5% - przy spadkach rowow
odwadniajacych, +4 cm — przy rzednych w siatce kwadratow 40x40 m,

+15 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna wigkszej niz 1,5 m,

+5 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokos$ci dna ponizej 1,5 m,

ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY
W trakcie prac nalezy wykona¢ badania w zakresie:
- analiz makroskopowych,
- wilgotnosci gruntu,
- maksymalnego cig¢zaru szkieletu gruntowego i wilgotno$ci optymalnej (badanie Proctora),
- wskaznika zaggszczenia gruntu nasypowego,
- stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego,
W przypadku natrafienia na grunty migkkoplastyczne nalezy przeprowadzi¢ badania
szczegotowe przez jednostke do tego uprawniong.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry winien by¢
dotaczony do dziennika budowy. Pobieranie probek z gruntu i badanie gruntéw powinny by¢
zgodne z odpowiednimi normami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaro6w robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostka obmiaru jest:
- 1 m? kubatury wykopu

Obliczanie objgtosci robdt ziemnych.
Objetosci robot ziemnych oblicza si¢ wedlug przekrojow poprzecznych i profili podtuznych
wykopdw 1 wyraza si¢ w m* gruntu rodzimego.
W wyjatkowych przypadkach, np. przy obliczaniu liczby §rodkéw transportowych,
wydajnosci sprzetu mechanicznego lub przy wyraznym zaznaczeniu w zatozeniach
szczegdtowych projektu nasypow, objetosci robot kubaturowych oblicza si¢ z
uwzglednieniem wspotczynnikdéw spulchniania lub zageszczenia. W przypadku dokonywania
pomiardéw robot juz wykonanych lub w trakcie wykonywania ilo$ci gruntu obmierza si¢ w
stanie spulchnionym na odktadach lub $rodkach transportowych, a w celu ustalenia
faktycznych objetosci robot ziemnych stosuje si¢ wspotczynniki zmniejszajace, zalezne od
kategorii gruntu.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Koncowe odbiory robot ziemnych.

Dokumentacja odbioru koncowego powinna zawieraé:

- dziennik badan 1 pomiardéw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nalezy tu

odnotowac tez wyniki badan wszystkich prob oraz sprawdzen kontrolnych,

- powykonawcza dokumentacje rysunkéw, w tym rysunki przekrojow miejsc
charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiaréw liniowych, katow
nachylenia skarp i1 spadkow,

- protokoty sprawdzen wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych,



- robocze orzeczenia jakoSciowe,

- analiz¢ wynikow badan,

- protokoty odbiorow czg¢sciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot. Odbior

koncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu rob6t ziemnych i

potwierdzony protokotem zawierajacym ocene ostateczng robdt 1 zatwierdzenie ich przyjecia.

Fakt dokonania odbioru koncowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Wykopy — placi si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem odktadu lub zatadowaniem na samochody 1 odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

Podktady — ptaci si¢ za m3 podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- uformowanie i zagg¢szczenie podkladu z wyrdwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci si¢ za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- zasypanie, zageszczenie 1 wyrownanie terenu.

Transport gruntu — ptaci si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu,

- przewo6z na wskazana odleglos¢,

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomig¢dzy zamawiajacym a Wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegotowo

ustalone w umowie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Mayja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:
PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Czgs¢ 1.
Wyd. 4.Arkady, Warszawa 1989.
Wytyczne wykonywania robdt budowlano -montazowych w okresie obnizonej
temperatury. ITB, Warszawa 1971.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1
jednostki miary
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot rozbidorkowych

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot rozbidorkowych w/ w budynku przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot rozbiorkowych:
- rozebranie $cian
- wykucie otworow,
- rozebranie elementéw betonowych
- demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowe;j
- rozebranie pokrycia dachu
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbidrkowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
robot rozbiorkowych:
- rozebranie $cian
- wykucie otworow,
- rozebranie elementdw betonowych
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
- rozebranie pokrycia dachu
- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jako$ci materialdow wyszczegédlnionych w dalszej czesci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.



3. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

2.2. Wymagania szczegdtowe dla materiatoéw

Odzysk materialow jest mozliwy tylko przy rozbiorce recznej 1 uzyciu jedynie lekkich narz¢dzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje si¢ z odzysku materiatow, rozbidrke przeprowadza si¢ przy uzyciu
urzadzen i maszyn budowlanych. Metody te sg tez stosowane do rozbiorki budowli lub elementow
budowlanych z betonu wysokiej klasy.

2.3. Sktadowanie materiatow
Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ haldowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do
2,0 m.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny Ilub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatoéw
Wszystkie materiaty rozbiorkowe uzyskane w czasie wykonywania robot rozbiorkowych
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2. Szczegbdtowe zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegolnych elementéw sktadowych, rozeznac jego otoczenie, ustali¢ metode
rozbiorki, opracowac projekt organizacji robot rozbiérkowych i zagospodarowac plac rozbidrki
oraz zalatwi¢ formalno$ci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

Na jej podstawie opracowuje si¢ projekt organizacji rozbiorki, ktory ustala kolejno$¢ robot i
sposoby ich wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadza¢ tylko przy rozbidrce rozbieralnych
budynkéw tymczasowych.

Rozbierajac stare budynki murowane, mozna uzyska¢ dobrg cegle ceramiczna, jesli mur nie byt
wykonywany na zaprawie z wapna hydraulicznego, ktére wigze cegle tak silnie, ze z rozbidrki
otrzymuje si¢ tylko gruz ceglany.



Rozbiorka reczna

Rozbiorka powinna by¢ przeprowadzana tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne
konstrukcji. Usunigcie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementow
przylegtych. Nie mozna na przyklad rozbierac $ciany bez uprzedniego rozebrania spoczywajacego
na niej stropu.

Rozbiorke rozpoczyna si¢ od demontazu instalacji, stolarki i innych elementow

wykonczenia oraz Scianek dziatowych. Nastepnie rozbiera si¢ dach, strop i $ciany najwyzszej
kondygnacji, a potem stropy i $ciany kolejnych kondygnacji.

Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi si¢ recznie lub przy
zastosowaniu prostych przenosnikoéw, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych, drewna
lub metali.

5.3. Przebieg robot rozbiorkowych

Prace rozbidrkowe nalezy rozpocza¢ od odgrodzenia i przygotowania drég dla pojazdow
wywozacych materiaty 1 gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych
powinny by¢ szczelne. Wykonuje si¢ je najczesciej z tarcz z blachy faldowej, zawieszanych na
stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad ogrodzeniem biegngcym wzdhuz chodnika, na
ktérym odbywa si¢ ruch pieszy, nalezy wykona¢ daszek

ochronny.

Przebieg robot rozbiorkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki, w nast. sposéb:

- kolejnos¢ 1 sposdb wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne cz¢sci budynku,

na ktoérych bedg pracowali robotnicy lub beda ustawione rusztowania albo drabiny, majg
dostateczng wytrzymatos¢,

- opis srodkoéw zabezpieczajacych, ktore zostaly uzyte przy rozbidree,

- opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbiorce i majacych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.

W trakcie prowadzenia robot nie wymaga si¢ wykonywania badan.

Przed przystgpieniem do rozbiorki — trzeba opracowac program rozbiorki i zaloge zapoznac z

jej harmonogramem.

Plac rozbidrki taczy si¢ tez z siecig drég publicznych, uktadajac w razie potrzeby

droge tymczasowgq z ptyt zelbetowych na 10-centymetrowej podsypce piaskowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

Roboty rozbidrkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
do$wiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw doswiadczonych z tego rodzaju robotami. Przez catly
czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na plac rozbiorki nie wchodzity osoby postronne.
Szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajagce odtamki oraz mozliwosé
przywalenia pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robot powinien wskazywac¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i
wystajacych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie
mozna gromadzi¢ na stropach, balkonach 1 schodach.

Nalezy odlaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje.

Teren robot rozbiorkowych ogrodzi€ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowac si¢ §wiadectwem dopuszczenia do
pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i — przy pracy na wysokosci powyzej 2
m nad terenem lub pomostem rusztowania — wyposazeni w pasy z ling o dtugosci do 3 m, ktorg
przywiazuje si¢ do mocnej czesci $ciany, rusztowania lub drabiny przystawionej 1 przymocowanej
do $ciany.

Zabronione jest:



- Wykonywanie rozbiérki podczas silnych wiatréw (80 km/ h),

- Zrzucanie na ziemi¢ elementow z rozbiorki,

- Obalanie $cian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu$cian za pomocg
ciggnika lina powinna bya niezawodnie zwigzana i przy jej zaktadaniu nalezy uwazac, aby
odlamki cegietli nie spadty na robotnikow. Dhugos¢ liny powinna bya trzykrotnie dtuzsza od
wysokosci obalonej ticiany.

Ponadto:

- Urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem czy uszkodzeniem,

O terminie rozbiorki trzeba powiadomic¢ wszystkie osoby i instytucje znajduje si¢ w strefie
rozrzutu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1m3,

- 1t

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robot
rozbiérkowych. Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robodt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- rozebranie $cian
- rozebranie elementow betonowych
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j
- odbicie tynkéw wewnetrznych
- rozebranie elementow wykonczenia
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy 1 usuni¢cie — bedacych
wiasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

- Praca zbiorowa: Remonty budynkoéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

- Rozporzadzenie MGP i1 B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow 1 trybu postepowania
przy robotach rozbidérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych
obiektow budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10, poz. 47).

- Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.

401)
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot betonowych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy przebudowie.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot betonowych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace
zwigzane z dostawg materiatdéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych,
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone i nie
zbrojone, betony fundamentowe 1 podbudowy.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot betonowych:

- schody podesty betonowe zewnetrzne

- betonowe podktady,

- betonowe warstwy wyréwnawcze ,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione na

rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

1.4. Okres$lenia podstawowe

L.5.

1.6.

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
elementdow betonowych i Zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukladanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo w razie potrzeby Wykonawca dostarcza¢ nastepujace dokumenty:

1. Harmonogram 1 kolejnos¢ prac betonowych.

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

3. Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa.

4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.



4. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkow: deski 1 sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2 Ptyty deskowania:
1. Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5.
2 Laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmienne;j
dtugosci, nie posiadajace elementow pozostawiajagcych w powierzchni betonu otworéw o
srednicy wigkszej niz 25 mm.

2.2.3  Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wehodzace w
reakcj¢ z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtdéwne nalezy wykonaé z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali AIll, 18G2.
Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materiatly pomocnicze
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim maja stuzy¢.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych

materialdw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i1 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji

zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo



Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat
6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w
reakcje chemiczne. Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekraczaé 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru
1 tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajacej nie wiecej niz
15% ptaskich badZ wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

Mrozoodpornos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania domieszki jest przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych
wymagan przez betony w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot betonowych oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatoéw
Mieszanke¢ betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych
w sklad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy . Do transportu mieszanki betonowe;j
1 cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek,
transport 1 roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow-betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢
wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacjg umowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan
Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomow oraz
zgodno$¢ wymiardow z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda zarzadzajacego realizacjg umowy. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i
wygladzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz r¢cznie usunaé luzng ziemig.
Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je
ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spelniat warunki tolerancji co do ksztattu,
potozenia 1 wymiarow wymagane w WTWO, rozdz. 5. Nalezy dopasowywac potaczenia
szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$¢. Ilo§¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.
Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian 1 plyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowg Obudowy, gniazda, okapy, otwory,
wneki, oraz dylatacje 1 potgczenia pomiarowe nalezy ksztaltowa¢ zgodnie z projektem. Przed
polozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podloze zgodnie z WTWO, rozdz. 5
Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymato$ci pozwalajacej przenie$¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji
na nim umieszczonych. Mozliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan 1 szalunkoéw
okreslono w WTWO, rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami
dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagah bedzie podstawa do
odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione
na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betondw podlegaja powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy .

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan
A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu 1 innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie
wolno powtornie uzywac¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.
B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali 1 inne
pozostatosci metali.
C. Przed zainstalowaniem plyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé
toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania szalunkow.
B. Deskowania wykonywanych elementdw powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO,
Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona
przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia przez zarzadzajacego realizacja umowy .
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne
z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.



5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe¢ wraz z odpowiednimi narzgdziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla latwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5
Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegdty gigcia, zestawienia
stali 1 uktad zbrojenia. Na rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia nalezy
okresli¢ nastepujace elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretow, oraz
potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajagcymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowe;]
bez odwotywania si¢ do szczegdlowych rysunkow roboczych.
Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7.
Wszystkie prety musza by¢ gigte na zimno.

5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, thuszcz, ziemig, oraz
inne zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy 1 uktadanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach.
2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujaca otuling betonowg stali
zbrojeniowej:
a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm
c. Sciany konstrukcji zawierajacych substancije ptynne: 50 mm
d. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:
- plyty: 40 mm
- §ciany, belki: 40 mm.
Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na
rysunkach. Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
Zbrojenie otwordow: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zarowno
w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie
zbrojenia jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. O$
dodatkowej wiazki pretow musi znajdowac si¢ w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z
bokow otworu. Spawanie zbrojenia jest niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia
zarzadzajacego realizacja umowy . Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest
dozwolone, za wyjatkiem przypadkoéw kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformowania
przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym przeformowaniem pretow na miejscu
wbudowania nalezy uzgodnic to z zarzadzajacym realizacjag umowy.

5.3 Betonowanie

5.3.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j
Beton moze by¢ dostarczany z profesjonalnej wytworni betonu znajdujacej si¢ w poblizu
budowy lub przygotowuje si¢ mieszanke na miejscu budowy.
Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):



Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawniong osobe. Potwierdzone kopie dokumentacji badan
wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢
dostarczone zarzadzajacemu realizacjag umowy . Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacja umowy .

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki,
spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, ggstosci, urabialnosci i trwatos$ci.
Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacjag umowy , dla
poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna 1 zawiera¢
wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonow konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania: projektowana 28-dniowa wytrzymatos$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w
rysunkach 1 specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny
przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang
zaakceptuje zarzadzajacy realizacjg umowy . Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60
w proporcjach wagowych, chyba ze zarzadzajacy realizacja umowy wyda inne pisemne
instrukcje. Maksymalna zawarto$§¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320
kg/m3. Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm

- Posadzki: 50-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testow opadu
betonu. W celu ulatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowe;,
ale tylko przy pomocy dodatkoéw plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

Skfad mieszanki do betonowania fundamentow.

Projektowana wytrzymalo$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm. Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m3 powinna wynosic¢
180 kg. Homologacja (atest) do kazdej partii betonu, na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO,
Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacja umowy .

Badania materiatéw i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 1 pozostalymi wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli
jakosci.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacja umowy , w celu sprawdzenia deskowan, otworow i
innych elementéw majacych si¢ znajdowac w betonie.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
Mieszankg¢ betonowg nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac
do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowani, w
warstwach o grubos$ci nie wigkszej niz 450 mm. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie
dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzagdzen wykonanych z aluminium.



Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania.

5.4.3. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratoréw wglebnych pracujagcych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednia do zaggszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzgt powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w
WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakoSci zaggszczenia pracownik
obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca
powinien wyznaczy¢ dodatkowa osob¢ odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

5.4.4. Uktadanie betondw przy upalnej i chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skfadnikéw mieszanki betonowej powinno
odbywa¢ si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowaé
specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej
specyfikacji, nawet jesli nie s3 one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujace
zawarto$¢ wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialno$ci betonu 1
unikni¢cia nier6wnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w
ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez
mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie
podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych
lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrzne;j
nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego
realizacja umowy . Beton zniszczony przez przemarznig¢cie musi by¢ usunigty i zastapiony
nowym na koszt wykonawcy.

5.4.5. Laczenie ze starym betonem.
Powierzchni¢ starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstonigcia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzacym, ktorego typ musi by¢ zaakceptowany przez
zarzadzajacego realizacja umowy .. Metody przygotowania zaprawy i $rodka wigzacego
powinny speinia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadaé szczegdlnym
warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga si¢ od producenta $Srodkéw wigzacych
dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.4.6. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
zarzadzajacego realizacjag umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawic
zarzadzajagcemu realizacja umowy o do akceptacji probki mieszanki w stanie plynnym.
Powierzchnia zewngtrzna uzupehien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze
stykajagcymi si¢ z nig powierzchniami betonu. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc



wystepowania uszczelnieh powinny by¢ wypelnione bezskurczowg niemetaliczng zaprawa.
Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i1 caty wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odstonigcia zdrowego
betonu. W przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢
wypetniony niemetaliczng bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczgciem napraw i zamowieniem
materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore srodki wigzace nie nadajg si¢ do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowac z
przedstawicielem producenta srodkéw wigzacych 1 zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystagpieniem do prac
zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji.

5.4.7. Prace wykonczeniowe

Wykonczenia podiog:

Podtogi maja by¢ doktadnie zaggszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiggniecia odpowiedniego wyrdwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usuni¢ciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie
plastycznym. Wyrdwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3
metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy je
natychmiast wypeti¢ swiezo zarobionym betonem, wyréwnac, zagesci¢ 1 ponownie poddac
pracom wykonczeniowym.

Ochrona betondéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow, srodkéw 1 materialow metalowych oraz innych srodkow
powodujacych zabrudzenie.

5.4.8. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania elementow.
Sciany
1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyrdwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji.
2. Wglebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wigksze niz:
- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest
na najwyzszym punkcie.
- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na
najwyzszym punkcie.
- 10 mm na calej wysokosci $ciany.
Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubos$ci §ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania §cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.4.8.
Plyty, ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom co do
tolerancji:

1. Nieréwnosci powierzchni plyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnica 3 m dlugos$ci potozong na najwyzszym
punkcie.

2. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem plyt zaprojektowanych i1 opisanych jako ptyty majace gwarantowac¢ odptyw do
rynien podtogowych lub kanatow, ktore powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie,
pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie
funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest to konieczne dla



uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wigksze
niz 5 mm i powinny spetnia¢ okre§lone powyzej wymagania.

5.4.9. Pielggnacja betonu
Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w
ciagu:
- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.
Wybor metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacemu realizacjg umowy .
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikow do pielegnacji betonu upewni¢ si¢ czy sa one zgodne z przewidywanym
pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy do pielegnacji uzywac
tylko wody. Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany
zaraz po usuni¢ciu deskowan. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane.
Jesli dodatkowe wykonczenie nie bedzie wykluczatlo obecnosci srodka, stosowaé srodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych srodkéw z
materiatami uszczelniajacymi lub innymi, ktore beda stosowane w przysztosci.
W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagang statg wilgotnos¢
na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawi¢ do zatwierdzenia
zarzadzajagcemu realizacjg umowy .
Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO,
Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dzialanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub
wymieniony.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- Szalunkow,
- Zbrojenia,
- Cementu i kruszyw do betonu,
- Receptury betonu,
- Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
- Doktadnosci prac wykonczeniowych,
- Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot rozbiorkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonow.
Zarzadzajacy realizacja umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wytwérni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcoéw, producentéw, podwykonawcoOw i1 wykonawcow
dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem. Wytwornia
betonu musi prowadzi¢ biezagca dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach
tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m3 kubatury faw fundamentowych,
- 1 m2 ptyty posadzki betonowej wraz z podktadem z betonu B10,
- 1 m3 kubatury schodow.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbioér robot polega na sprawdzeniu wymiarow oraz wynikow badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;j.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
- Dostarczenie niezbednych materialdw i innych czynnikéw produkcji.
- Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan.
- Przygotowanie i montaz zbrojenia.
- Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, pielggnacja 1 wszystkimi
pracami dodatkowymi.
- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie — bedacych
wlasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbidrkowych z placu budowy.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zostac szczegétowo
ustalone w umowie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Robo6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogolne Wykonania
2. Rozdziat 5 - Deskowania
3 Rozdziat 6 - Roboty Betonowe
4. Rozdzial 7 - Zbrojenia

9.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY MURARSKIE

(Kod CPV 45262500-6)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot murarskich

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot murarskich przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem robdt murarskich wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot murarskich:
- wykonanie $cian dziatowych
- utozenie nadprozy L-19
- zamurowanie Otworow
oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystgpuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
robdt murarskich: urabianie zaprawy, murowanie, roboty pomocnicze
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo w razie potrzeby Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja budowy.

2. Sktad zaprawy cementowo- wapiennej 1 granulacje kruszywa.

3. Swiadectwa jakosci materialdow wyszczegolnionych w dalszej czeéci opracowania.

4. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci

opracowania.

5. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow



Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Bloczki z betonu komoérkowego
Materiatem zastosowanym do wykonania §cian sg bloczki z betonu komérkowego. Po
przywiezieniu ich na plac budowy powinny by¢ skltadowane na podktadach drewnianych lub
paletach w stosach prostopadtos$ciennych tak, aby nie mialy kontaktu z gruntem. Bloczki nie
moga by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste bez rys i pgkni¢¢. Pustaki dostarczone na
budowe muszg posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajace normom (BN-67/ 6745-01).

2.3 Prefabrykowane nadproza L - 19
Materiatem zastosowanym do wykonania nadprozy bgda prefabrykowane nadproza zelbetowe L
—19. Po przywiezieniu jej na plac budowy powinny by¢ sktadowane w stosach o wysokos$ci do
1,80 m na poziomych podktadach drewnianych lub paletach tak, aby nie mialy kontaktu z
gruntem (minimum 10 cm nad nim). Migdzy poszczeg6lnymi warstwami zastosowac przektadki
drewniane, ktore muszg by¢ umieszczone doktadnie jedna nad druga w linii pionowej, jak
najblizej miejsc podparcia prefabrykatow w konstrukeji obiektu. Grubo$¢ przektadek powinna
by¢ wieksza od wystajacych uchwytow montazowych.
Nadproza nie mogg by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste, bez rys i peknigc.
Nadproza dostarczone na budowe musza posiadac¢ atesty i certyfikaty odpowiadajagce normom
(PN-60/B-82251).

2.4. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazda wode zdatna do picia, niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mut

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i cementowe
- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
- przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie
- zaprawe¢ nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu
Do zapraw cementowo-wapiennych i cementowych nalezy stosowac :
- cement portlandzki 25 lub 35 czysty lub z dodatkami
- wapno suchogaszone lub ciasto wapienne, ktére powinno tworzy¢ jednolita,
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i1 zanieczyszczen obcych (BN-
65/6733-02)
-drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach
do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.6. Dodatki do zapraw.
W miarg¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkow do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez zarzadzajacego realizacja budowy. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji



potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostalych wymagan przez
zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot murarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisdéw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatéw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w skiad robot
murarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

6. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2 . Mury z elementow murowych z betonu komoérkowego
Mury z nalezy wykonywa¢ wg PN-EN 771-2:2011

5.2.1 Spoiny w murach ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczac¢
17 mm, a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm

5.2.2 Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-
10mm

5.3. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapienne;j:

5.3.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu.

Zaprawe przygotowuje si¢ na miejscu budowy.
Wymagany sktad zaprawy (dane ogolne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca powinien przedstawi¢ sktad
zaprawy. Nie wolno przystapi¢ do murowania przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego
realizacja budowy. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez
niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda
spelniaja wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specytfikacji co do



wytrzymatos$ci, gestosci, urabialno$ci i1 trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i1 zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej
produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki 30 powinna by¢
wykonana w proporcjach: 1 : 1 : 6 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka
pomiarowego. Zaprawe¢ nalezy przygotowa¢ mieszajac najpierw ze soba sktadniki sypkie
(cement, wapno 1 kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje si¢ wode
w ilo$ci odpowiedniej do zadanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy
rozrobi¢ je z woda, miesza¢ osobno piasek z cementem 1 wsypa¢ do rozcienczonego wapna.
Catos¢ miesza¢ az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.3.2 Badania materiatow i zaprawy cementowo- wapienne;j.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.3.3 Ukladanie zaprawy.
Przed przystgpieniem do murowania nalezy usung¢ z podtoza kurz, sadze, substancje tuste.
Wszelkie wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy oblozy¢ stalowg siatka
tynkarska. Podloze nalezy zwilzy¢. Zaprawy powinny by¢ uzyte w ciggu 2 godzin od czasu ich
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co
kilkana$cie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow.

5.3.4 Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.
Murowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw zapraw powinno odbywac si¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez zaprawe
podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcia podwyzszenia temperatury
zaprawy nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ jej sktadniki.
Murowanie przy niskich temperaturach.
Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktada¢
zaprawy w temperaturze zewngtrznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarzni¢cie musi by¢ usunigta i zastagpiona nowa na koszt wykonawcy.

5.3.5. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw
1 zamoOwieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowac z zarzadzajacym realizacjag umowy .

5.3.6. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania rob6t murarskich.
Roboty murarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych: Plaskie powierzchnie powinny odpowiadaé
nastepujacym wymaganiom co do tolerancji: Nierdéwnos$ci powierzchni nie powinny przekraczaé
20 mm na catej powierzchni $ciany. Odchylenia od pionu powierzchni 1 krawedzi
nie powinny przekracza¢ 30 mm na calej wysokosci $ciany. Odchylenia przecinajacych si¢
powierzchni murdéw od kata przewidzianego w projekcie nie powinny przekracza¢ 6 mm na



dtugosci 1 m. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bg¢dzie podstawa do odmowy przyjecia
prac murarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom i
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajacym realizacja umowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- sprawdzenie prawidlowosci wigzania cegiet,
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i sprawdzenie prostoliniowos$ci
krawedzi muru
- sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawgdzi muru
- sprawdzenie poziomowosci warstw muru
- sprawdzenie liczby uzytych polowek cegly

6.2. Kontrola jako$ci wykonania muréw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
wymaganiami wg PN-68/B-10020 lub (oraz) PN-68/B-10024. W przypadku gdy
zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowigzujacej normie
W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot murarskich z projektem organizacji rob6t 1 przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiardéw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacy zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralna czesciag dokumentacji
projektowej. - jednostka obmiarowa jest [m2] muru o odpowiedniej grubosci lub [m3]

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej pkt9
8.1 . Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych, poniewaz podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Odbidr polega
na sprawdzeniu :
- zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg techniczna z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej,
- certyfikatow lub deklaracji zgodno$ci zastosowanych materialdow 1 wyrobow
budowlanych
- zgodnosci wykonania z odpowiednimi normami ( PN-68/B-10020 1 PN-68/B-10024)
- wynikow badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane
- ekspertyz technicznych w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

Jezeli w wyniku wszystkich sprawdzen otrzyma si¢ wynik dodatni, nalezy mury uznaé
za wykonane prawidtowo. Jezeli chociaz jeden z wynikéw jest negatywny, nalezy



rozebra¢ mur 1 ponownie wykona¢ roboty murowe.

8.2 Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmujg :

— dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

- obmurowanie nadprozy

- wymurowanie §cianek z cegly

- wykonanie i1 rozbiorka potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegdlowo ustalone w
umowie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:
PN-60/B-82251 — Nadproza zelbetowe
PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo- wapienne
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
BN-67/ 6745-01 - Autoklawizowany beton komorkowy. Bloczki i ptytki.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanego betonu komorkowego. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komorkowego. elementy drobnowymiarowych



SZCZEGOLOWA
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot tynkarskich

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja b¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot tynkarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatlow, wykonawstwem i wykonczeniem robot tynkarskich
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot tynkarskich:

- wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo- wapiennych kat. I1I jak 1
zewngtrznych wypraw tynkarskich

- wykonanie przecierki $cian

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione na

rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
robot tynkarskich:
przygotowanie zaprawy cementowo- wapiennej,
uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej,
roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Sklad zaprawy cementowe;j i granulacj¢ kruszywa.
3. Swiadectwa jako$ci materiatow wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczeg6lnione w dalszej czgséci
opracowania.



2.MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Sktadniki zaprawy cementowo- wapienne;j.

2.2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materialdw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 1 35.

2.2.2. Wapno
Do stosowania dopuszcza si¢ wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte
w ateScie powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, gesto$¢
pozorna, wytrzymato$¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.

2.2.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i1 innych substancji
pogarszajacych wlasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna si¢
odznacza¢ dostateczng przezroczystoscig. Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
wowczas porownuje si¢ wytrzymato$¢ probek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody z
wytrzymatoscig probek przy uzyciu wody wodociggowej. Wytrzymato$¢ probek zarobionych
badang woda powinna po 28 dniach twardnienia wynosi¢ nie mnie niz 90 % wytrzymatosci
probek zarobionych woda wodociggowa i przechowywanych w tych samych warunkach.

2.2.3 Kruszywo
Zatozenia ogo6lne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5
mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekraczac¢ 20 % wagowo.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowo- wapiennej.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkéw do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zar6wno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostalych wymagan przez
zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzegtu uzywanego do robodt tynkarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia



nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatoéw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot
tynkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i rozladunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

7. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapienne;.
5.2.1. Produkcja zaprawy 1 ustalanie jej sktadu.

Zaprawe przygotowuje si¢ na miejscu budowy. Wymagany sktad zaprawy (dane ogdlne):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac tynkarskich, wykonawca powinien przedstawi¢ sktad
zaprawy. Nie wolno przystapi¢ do tynkowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane
przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywa i woda
spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatos$ci, gestosci, urabialno$ci i1 trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce
powinna by¢ kompletna i1 zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji
zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna markil5 powinna by¢ wykonana w
proporcjach: 1: 1,5 : 8 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka pomiarowego.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ mieszajac najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement, wapno i
kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje si¢ wode w ilosci
odpowiedniej do zadanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy rozrobic je
z wodg, miesza¢ osobno piasek z cementem 1 wsypac do rozcienczonego wapna. Cato$¢ mieszac
az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.2.2. Uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej (wykonanie tynkéw wewngtrznych).
Przed przystgpieniem do tynkowania nalezy usung¢ z podtoza kurz, sadze substancje tluste, a
spoiny migdzy pustakami powinny by¢ wyskrobane do glebokosci ok. 10 mm od lica muru.
Wszelkie wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatkg
tynkarska. Podloze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejacy. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow.
Tynki kat. III nalezy wykona¢ jako trzywarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi
jednolicie gtadko zatarte;.

5.3. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot tynkarskich.



5.5.

Roboty tynkarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 4 mm na calej dtugosci taty
dh. 2m (kat. IT') i nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty
kontrolnej di. 2 m (kat. III). Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego nie
powinny by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m (kat. II ) i nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogdétem nie
wiecej niz 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci (kat. I11).

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie powinny by¢ wigksze niz 4
mm na 1 m i nie wigcej niz 10 na catej powierzchni ograniczonej przegrodami
pionowymi(kat. II ), nie wigksze niz 3 mm na 1 m na catej powierzchni ograniczone;j
przegrodami pionowymi (kat. III ).

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
tynkarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom
1 muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Badania komponentéw zaprawy.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.6. Tynkowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.

Tynkowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow zaprawy cementowej powinno odbywac
si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez
zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia
temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ jej sktadniki.

Tynkowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktada¢
zaprawy w temperaturze zewngtrznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarzni¢cie musi by¢ usunigta i zastagpiona nowa na koszt wykonawcy.

5.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw
1 zamoOwieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- Cementu, wapna, wody 1 kruszyw do zaprawy,

- Receptury zapraw,

- Sposobu przygotowania 1 jako$ci zapraw przed wbudowaniem,

- Sposobu utozenia zapraw,

- Doktadnos$ci wykonania tynkow (gladkosci, odchylek tolerancji, twardosci, estetyki).



W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia
robdt tynkarskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 $ciany otynkowanej.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jako$ci wykonania robot
tynkarskich. Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkc;ji.

- wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo- wapiennych kat. II w budynku
gospodarczym,

- wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo- wapiennych kat. II w budynku mieszkalnym,

- wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo- wapiennych kat. III w budynku
mieszkalnym,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo — wapienne.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.
BN-65/6733-02 — Wapno.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkow zwyktych.
PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonow.



SZCZEGOLOWA
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WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robdt dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach robédt budowlanych

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja b¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot dekarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot dekarskich
wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot dekarskich: -
Wykonanie pokrycia blachodachowka,
- Montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekane;.
- Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dekarskie jakie wystepuja przy realizacji

umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachu:
- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,
- Montaz pokrycia dachowego i jego akcesoriow,
- Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych,
- Roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

1. Harmonogram 1 kolejnos¢ prac dekarskich.

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentdéw poszczegodlnych elementow
pokrycia dachu wyszczegdlnione w dalszej czgsci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.



6. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2.1. Blachodachowka
Przywieziona na plac budowy blachodachdéwka musi by¢ sktadowana na rownoleglych
podktadach drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobiezenia jej
uszkodzen mechanicznych. Po ztozeniu pokrycia w miejscu sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy
powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem
korozji. Wykonawca powinien posiadac atesty 1 certyfikaty jakosci producenta danej
blachodachéwki, ktére powinien okazac na zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

2.2.2. Drewno
Drewno w postaci fat i kontriat przywiezione na budowe musi by¢ sktadowane asortymentami,
na réwnoleglych pryzmach, w ktoérych utozone jest na przektadkach umozliwiajacych jego
wentylacje 1 schnigcie. Drewno sktadowane powinno by¢ w miejscach nie narazonych na
dzialanie czynnikow atmosferycznych. Drewno zastosowane na te elementy powinno by¢ klasy
I1, jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 20 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w
elementy miato widoczne zepsute i smotowe s¢ki, sinizne, rdzenie podwojne, czerwien,
zgnilizne migkka, rakowato$¢, zagrzybienie oraz pgkni¢cia mrozowe i piorunowe.
Drewno musi by¢ zabezpieczone $srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym. Wykonawca
powinien posiadac atesty 1 certyfikaty jakosci producenta drewna, ktére powinien okaza¢ na
zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

2.2.3. Elementy orynnowania dachu.
Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostate elementy
orynnowania powinny by¢ sktadowane z dala od ciggéw komunikacyjnych, w miejscu, w
ktorym nie bedg narazone na uszkodzenia. Po ich ztozeniu w miejscu sktadowania nalezy
sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢
ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta
wszystkich elementéw orynnowania, ktére powinien okazaé¢ na zadanie osobie kontrolujace;j
jakos$¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot dekarskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisdéw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6



4.2. Transport materiatoéw
Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot
dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Przygotowanie dachu.
Przed przystapieniem do krycia dachu blachodachowka nalezy odpowiednio przygotowac
konstrukcje pokrycia dachu. Do konstrukeji dachu nalezy umocowac ekran zabezpieczajacy z
folii paroprzepuszczalnej. Na tak przygotowane podloze nalezy nabi¢ kontrtaty, a nast¢gpnie
prostopadle na nich — faty w odstepach zgodnie z projektem budowlanym. Do nich mocowane
bedzie pokrycie z blachodachowki.
Roboty na wysokosciach prowadzi¢ z zachowaniem przepisoéw BHP.

5.3. Krycie dachu blachodachéwka.
Podczas obrobki na placu budowy blachodachowka nie moze mie¢ zbyt niskiej temperatury.
Jesli arkusze blachodachowki przechowywane sg w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze
by¢ nizsza od temperatury powietrza. Dlatego zaleca si¢ nie zaczyna¢ dnia od wykonywania
skomplikowanych obrébek recznych, a raczej poczekac z nimi do czasu podniesienia si¢
temperatury, albo przygotowac je w ciepltym pomieszczeniu. Temperatura blachodachowki w
momencie uktadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie si¢ ona odksztatca¢ od stanu
wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne jest wigc uwzglednienie rozszerzalnosci
cieplnej, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia blachy lub jej mocowan.
Do mocowania blachodachowki nalezy uzywac¢ nierdzewnych wkretow do drewna najlepiej w
kolorze pokrycia w ilos$ciach i odstepach zalecanych przez producenta pokrycia.
Po zamontowaniu obu potaci dachowych nalezy zamontowa¢ do szczytowych krokwi
wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze blachodachowki oraz ggsiory z uszczelkami w
kalenicy budynku oraz inne akcesoria (fawa kominiarska, bariera $niegowa itp.)
W czasie wykonywania wszystkich rob6t montazowych pokrycia dachowego po
blachodachdéwce mozna ostroznie chodzi¢, ale tylko w obuwiu z gumowa podeszwa, stawiajac
stopy w zagltebieniach blach w miejscu mocowania, albo po utozonej na potaci drabinie. Po
zakonczeniu montazu pokrycia nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest zarysowana,
poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Jesli jest zarysowana, takie miejsca
nalezy umy¢, wysuszy¢ i zamalowac¢ farbg renowacyjna.

5.4 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakow na rynny.
Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, Sciany, krokwi lub
fat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowac¢ zaslepki, w naroznikach — tgczniki naroznikowe. Rynny
wsuna¢ w haki 1 odpowiednio potaczy¢ na zlaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska si¢ przez
umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu migdzy najnizej 1 najwyzej potozonymi hakami
nalezy rozciagna¢ linke.

Zaktadanie facznika na polaczeniu rynien.



Lacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng cze$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagia¢ przedni zaczep
facznika w dot i obréci¢ go do rynny oraz zamkna¢ tacznik matg klamerka.

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ polozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie
zalezy od odleglo$ci pomigdzy $ciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowac obejme
odpowiednig do materiatu $ciany. Sg dwa typy obejm: dla §cian murowanych i dla $cian
drewnianych. Rury spustowe nalezy zamontowa¢ po wykonczeniu elewacji.

Ustalenie dlugosci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuni¢te na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac si¢ w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.

Mocowanie wylotu rury.
Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

5.5. Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania robdt dekarskich.
Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementow pokrycia dachu i jego orynnowania podlegaja
powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.4.6. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i1 jego orynnowania niezaleznie od tego czy
sg eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.
Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode¢ inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowaé z przedstawicielem producenta
stosowanych materiatow oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen 1
przedstawi¢ je przed przystgpieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- Jakos$ci zastosowanych materiatow,
- Doktadnos$ci wykonania robot dekarskich,
- Jakosci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,
- Zgodno$ci wykonanych prac dekarskich z dokumentacja projektowa,
- Estetyki wykonania robot dekarskich.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot dekarskich z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci materialow zastosowanych do robdt dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow

1 certyfikatow materiatow wykorzystywanych do rob6t objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m3 wbudowanego drewna,
- 1 m2 pokrycia dachowego,
- 1 mb orynnowania budynku.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt

9. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jako$ci wykonania robot dekarskich.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym

przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich

opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materialow i innych czynnikow robot dekarskich.

- Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.

- Montaz orynnowania dachu.

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatow rozbiorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 — Dachy
PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robdt budowlanych

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja b¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem tych rob6t wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot dociepleniowych:
- ocieplenie $cian zewngtrznych styropianem ,
- ocieplenie posadzek styropianem,
- ocieplenie sufitu welna mineralna,
- wykonanie tynkow zewngtrznych cienkowarstwowych z tynku mineralnego,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dociepleniowe jakie wystgpuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
nastepujacych robot:

ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS 70,

ocieplenie posadzek EPS 100,

ocieplenie sufitow welng mineralna

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jako$ci materialdow wyszczegédlnionych w dalszej czesci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.



2.MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2.1 Styropian
Do ocieplenia $cian nalezy zastosowac styropian frezowany EPS-70-040 1 EPS-100-038
Po przywiezieniu na budowe powinien by¢ sktadowany na podktadach drewnianych lub paletach
w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od substancji zawierajacych benzol, terpentyne i
oleje mineralne poniewaz substancje te sg jego rozpuszczalnikami.
Styropian powinien by¢ w ptytach, ktore nie moga by¢ popekane, skruszate i potamane.
Styropian powinien posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty producentow zgodne z normami
(ZN-65/MPCH/05-5228).

2.2.2 Cienkowarstwowy tynk mineralny.

Do wykonania tynkoéw zewngtrznych nalezy zastosowa¢ gotowy tynk mineralny Atlas Cermit.
Po przywiezieniu tynku na budowe¢ powinien on by¢ sktadowany na drewnianych podktadach
lub paletach w pomieszczeniach zamknigtych, w ktorych nie ma wilgoci. Worki mozna uktada¢
warstwami, jednak nie wyzej niz 5. Przechowywanie workéw z gotowym tynkiem na wolnym
powietrzu lub w zawilgoconych pomieszczeniach spowoduje jego zbrylenie, co uniemozliwi
jego zastosowanie do w/w robot. Sprawdzi¢ rowniez nalezy maksymalny termin jego uzycia i
Scisle si¢ do niego stosowaé. Tynk powinien posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
producentéw zgodne z normami.

2.2.3 Materialy uzupehiajace
Uzupehieniem zastosowanych materialow sa: metalowe listwy cokotowe, klej do styropianu,
siatka wzmacniajaca, dyble plastikowe, podktadowa masa tynkarska, metalowe narozniki
ochronne. Wszystkie wymienione w/w materiaty musza by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych, w ktorych nie ma wilgoci. Powinny réwniez posiada¢ odpowiednie atesty 1
certyfikaty producentow zgodne z normami.

2.2.4. Wela mineralna.
Przywieziona na plac budowy wetna mineralna musi by¢ sktadowana na podktadach
drewnianych, w pomieszczeniach zadaszonych. Powinna by¢ zapakowana w oryginalne
opakowanie producenta w stanie nieuszkodzonym.
Wykonawca powinien posiadac atesty i certyfikaty jako$ci producenta danego typu welny
mineralnej, ktore powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jakos¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot dociepleniowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny Ilub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.



4. TRANSPORT

4.1.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2.

Transport materiatéw

Wszystkie materialty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot
dociepleniowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaladunek, transport 1 roztadunek materialow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.

Zasady ogolne wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2.

53

5.4.

Ocieplanie 1 wykonanie tynkdéw na $cianach zewnetrznych.

Prze przystapieniem do ocieplania $cian styropianem nalezy z ich powierzchni zewngtrznych
usung¢ wszystkie wystajace elementy tak, aby plaszczyzny $cian byly gladkie. Styropian
nalezy mocowac¢ do $cian na klej do styropianu i dyble plastikowe w ilo$ciach zalecanych przez
producenta tych materiatow. Styropian uktada¢ warstwami od dotu do gory zwracajac
szczegolng uwage na szczelno$¢ i doktadnos¢ przylegania ze soba sagsiednich ptyt. Podczas
montazu plyt wszelkie naddatki styropianu usuwaé¢ odpowiednimi narzedziami (ptyt
styropianowych nie wolno tamac). Odpady skladowaé¢ w odpowiednich pojemnikach a po
zakonczeniu robot nalezy je wywiez¢ do utylizacji (nie wolno ich pali¢). Po catkowitym
zakonczeniu mocowania plyt na styropian nalezy nalozy¢ podkladowa mase tynkarska, w
ktorej nalezy zatopi¢ plastikowa siatke wzmacniajacg. Wszystkie narozniki, wegarki 1 nadproza
nalezy zabezpieczy¢ ochronnymi naroznikami metalowymi rdéwniez wtopionymi Ww
podktadowa mase tynkarska. Na tak przygotowane podtoze nalezy natozy¢ warstwe
mineralnego tynku cienkowarstwowego. Wszelkie kleje 1 masy tynkarskie nalezy
przygotowywac zgodnie z zaleceniami 1 instrukcjami ich producentow.

Uktadanie ocieplenia stropu.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych stropu nalezy przygotowac rusztowania.
Rusztowania wykona¢ zgodnie z wymogami dla danego rodzaju prac, wyznaczy¢ strefe
bezpieczenstwa, wykona¢ porecze oraz nalezy wyznaczy¢ strefy bezpiecznego poruszania sig.
Docieplenie stropu polega¢ bedzie na bardzo doktadnym wypetnieniu przestrzeni miedzy
elementami konstrukcji drewnianej stropu lub dachu wetng mineralng. Przy robotach
dociepleniowych welng mineralng nalezy przestrzega¢ nastepujace zasady BHP:
pracownicy bezposrednio montujacy welng mineralng powinni nosi¢ luzng odziez ochronng
(kombinezon roboczy), rekawice, wskazane jest zabezpieczenie gornych drog oddechowych
maseczka przeciwpylowa, a oczu okularami ochronnymi.

Docinanie wetny mineralnej zaleca si¢ wykonywac recznie, na przyktad ostrym nozem,

Po zakonczonej pracy pracownicy bioracy udziat w montazu izolacji powinni umy¢ rece i
twarz zimng woda.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot.

Roboty dociepleniowe musza by¢ wykonane zgodnie z okre$lonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej dt. 2 m (kat. III).



Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego nie powinny by¢ wigksze niz = 2
mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci (kat. IIT).
Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku poziomego nie powinny by¢ wigksze niz 3
mm na 1 m na caltej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (kat. IIT ).
Powierzchnia dociepleniowa stropu musi mie¢ bardzo doktadnie utozong izolacje cieplng bez
przerw, ubytkoéw i zagniecen wetny.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy
lub wymiana elementoéw podlegaja powyzszym warunkom 1 muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Docieplanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.
Docieplanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie klejow i zapraw powinno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
wczesniej. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez nie temperatury wyzszej od 30°C. W
celu uniknigcie podwyzszenia temperatury klejow i zapraw nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢
ich sktadniki.

Docieplanie przy niskich temperaturach.

Zapraw 1 klejow nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno
uktada¢ zapraw w temperaturze zewnetrznej nizszej lub roéwnej 4° C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona
przez przemarzni¢cie musi by¢ usuni¢ta i zastgpiona nowa na koszt wykonawcy.

5.6. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem
do napraw wykonaweca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczg¢ciem napraw
1 zamowieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawi¢ 1 przekonsultowac¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
- Sposobu przygotowania , jako$ci zapraw 1 klejow przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia zapraw 1 klejow oraz ptyt styropianu,
- Doktadno$ci wykonania tynkéw (gladkosci, odchytek tolerancji, twardosci, estetyki).
- Szczelnosci 1 doktadnosci izolacji stropu.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia
robot dociepleniowych z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczeg6lnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.



7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 ocieplonej $ciany,
- 1 m2 ocieplonego stropu.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jako$ci wykonania robot
tynkarskich. Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow i1 innych czynnikéw produkcji,

- ocieplenie $cian zewngtrznych erkla styropianem FPS-70 budynku mieszkalnego,

- wykonanie tynkow zewnetrznych cienkowarstwowych z tynku mineralnego,

- wykonanie ocieplenia i wyghuszenia z welny mineralnej grubosci 20 cm 1 15 cm stropu

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkow zwyktych.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonow.

ZN-65/MPCH/05-5228 — Styropian

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-EN ISO 6946:1998 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta.

PN-EN ISO 10211-1:1998 - Mostki cieplne w budynkach.

PN-89/B-04620 - Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-82/B-04631 - Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych.

PN-B-23116:1997 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny

mineralnej.



SZCZEGOLOWA
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
uktadania ptytek ceramicznych

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja b¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu uktadanie ptytek
ceramicznych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materialdéw, wykonawstwem i wykonczeniem tych robot wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- przygotowanie podtozy $cian i posadzek do ukladania ptytek ceramicznych,
- uktadanie ptytek ceramicznych na $cianach,
- ukfadanie ptytek ceramicznych na posadzkach,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty pomocnicze jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami 1 Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem

robot plytkarskich:

- przygotowanie podtozy $cian, schodéw 1 posadzek,
- ukladanie plytek ceramicznych na Scianach, posadzkach i schodach,
- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami

podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Swiadectwa jako$ci materialdow wyszczegédlnionych w dalszej czesci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2.MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow



Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Sktadniki zaprawy cementowe;.

2.2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materialdw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 1 35.

2.2.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
pogarszajacych wlasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna si¢
odznacza¢ dostateczng przezroczystoscig. Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
wowczas porownuje si¢ wytrzymato$¢ probek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody z
wytrzymato$cig probek przy uzyciu wody wodociggowej. Wytrzymato§¢ probek zarobionych
badang woda powinna po 28 dniach twardnienia wynosi¢ nie mnie niz 90 % wytrzymatos$ci
prébek zarobionych woda wodociggowa i przechowywanych w tych samych warunkach.

2.2.3 Kruszywo
Zatozenia ogolne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5
mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowe;.
W miarg¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkow do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez
zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.

2.3.5 Ptytki ceramiczne.

Plytki ceramiczne przywiezione na budowe musza by¢ skladowane na utwardzonym ptaskim
podlozu w pomieszczeniach zadaszonych nie narazonych na dzialanie czynnikow
atmosferycznych, z dala od ciaggdw komunikacyjnych ze wzglegdu na mozliwos¢ ich
uszkodzenia. Powinny by¢ zapakowane w kartonowe opakowania producenta. Powinny by¢
sprawdzone czy ich tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego wymiaru produkcyjnego sa
zgodne z gatunkiem ptytek okreslonym na opakowaniu. W gatunku I dopuszcza si¢ pigc ptytek
wadliwych na 100. Plytki do wnetrz musza charakteryzowad si¢ odpowiednig odpornoscia na
Scieranie 1 odporno$cig na plamienie. Plytki do tazienki musza posiada¢ odpowiednig
odporno$¢ na $cieranie, plamienie i dzialanie zwigzkéw chemicznych. Plytki na schody
zewnetrzne muszg si¢ charakteryzowac si¢ odpornoscig na $cieranie, antyposlizgowoscia,
mrozoodporno$cig 1 twardos$cig powierzchniowa 7 — 8 w skali Mosha. Wszystkie parametry
ptytek, ktore maja wptyw na ich pdzniejsze uzytkowanie ujete w

odpowiednich przepisach technicznych musza by¢ zgodne z parametrami 1 atestami
producentoéw ptytek wbudowanych.



2.3.7 Materiaty uzupetniajace
Uzupelnieniem zastosowanych materiatow sa: zaprawy klejace, zaprawy i $rodki do
wyroéwnania, wzmocnienia i uszczelnienia podtoza, zaprawy do fugowania, flizowki, §rodki
pielggnacyjne i akcesoria. Wszystkie wymienione w/ w materiaty musza by¢ przechowywane w
pomieszczeniach zamknigtych, w ktorych nie ma wilgoci. Powinny réwniez posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty producentow zgodne z normami.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzgtu uzywanego do uktadania ptytek ceramicznych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatoéw
Wszystkie materialty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot
ptytkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roziadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowe;.

5.2.1. Produkcja zaprawy 1 ustalanie jej sktadu.
Zaprawg przygotowuje si¢ na miejscu budowy.
Wymagany sktad zaprawy (dane ogdlne):

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawi¢ sktad zaprawy. Nie
wolno przystapi¢ do wykonywania warstw wyréwnujacych posadzki przed zatwierdzeniem jej
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest
stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki,
kruszywa i woda spehniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez
niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co
do wytrzymatos$ci, gestosci, urabialnosci i trwato$ci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomos$ci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i1 zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej
produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowa M-7 powinna by¢ wykonana w
proporcjach: 1 :3 dla marki cementu portlandzkiego 251 1 : 4 dla marki cementu



portlandzkiego 35 o konsystencji 7 cm stozka pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowac
mieszajac najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej
barwy, a nastepnie dodaje si¢ wode w ilosci odpowiedniej do zadanej konsystencji.

5.2.3. Ukladanie zaprawy cementowej (wykonanie warstw wyrownujacych).
Przed przystapieniem do robot nalezy usunaé z podtoza kurz, sadz¢ oraz substancje ttuste.
Podtoze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co
kilkana$cie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow.

5.3 Ukladanie ptytek.
Przed przystgpieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ oceng podtoza, polegajaca na okresleniu
stopnia zabrudzenia, wytrzymato$ci, rownosci a takze oceni¢ jego chtonnos¢, czyli zdolnos¢ do
absorpcji wody. Ta ostatnig mozna przeprowadzi¢ poprzez skropienie podtoza wodg 1
obserwacj¢ szybkosci jej wchianiania. Uktadanie plytek na takim podtozu moze spowodowac
wchtonigcie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt matej jej 1losci
(wody) do prawidlowego przebiegu procesu wigzania. W efekcie obnizg si¢ parametry
wytrzymalo§ciowe zaprawy i ostabia potgczenie zaprawa- podtoze. Aby temu zapobiec nalezy
zastosowac emulsje gruntujaca, ktora zwigksza przyczepnos¢, elastyczno$¢, odpornosé na
zarysowania, a takze reguluje proces chtonno$ci podtoza, uniemozliwiajgc oddawanie wody z
zaprawy klejowej. Nastgpnie nalezy sprawdzi¢ rowno$¢ podloza za pomocg taty kontrolnej
dtugosci min. 2 m. Przyktada si¢ ja w r6znych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchylek
wiekszych niz 4-5 mm. Ewentualne nierownosci nalezy wyréwnac stosujac odpowiednig mase
wyroéwnujacg. Natozong zaprawe nalezy wygladzaé, ale nie zaciera¢. Przy wigkszych
powierzchniach, na §wiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5
m. Na tak przygotowane poditoza mozna uktadac ptytki, pamigtajac, ze nie nalezy przekraczac
grubo$ci warstwy kleju 5 mm ze wzglgdu na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie wigzania.
W konsekwencji moze doj$¢ do odspajania ptytek od podtoza. Fuge uktada¢ w taki sposéb zeby
w jak najmniejszym stopniu ,,brudzi¢” nig ptytki. Nadmiar fugi usuwac zaraz po natozeniu (nie
czekajac az wyschnie). Fuge dobra¢ kolorystycznie w taki sposob, aby nawet po ewentualnym
zabarwieniu ptytek nie byla widoczna (taki sam odcien fugi jak ptytki).

5.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania roboét ptytkarskich.
Roboty ptytkarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni ptytek od plaszczyzny
mierzone tata kontrolng dlugosci 2 m nie powinny by¢ na catej dlugosci taty wigksze niz 2 mm.
Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyty uktad
wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku
pionowego lub poziomego nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia tych robot.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom 1 muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Badania komponentow zaprawy.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.7. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementoéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem



do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczgciem napraw
1 zamowieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawi¢ i przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
- Cementu, wody 1 kruszyw do zaprawy,
- Receptury zaprawy,
- Sposobu przygotowania i jako$ci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Jakos$ci zastosowanych ptytek,
- Doktadnosci utozenia plytek (odchytek tolerancji, estetyki).
W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot tynkarskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 wbudowanych ptytek.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
9. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaroOw oraz jako$ci wykonania robdt ptytkarskich.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow 1 innych czynnikow produkc;ji.

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych,

- wylozenie $cian ptytkami ceramicznymi,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-65/B-14504 — Zaprawy cementowe.



PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw 1 betonow.

PN-EN —101:1994 — Ptytki ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg. skali Mohsa
PN-EN —121:1987 — Plytki ceramiczne $cienne 1 podtogowe. Wtasciwosci i klasyfikacja.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

(Kod CPV 45421000-4)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot stolarskich

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej 1 okienne;.

- montaz drzwi plytowych wewnetrznych

- montaz drzwi aluminiowych

- montaz okien PCV

- parapety okienne, podokienniki

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano
w OST
2. MATERIALY
2.1. Drzwi
Dopuszczalne wady 1 odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej - nie powinny by¢ wigksze niz

podano ponizej.

Réznice wymiarow [mm]  drzwi

wymiary zewn. oscieznicydolm - 5 mm

powyzej Im - Smm

roznica dtugosci przeciwleglych elementow do 1 m

o$cieznicy mierzona w §wietle powyzej 1 m - 2mm
skrzydto we wrebie szerokos¢do1m - 1mm
powyzej Im - 2mm

wysoko$¢ powyzej 1m- 2mm
réznica dlugosci przekatnych do 1 m
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do2m - 3mm

powyzej2m - 3mm

przekroje szeroko$¢ do50mm - Imm
powyzej 50 mm - 2mm

elementéw grubosé do 40 mm - 1lmm
powyzej 40 mm - 2mm

grubo$¢ skrzydta - Imm

2.2. Okucia budowlane



2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w $§wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
otowiang lub farba ftalowa, chromianowga przeciwrdzewna.

2.4.  Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub
kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych 1
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5 Stolarka okienna z, PVC

Okna PCV z wysokoudarowego, twardego PVC. Profile na okna z tworzyw sztucznych
wielokomorowe (5-6 komor) o glebokosci zabudowy 70-80 mm 1 grubych $ciankach Okna PCV
powinny mie¢ uszczelki EPDM o dostosowanym ksztalcie i osadzone w specjalnych kanatach
Konstrukcja okien z PCV z uszczelnieniem srodkowym powodujagcym wyodrgbnienie tzw.
"suchej komory", w ktorej pracuje okucie. Okna majg posiada¢ nawiewniki okienne ci§nieniowe .
W istniejacych oknach z PCV nalezy zamontowa¢ rowniez nawiewniki ci§nieniowe

2.6 Parapety okienne zewng¢trzne z blachy powlekanej, podokienniki wewngtrzne z PCV
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu przeznaczonego dla rodzaju robot.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub

listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem
trwale plastycznym, a szczeling przykry¢

listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie
wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,



- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
miedzy o$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowe;j

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych . O$cieznicg
mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezy. OScieznice

nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy o$cieznicg a
murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym

do tego celu $wiadectwem ITB.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materialow z ktdrych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dzialania skrzydetl i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m2 wbudowanej stolarki w §wietle muru

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru stolarki powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robodt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- osadzenie stolarki

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow



9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie,

PN- 88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi. Wymagania i badania,
PN-62/B — 02357 — Tolerancje wymiardw stolarki budowlanej i meblowe;.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat



SZCZEGOLOWA
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ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t malarskich

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja b¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot malarskich. Obejmuja one prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem tych robot wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot malarskich:
- przygotowanie podtoza,
- gruntowanie podiozy,
- szpachlowanie nier6wnosci,
- malowanie tynkéw zewnetrznych farbami emulsyjnymi, lateksowymi
- malowanie tynkow farbami silikonowymi,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wymaga si¢ przestrzegania nast¢pujacych zasad:

Prace na wysokosci nalezy wykonywac z prawidlowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje si¢ z pomostoOw opieranych na
konstrukeji (tzw. ktadek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukeji.

- Przy robotach przygotowawczych z uzyciem materialow alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powtok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy
stosowac okulary ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice),
zabezpieczajac skore twarzy 1 rak thustym kremem ochronnym.

- Przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w
farbach olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych)
stosowac odziez ochronng, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i sprawne;j
wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papierosoOw 1 uzywania otwartych palenisk lub
grzejnikow elektrycznych, narzedzi i silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem
pozaru,

- Przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajacych
krzemionke stosowa¢ maski pytochtonne, a skore twarzy 1 ragk zabezpieczy¢ ttustym kremem
ochronnym,

- Nie nalezy stosowa¢ materialow szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu,
otowiu, fluatow.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegélnionych w dalszej cze$ci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania.

2 MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow.

Przygotowanie powierzchni.

Przed przystapieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkéw i weze$niej
naprawianych miejsc. Zaleca si¢ stosowanie do tego celu zapraw i szpachlowek produkowanych
fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania woda
bezposrednio przed uzyciem.

Termin robot.
Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywac¢ dopiero po wyschnigciu tynkow i
naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej).

Powierzchnie podiozy pod malowanie powinny by¢:

Gtladkie 1 rowne- tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego.
dopuszcza si¢ pojedyncze wglebienia o srednicy do 5 mm 1 glgbokosci 4 mm — dla podtozy
betonowych, w zakresie rownosci obowigzuja wymagania jak dla tynkow IV kategorii (z wyjatkiem
tynkow doborowych),

Mocne - tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace si¢, bez spekan 1 rozwarstwien,
Czyste - tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem i rdzg),

Dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z Zywic syntetycznych - tzn. po 2-6
tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowac
podtoza po 7 dniach,

Suche — badanie wilgotnosci podtoza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi

(elektrycznym lub karbidowym), metodg suszarkowo-wagowa lub papierkami wskaznikowymi
Hydrotest.

Kontrola migdzyfazowa obejmuje sprawdzenie:

a) Jako$ci materiatow malarskich,

b) Wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

¢) Stopnia karbonizowania tynkow,

d) Jakosci wykonania kolejnych warstw powlokowych 1 temperatury w czasie

malowania i schnigcia powtok.

Wyniki badan jako$ci materiatoéw 1 podtozy powinny potwierdza¢ protokoty lub wpisy do
dziennika.

3. SPRZET



3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robdt malarskich pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy
(agregaty malarskie, pedzle, waltki malarskie, drabiny, rusztowania, itp.), po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot 1 przepiséw BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatoéw

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane
W pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ 1 uszkodzeniem.

Pojemniki mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

4.2. Warunki sktadowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych,
chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikow. Powinny by¢ magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Temperatura.

Roboty malarskie wykonywaé w temperaturze +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek
ponizej 0°C.

Farbg silikonowg mozna malowa¢ w temperaturze do -5°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz
by w ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatur ponizej 0°C,

¢) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.

Pogoda.

Roboty na zewnatrz budynkoéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, ani w
okresie letnim podczas opaddéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie silnych wiatrow. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni
zawilgoconych, szczegolnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.



Inne warunki.

Roboty farbami wodnymi — w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcienczalne, tj.
klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic syntetycznych oraz
chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C.

5.2. Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Powierzchnia betonu 1 zelbetu:

a) wigksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatow, itp. wypetni¢ zaprawa cementowg z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do rGwnosci.

b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ woda z dodatkiem detergentéw i czysta woda.

Podloza tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawg i zatrze¢ do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowac do tego celu
zapraw¢ gipsowa (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podtozy
— zaprawe cementowg lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscic.

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym — pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkla wodnego potasowego — pod farby krzemianowe,

¢) roztworem mleka wapiennego pod pierwsza warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta
(1-3%) pod druga 1 nastepna warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),
d) pokostem rozcienczonym benzyng lakiernicza (1:1) pod wyroby olejne, itp.

Podtoza gipsowe i1 z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) — pod farby klejowe,

b) gruntownikiem pokostowym, $rodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong farba
emulsyjna (farba : woda = 1: 6) — pod malowania farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i materialdéw drewnopochodnych:

a) oczysci¢ z kurzu, thustych plam i1 zaciekéw zywicy,

b) usung¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlowka,

¢) zagruntowa¢ gruntownikiem, np. pokostowym,

d) seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

Powierzchnie stalowe:

a) oczysci¢ mechanicznie z resztek poprzednich warstw malarskich,
b) oczysci¢ z kurzu 1 korozji,

¢) zagruntowac¢ farbg podktadowa np. minig.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Zalecenia ogolne

Do malowania rgcznego 1 watkiem powinno si¢ stosowac farby o konsystencji handlowe;.
Konsystencja farb do malowania natryskowego — rzadsza niz do malowania r¢gcznego i watkiem
malarskim.

Do malowania natryskowego farby handlowe powinno si¢ rozcienczy¢ odpowiednim dla danego
rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych — woda, w przypadku pozostatych
farb — rozpuszczalnikiem handlowym w ilo$ci 3-5% w stosunku do farby.

Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naktada¢ pedzlem, pozostate farby mozna
naktada¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem.

Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu
pedzlem.



Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykona¢ tak, aby kierunek pociggnie¢ pedzla
byt prostopadty do §ciany z oknem — przy malowaniu sufitu lub do podtogi — przy malowaniu $cian.

Malowanie farbami emulsyjnymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej
transportu, czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co j 3 dyskwalifikuje. Powtoka
po wyschnigciu ma barwe ciemniejsza niz farba.

Do barwienia farb stosuje si¢ farby emulsyjne kolorowe, badz specjalne pasty pigmentowe. Nie
wolno do tego celu stosowaé suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do
malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje si¢ na etykietach tych
wyrobow) nie mozna stosowa¢ na nawierzchnie elewacyjne. Niektore farby emulsyjne mozna
stosowac na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane
do malowania elewacji ze wzgledéw ekonomicznych (wigcej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz
higienicznych (wigcej spoiwa 1 wyzsza szczelnos$¢) nie powinny by¢ stosowane do wnetrz.
Malowanie wykonywac 2-krotnie ,,na krzyz”. Do pierwszego malowania (szczegolnie podiozy
nasigkliwych) stosuje si¢ farbg rozcienczong wodg w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego
— farbe handlowa. Podloza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju
kostnego (1,5%) lub farba emulsyjna, rozcienczona wodg w stosunku 1: 6. Druga warstwe farby
nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywac
na kruszacych si¢ podtozach lub na starych, pylacych si¢ powtokach oraz na powtokach swiezych
silnie alkalicznych.

Malowanie farbami olejnymi

Dostosowac¢ konsystencje farby do techniki malowania (pedzlem, watkiem lub pistoletem
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcienczalnika. Biatg farb¢ dobarwia si¢ do zadanego koloru
przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwia¢ suchymi pigmentami) lub
specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podtozu uprzednio zagruntowanym (z 24 h
wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym.

Kazda warstwa powlokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podktadowa — z farb do
gruntowania ogdélnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia — z farb
nawierzchniowych, przy malowaniu doborowym, (tj. trojwarstwowym) — na warstwe z farby
nawierzchniowej nalezy nalozy¢ warstwe emalii.

Malowanie mozna wykonywac¢ jako uproszczone, zwykle i doborowe.

Przy wykonywaniu powtok konieczne jest przestrzeganie nast¢pujacych zasad:

a) kazda kolejna warstwa farby musi si¢ rozni¢ od poprzedniej wigkszg zawartoscig spoiwa, t].
przechodzi si¢ od warstwy ,.chudej” do ,.thustej” (farba podktadowa, nawierzchniowa, emalia),

b) kazda warstwe naktada¢ cienko w odstepach 24 h dla wyrobdw olejnych 1 zywic syntetycznych,

5.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania robot malarskich.
Roboty malarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi minimalnymi normami
wymaganiami dla prac wykonczeniowych.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
malarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom
1 muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do



napraw Wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw
1 zamowieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Badania powlok przy odbiorze wykonuje si¢ w nastgpujacych terminach (w temperaturze
+5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):

- z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych — nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie
wczesniej niz po 14 dniach.

Badania obejmuja sprawdzenie: wygladu zewnetrznego, zgodnos$ci barwy ze wzorcem oraz
polysku, odpornosci powlok na wycieranie i odpornosci na zmywanie wodg.

6.2. Wymagania stawiane poszczeg6lnym rodzajom powlok

Powtoki emulsyjne.

Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje
(rozmazywanie si¢). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam,
spekan, tuszczenia.

Powloki silikonowe.

Powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i1 na szorowanie,

bez uszkodzen, plam, smug, przeswitéw, §ladow pedzla, spgkan, tuszczenia si¢ 1 odstawania od
podtoza.

Powloki olejne i na zywicach syntetycznych.

Powinny mie¢ barwe jednolita, bez sladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

6.3 W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot malarskich z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaro6w robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczeg6lnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 $ciany pomalowane;.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1 Ogoblne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

8.2. Dokumenty, ktore wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot.



- Zatwierdzong dokumentacje,

- Protokoly odbioré6w mi¢dzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pod malowanie,

- Protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczen o jako$ci uzytych materiatow.

8.3. OCENA KONCOWA

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z dokumentacja i
wymogami, wykonane roboty nalezy uznaé za prawidlowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje si¢ za niezgodne

z wymogami dokumentacji i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z
dokumentacjg wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci
lub do czgsciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych w
sposoOb razacy na jakos$¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora nadzoru, roboty te moga
by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci robot.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot malarskich.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-91/ B-10102 Farby do elewacji budynkoéw
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe.

PN-69/ B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi 1
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/ B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-C819014:2002 Farby dyspersyjne stosowane zewnatrz.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNEJ

(Kod CPV 45332400-7)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot wod-kan

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot wod.- kan. przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg one prace
zwigzane z dostawg materiatdéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot wod.- kan.
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot wod.- kan.:
- wykonanie instalacji wodociggowe;j,
- wykonanie instalacji kanalizacyjne;j,
- montaz armatury instalacji wod. — kan.,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty wod.- kan., jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST s3g zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robot wod.- kan.:
- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociggowe;j,
- przygotowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
- montaz osprzgtu armatury wod. — kan.,
- roboty pomocnicze,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty wod. — kan. jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.



2. Swiadectwa jako$ci materiatdéw wyszczegolnionych w dalszej czgsci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2.MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.1 Rury PEiPCV.
Rury powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i1 znieksztalcen. Podtoze,
na ktorym magazynowane sg rury powinno by¢ rowne, tak aby rura byta podparta na catej
dlugosci. Rury przechowywane na otwartym powietrzu powinny by¢ zabezpieczone przed
opadami i promieniowaniem stonecznym.

2.4. Armatura instalacji wod.- kan.
Armatura przed dostarczeniem na budowe powinna by¢ sprawdzona, Na korpusach nie powinno
by¢ widocznych porow, pekniec¢, skrzywien, nieszczelnosci, powierzchnie glazurowane powinny
by¢ czyste, bez widocznych uszkodzen, a pod lekkim uderzeniem mtotka powinny dawac czysty
dzwigk. Wszystkie elementy armatury powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zadaszonych, utozone na podktadach i zabezpieczone przed zmiang potozenia i uszkodzeniem.
Otwory wlotowe 1 wylotowe powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot wod.- kan. pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia
nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot 1 przepiséw BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatoéw
Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot wod.-
kan. mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zaladunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.



5.2.1 Wykonanie instalacji wodociggowe;.
Instalacja wodociggowa wykonana jest z rur PE. Zmiany kierunku prowadzenia przewodoéw
nalezy wykona¢ wylacznie za pomocg tacznikow. Przewody wodociggowe nalezy mocowac do
elementow konstrukeji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Przewody cieptej i zimnej wody utozone w
bruzdach nalezy owina¢ papierem falistym. Bruzdy po ulozeniu przewodéw wodociggowych
nalezy wypethi¢ chuda zaprawg. Przejscia przewodoéw poziomych i piondw przez $ciany i stropy
w tulejach ochronnych. Przewody prowadzi¢ po $cianach w kierunku przyboréow. Przewody
moga by¢ montowane w bruzdach po owinigciu taSmg izolacyjng. Instalacje po wykonaniu
nalezy przeplukac i podda¢ probie na ci$nienie Ppr =0,6 Mpa.
Po wykonaniu prob ci$nienia i na gorgco rurociaggi izolowaé termicznie prefabrykowanymi
otulinami z pianki poliuretanowej grubosci 13 mm.

5.2.2. Wykonanie instalacji kanalizacyjne;.

Przewody kanalizacyjne PCV nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewniaé tatwy i trwaly montaz instalacji.
Pomigdzy przewodem kanalizacyjnym a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé¢ co najmniej
jedno mocowanie stale, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw. Wszystkie elementy
przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Piony i podejscia do przyboréw
wykona¢ z rur PCV. Piony wyposazy¢ w rewizje oraz rury wywiewne wyprowadzone ponad
dach budynku 1 zakonczone wywietrznikiem.

5.2.3. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robot wod.- kan..
Roboty wod.- kan. musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyze] wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bg¢dzie podstawa do odmowy przyjecia prac wod.- kan..
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia
uszkodzen lub caly wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczg¢ciem napraw i
zamoOwieniem materiatow nalezy okres§li¢ technike naprawy. Wykonawca powinien j3
przedstawi¢ 1 przekonsultowac¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materialow,
- Jakosci potgczen poszczegolnych elementéw instalacji,
- Protokotu proby szczelno$ci instalacji wodociggowej,
- Doktadno$ci montazu poszczeg6lnych elementow instalacji,
- Estetyki wykonania rob6t wod.- kan.
W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
tych robot z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaro6w robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
9. Odbior robot polega na sprawdzeniu jako$ci wykonania robdt wod.- kan.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym

przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow robét,
- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociggowej,
- przygotowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
- montaz osprzetu armatury wod.— kan.,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatoéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:
PN-67/C-89205 — Wyroby instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej,
PN-66/C-89200 — Rury z PCV,
PN-74/H-74200 — Instalacje wodociggowe,
PN-83/B-10700.04 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne,
PN-88/C- 89206 — Rury wywiewne z PCV,
PN-B —02424:1999 — Rurociagi. Ksztaltki.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

(Kod CPV 45331100-7)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot c.o

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja b¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot c.o przewidzianych w projekcie budowlanym.
Obejmuja one prace zwigzane z dostawa materialdw, wykonawstwem i wykonczeniem robodt c.o
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot wod.- kan.:
- wykonanie instalacji c.o,
- montaz armatury instalacji c.o,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty c.o0, jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robét c.o:
przygotowanie i wykonanie instalacji c.o,
montaz osprzetu armatury c.o,
roboty pomocnicze,

wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty c.o, jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegolnionych w dalszej cze$ci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania.

2 MATERIALY



2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Rury miedziane.
Rury powinny by¢ czyste od wewnatrz i zewnatrz i bez widocznych $ladow zgniecen, zatlaman 1
innych uszkodzen. Powinny by¢ przechowywane z dala od ciaggéw komunikacyjnych na
budowie w celu zapobiezenia jej uszkodzen mechanicznych. Powinny by¢ uktadane na regatach
lub w stosach i posegregowane wedlug $rednic. Stosy na ziemi nalezy uktada¢ na podktadach o
wysokos$ci nie mniejszej niz 10 cm, tak aby utatwiony byt §ciek wod opadowych.

2.4. Armatura instalacji c.o.

Armatura przed dostarczeniem na budowe¢ powinna by¢ sprawdzona. Na korpusach nie
powinno by¢ widocznych porow, peknie¢, skrzywien, nieszczelnosci, powierzchnie malowane
powinny by¢ czyste, bez widocznych uszkodzen. Wszystkie elementy armatury powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych, utozone na podkiadach i zabezpieczone
przed zmiang potozenia i uszkodzeniem. Otwory wlotowe i wylotowe powinny by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Wszystkie zastosowane w instalacji c.o elementy
musza posiadaé atesty dostarczane wraz z elementami przez producentéw, ktorych parametry
odpowiadajg ustaleniom odnos$nych norm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot c.o pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisdéw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatdéw
Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robdt c.o
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2.1 Wykonanie instalacji c.o.



Instalacje c.o nalezy wykonac¢ jako instalacje grzejnikowg dwururowsg, pracujacag w uktadzie
pompowym z rozdzialem dolnym, z zabezpieczeniem systemu zamknigtego, z zabudowanymi
odpowietrznikami na grzejnikach. Do wykonania instalacji nalezy zastosowac rury miedziane.
Luki i odgalezienia wykona¢ z typowych ksztattek. Najwyzsze punkty instalacji c.o nalezy
odpowietrzy¢ za pomocg odpowietrznikdw mechanicznych zainstalowanych przy grzejnikach.
Przejscia przewodow instalacji przez $ciany wykonaé poprzez zatozenie rur ochronnych lub
rozet. Odwodnienie instalacji mozna wykona¢ przy pomocy zawordéw ze ztaczka do weza
montowanych w najnizszych punktach instalacji. Po wykonaniu préb cis$nienia i na goraco
rurociggi prowadzone w kanalikach izolowac termicznie prefabrykowanymi otulinami z pianki
poliuretanowej grubosci 13 mm..
Jako powierzchnie ogrzewalne nalezy zastosowacé grzejniki stalowe dwuptytowe wyposazone
w zawory termostatyczne, odpowietrzniki oraz komplet zawieszen, wspornikow i kratek. Na
zaworach powrotnych zamontowa¢ zawory odcinajace dla umozliwienia tatwego ich
demontazu. Grzejniki nalezy montowa¢ pod parapetami okien zgodnie ze wskazowkami
producenta. Na odcinkach prostych przekraczajacych 5 m (przy braku samokompensacji)
stosowac typowe kompensatory. Wszystkie zastosowane materiaty, elementy prefabrykowane,
armatura i sprzet powinny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom odno$nych norm.
Roboty instalacyjne powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.

5.2.5. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot c.o.

Roboty c.0 musza by¢ wykonane zgodnie z okreSlonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac c.o.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.7. Drobne naprawy

6

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen lub caly wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczegciem
napraw i1 zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- Jako$ci zastosowanych materiatow,

- Jako$ci potaczen poszczegdlnych elementdw instalacji,

- Protokoléw prob szczelnosci instalacji c.o,

- Doktadno$ci montazu poszczegolnych elementow instalacji,

- Estetyki wykonania robot c.o

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot stolarskich z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaro6w robot



Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 mb wbudowanej rury.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
9. Odbior robot polega na sprawdzeniu jakosci wykonania robo6t c.o
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materialéw 1 innych czynnikéw robét,

- przygotowanie i wykonanie instalacji c.o w budynku,

- montaz osprzetu armatury c.o,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatoéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-64/B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym,
PN-84/B-01405 — Centralne ogrzewanie. Grzejniki.

PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociaggdéw, armatury i
urzadzen c.o

PN-90/M-75003 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania.

PN-90/M- 75010 — Termostatyczne zawory grzejnikowe.

PN-B —02424:1999 — Rurociagi. Ksztaltki.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

(Kod CPV 45315100-9)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot elektrycznych

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja b¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot elektrycznych przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialdéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robodt elektrycznych, wykonywanych na miejscu.

Roboty elektryczne obejmuja wykonanie wewngtrznej instalacji elektrycznej o§wietlenia 1
gniazd w/ w budynku.

Zakres robot objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robo6t elektrycznych:

- wewngtrzna instalacja elektryczna oswietlenia,

- wewnegtrzna instalacja elektryczna gniazd,

- wymiana opraw na oprawy LED

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty elektryczne, jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w

na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
instalacji elektrycznych budynku :

przygotowanie i uktadanie przewodow instalacji,

montaz osprzetu instalacji elektrycznej,

wymiana opraw na LED

roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:
1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac elektrycznych.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Wykaz uzytych materialow.
4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegodlnione w dalszej czesci



opracowania.
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

2.MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Przewody.
Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w instalacji muszg posiada¢ na swoich izolacjach
zewngtrznych ceche rozpoznawczg producenta oraz odpowiednie symbole literowe zawierajace
informacje o konstrukcji przewodu, zastosowanych materiatach i jego parametrach
technicznych. Izolacja na nich musi by¢ cata, nie moze by¢ na niej przecigé, przetar¢ i innych
uszkodzen mechanicznych.

2.3 Osprzet instalacji elektryczne;.
Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda wtyczkowe,
faczniki klawiszowe, bezpieczniki, wylgczniki roznicowo- pradowe, itp. muszg posiadac atesty
dostarczane wraz z elementami przez producentow.

2.4 Rozdzielnia
Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spelnia¢ warunki zawarte w
projekcie budowlanym, obudowa i jej wyposazenie musza posiadac¢ atesty dostarczone przez
producentdw.

2.5 Materiaty pomocnicze.

- rurki ostonowe PCV,

- objemki rurek ostonowych PCV,

- $ruby stalowe z kotkami rozporowymi,

- puszki podtynkowe PCV,

- kostki do aczenia poszczegolnych odcinkow przewodow, itp.
Wszystkie wymienione materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty dostarczone przez
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot elektrycznych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narze¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6



4.2. Transport materiatdéw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w skiad robot
elektrycznych mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Wewngtrzna instalacja elektryczna.
W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢ trasy, ktoredy przewody instalacji bedg przebiegac
oraz wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacja miejsce usytuowania RG. Instalacja elektryczna
w/ w budynku jest instalacjg podtynkowa , dlatego tez nalezy w miejscach prowadzenia
przewoddw na powierzchni $cian i sufitéw wykué bruzdy do ich uktadania.
Trasy utozenia przewodoéw powinny przebiega¢ w liniach prostych rownolegtych do krawedzi
$cian i stropow. Ztgcza powinny by¢ umieszczone w miejscach dostgpnych dla dozoru i
obstugi, chronione przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi oraz dostepem osob
trzecich. W instalacji elektrycznej nalezy zastosowac¢ wyodrebnione obwody o$wietlenia
goérnego, gniazd wtyczkowych ogoélnodostgpnych oraz gniazd wtyczkowych urzadzen
zainstalowanych na stale (dla odbiornikéw o mocy 2 kW i wigcej). W instalacji elektryczne;j
nalezy zainstalowac ochrong przepigciowa. Obwody odbiorcze powinny by¢ tak podtaczone
do wewnetrznej linii zasilajacej, aby obciazenia poszczegdlnych faz byly mozliwie
jednakowe, nie wywotujgce niedopuszczalnej asymetrii napi¢¢. Kazde odgatezienie musi by¢
wyposazone w zabezpieczenie nadpradowe umieszczone w RG.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej nalezy przed przekazaniem ich do eksploatacji
przygotowac do sprawdzenia i prob. Wszelkie elementy instalacji podlegaja sprawdzeniu w
zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

- poprawnosci montazu,

- kompletnos$ci wyposazenia,

- poprawnos$ci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- nalezytego stanu izolacji,

- atesty producentow wszystkich zastosowanych wbudowanych elementdéw instalacji.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia
robot z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .



7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 mb utozonego przewodu.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j
pkt 9. Do odbioru robot nalezy przedtozy¢:

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoly pomiarow, w tym skuteczno$ci ochrony od porazen i rozktadu natezenia
oswietlenia,

- protokotly préb i pomiaréw urzadzen tego wymagajacych,

- protokoét z 72 — godzinnej proby dziatania urzadzen tego wymagajacych.

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezb¢dnych materialow 1 innych elementéw instalacji,

- Wykonanie wewnetrznej instalacji elektryczne;,

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wiasnoscig wykonawcy — materiatéw z placu budowy.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy

- Zarzadzenie ministra energetyki i energii atomowej z 3.05.1978 r. W sprawie warunkow
dostarczania energii elektryczne;j,

- Zarzadzenie ministra energetyki i gornictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach
elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV,

- Zarzadzenie ministra gornictwa i energetyki z 1.09.1967 r. W sprawie ogdlnych zasad
eksploatacji urzadzen energetycznych.

9.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
PN-91/ E — 05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami.
PN-93/ E — 05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo.
PN-91/ E — 05009/1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot,
wymagania podstawowe.
PN-IEC-364-5-52 Oprzewodowanie.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE UTWARDZEN
KOSTKA BETONOWA

(Kod CPV 45233222-1)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot przewidzianych do wykonania.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja one prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem tych robdt wykonywanych na budowie.

Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- wykonanie utwardzen z kostki betonowej,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z utwardzeniem terenu jakie
wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w

na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym dokumentacji techniczne;.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot zwigzanych
z utwardzeniem terenu:

- wykonanie chodnika, opaski wokot budynku z kostki betonowe;j,

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z

zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegélnionych w dalszej cze$ci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania.



2.MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow.
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Kostka brukowa.
Materiatem zastosowanym do wykonania utwardzen bedzie kostka brukowa o grubosci 6 cm i
kostka brukowa grubosci 8 cm. Po przywiezieniu ich na plac budowy powinny by¢
skladowane na paletach w stosach prostopadlosciennych tak, aby nie miaty kontaktu z
gruntem. Kostki nie mogg by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste, bez rys, peknigc i
ubytkow. Kostka dostarczona na budowe musi posiada¢ atesty i certyfikaty odpowiadajace
normom.

2.3 Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materiatlow zamiennych.
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35.
2. Cement portlandzki, marki 25 1 35.

2.4 Kruszywo
Podsypka o frakcji 0-4 mm, drobne kruszywo naturalne lub famane (piasek, kruszyny, miat),
wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Mrozoodpornos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot zwigzanych z utwardzeniem terenu pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narze¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw
BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatdéw
Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot
zwigzanych z utwardzeniem terenu mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.



5.1.

5.2.

5.WYKONANIE ROBOT

Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Wykonanie chodnikéw i opasek wokot budynkow.

Podbudowa.

To ona jest odpowiedzialna za prawidlowe roztozenie obcigzenia od pojazdow na grunt oraz
zapewnienie odpowiedniej sztywnosci dla warstwy wierzchniej. O konstrukcji podbudowy
decyduje wiele czynnikéw. Najwazniejsze z nich to wielkos$¢ i rodzaj obciazenia, rodzaj gruntu
rodzimego, stan wod gruntowych oraz rodzaj systemu odwodnieniowego. Catkowita grubos¢
waha si¢ pomigdzy 10 a 30 cm. Najcze$ciej stosowanym materiatem jest kruszywo naturalne
lub famane, w przypadkach duzych obcigzen lub niekorzystnych warunkow gruntowych stosuje
si¢ thuczen lub chudy beton. Wykonanie podbudowy polega na rozscietaniu kruszywa lub
innego materiatu drogowego i ubiciu go do odpowiedniego zageszczenia. W przypadku warstw
o duzej grubosci proces wykonywania jednej warstwy jest podzielony na kilka etapow.
Umozliwia to uzyskanie jednorodnego zaggszczenia catej warstwy. Podbudowe z betonu
chudego wykonuje si¢ analogicznie jak z kruszywa, stosujac beton o niskiej zawarto$ci wody.
Proces ten polega na usuni¢ciu humusu i gruntu rodzimego (najczesciej usuwa si¢ 20 do 40 cm
podtoza naturalnego). Roboty te wykonuje si¢ najczesciej za pomocg maszyn drogowych -
spychacza, réwniarki 1 zageszczarki. Jedynie w przypadku niewielkich powierzchni,

np. niewielkiego chodniczka wokét domu, mozna przeprowadzi¢ korytowanie r¢cznie.
Niwelacja terenu polega na wyréwnaniu powierzchni gruntu rodzimego po korytowaniu oraz
uksztattowaniu tej powierzchni zgodnie z niweletg przysztego chodnika lub drogi. Oznacza to
wykonanie w gruncie naturalnym docelowych spadkow i linii odwadniajacych tak, zeby
wszystkie warstwy podbudowy miaty identyczng grubo$¢ w kazdym miejscu wykonywanego
placu lub drogi. Niwelacji terenu dokonuje si¢ poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub
uzupetnienie jego ubytkow wedtug rzednych wysokosciowych wytyczonych urzadzeniami
geodezyjnymi. Do niwelacji niewielkich powierzchni wystarczy tata

1 poziomica, natomiast duze powierzchnie wymagaja zastosowania niwelatora i teodolitu oraz
maszyn drogowych.

Proces niwelacji terenu ma duze znaczenie dla ksztattu przysztej nawierzchni, jej odwodnienia
1 trwatosci, dlatego podczas jego wykonywania nalezy zachowac¢ szczego6lng starannosc.
Podsypki nigdy nie zageszcza si¢ przed utozeniem kostki brukowe;.

Nalezy stosowa¢ odpowiednie frakcje materiatow stuzacych do wykonania podbudowy.
Zageszczanie wykonuje si¢ za pomocg plyty wibracyjne;.

Zasady uktadania kostki brukowej

Nawierzchnia wykonana z uzyciem betonowej kostki brukowej sktada si¢ z nastgpujacych
warstw:

- podtoza naturalnego,

- podbudowy

- podsypki

- kostki betonowe;.

Ulozenie kostki brukowe;j

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy dostarczona przez producenta kostka jest
zgodna ze zlozonym zamoéwieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy WZ. Nalezy
sprawdzi¢, czy nie wykazuje uszkodzen mechanicznych, transportowych lub innych
widocznych ubytkow.
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Kostke brukowa (dowolnego wzoru) nalezy uktadac na podsypce tak, aby zachowa¢ szczeliny
2- 3mm pomiedzy poszczegdlnymi elementami. Kostka brukowa moze spelnia¢ wymagania
wytrzymatosci i trwatosci tylko w przypadku prawidtowo wykonanych spoin. Szczegdlnie
nalezy zwréci¢ uwage na to, ze szeroko$¢ elementow dystansowych nie jest identyczna z
szerokoscig spoiny. Do wlasciwego przenoszenia obcigzen nawierzchni konieczna jest
wlasciwa spoina. Elementy dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciska¢ na kostki
sasiednie. Podczas uktadania spoiny powinny by¢ na biezgco wypetniane. Uniemozliwi to
wzajemne przesunigcie si¢ kostek podczas chodzenia czy dowozenia materiatow, co moze
spowodowac¢ zmiang¢ wielkos$ci zalozonych spoin. Do spoinowania najlepiej uzy¢ drobnego
zwirku 1- 2mm, ewentualnie ptukanego piasku o uziarnieniu 0- 2mm. Po wstgpnym
zaspoinowaniu nawierzchni¢ nalezy doktadnie zamies$¢, a nastgpnie ubi¢ wibratorem ptytowym
(o odpowiednich parametrach dostosowanych dla danej nawierzchni), wyposazonym w plyte
wulkolanowa, co eliminuje uszkodzenia i zarysowania gornej powierzchni kostki podczas jej
ubijania.

Powierzchni¢ wykonang z kostki nalezy ubi¢ dwukrotnie, w dwoch prostopadtych kierunkach,
co przy prawidlowo wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje catkowite wyréwnanie
powierzchni kostki 1 jej wlasciwe zageszczenie. Nastepnie nalezy spoiny doktadnie
wypetnié(nawet przez kilkakrotne zamiatanie) i nawierzchni¢ zamie$¢.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuni¢ty. Przed rozpoczeciem
napraw i1 zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Jako$ci zastosowanej kostki brukowej,

- Cementu i kruszyw,

- Sposobu utozenia kostki,

- Estetyki prac,

- Doktadnos$ci wykonania.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakos$ci materialow zastosowanych do robdt zwigzanych z utwardzeniem

nawierzchni.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep 1 prawo do kontroli wszystkich
atestow 1 certyfikatow materiatow wykorzystywanych do robdt objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot.

Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.



7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 wykonywanego utwardzenia terenu.

8.ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot zwigzanych z
utwardzeniem terenu.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji,

- wykonanie chodnika, opaski wokot budynku z kostki
betonowej,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatow rozbidorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement hutniczy
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.



