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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Nazwa zamówienia: 

Zwalczanie niecierpka drobnokwiatowego na terenie Nadleśnictwa Białowieża w 2023 roku w ramach 
projektu  „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych 

przez PGL Lasy Państwowe”. 
Nazwa i kod obszaru Natura 2000 : 
Puszcza Białowieska PLC200004 
Przedmiot ochrony : 
Grąd subkontynentalny (9170) 
 
Kategoria działania : 
Eliminacja gatunków inwazyjnych 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie niecierpka drobnokwiatowego poprzez jego wyrywanie lub 
wykaszanie na terenie Nadleśnictwa Białowieża w 2023 roku w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt 
ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” w celu 
ochrony siedliska 9170 Grąd subkontynentalny. 
 
W sytuacji wystąpienia uzasadnionych okoliczności  np. niesprzyjających warunków terenowych lub z uwagi 
na faktyczną  sytuację przyrodniczą,   która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1. dokonania zmniejszenia lub zwiększenia powierzchni zabiegu w danej lokalizacji; 
2. wskazania nowych lokalizacji, z których usuwany będzie niecierpek drobnokwiatowy (lokalizacja 

zastępcza). 

Konieczność zwiększenia rozmiaru zamówienia może wystąpić w celu uzyskania określonego efektu 
ekologicznego (realizacja określonego wskaźnika ochrony). 
Ustalenie zastępczej lokalizacji usługi lub zwiększenie powierzchni zabiegu w danej lokalizacji odbędzie się 
w ramach przedmiotu zamówienia. 
Zmniejszenie może wynikać z ustępowania gatunku w danej lokalizacji w sposób naturalny (wypieranie 
przez inne rośliny) lub wskutek prowadzonych prac.  
Zmniejszenie powierzchni realizacji usługi nie będzie skutkowało nie wykonaniem przedmiotu umowy. 
 

1. Miejsce realizacji zamówienia: 

Lp. Adres leśny 

Powierzchnia, 
na której 

występuje 
gat. 

inwazyjny 
(powierzchnia 

zabiegu w 
jednym 

nawrocie) 
[ha] 

Całkowita 
powierzchnia 
wydzielenia 

[ha] 

Wartość  
wskaźnika 
ochrony 

siedliska [ha] 

Szacowana 
powierzchnia 

z 20 m 
buforem [ha] 

1 01-02-2-04-216A  -f   -00 0,0200 21,15 21,15 0,2000 

2 01-02-2-04-250D  -h   -00 0,0100 1,25 1,25 0,2000 

3 01-02-2-04-278B  -a   -00 0,0100 1,61 1,61 0,2000 

4 01-02-2-04-279A  -d   -00 0,0100 7,09 7,09 0,2000 

5 01-02-2-04-279B  -a   -00 0,0100 4,12 4,12 0,2000 

6 01-02-2-04-279B  -b   -00 0,0100 4,53 4,53 0,2000 

7 01-02-2-04-311B  -b   -00 0,0100 1,54 1,54 0,2000 
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8 01-02-2-04-311B  -c   -00 0,1000 8 8 0,2000 

9 01-02-2-04-312A  -c   -00 0,1000 19,29 19,29 0,2000 

10 01-02-2-04-312C  -c   -00 0,0100 20,32 20,32 0,2000 

11 01-02-2-04-336A  -r   -00 0,0200 1,95 1,95 0,2000 

12 01-02-2-04-338C  -g   -00 0,1000 14,9 14,9 0,2000 

13 01-02-2-04-339A  -i   -00 0,1000 10,53 10,53 0,2000 

14 01-02-2-04-339A  -m   -00 0,0100 1,05 1,05 0,2000 

15 01-02-2-04-339A  -n   -00 0,0100 5,75 0 0,2000 

16 01-02-2-05-367A  -h   -00 0,0120 9,54 9,54 0,1000 

17 01-02-2-05-367A  -i   -00 0,0200 4,91 4,91 0,2000 

18 01-02-2-05-367A  -l   -99 0,0150 9,24 9,24 0,2000 

19 01-02-2-05-367B  -a   -00 0,0200 15,44 15,44 0,2000 

20 01-02-2-05-368C  -f   -00 0,1000 16,9 16,9 0,4000 

21 01-02-2-05-368D  -h   -00 0,0200 9,41 9,41 0,2000 

22 01-02-2-05-451D  -b   -00 0,2000 6,64 6,64 0,6000 

23 01-02-2-05-473B  -f   -00 0,0500 4,35 4,35 0,2000 

24 01-02-2-05-474A  -j   -00 0,0500 4,53 0 0,2000 

25 01-02-2-05-475A  -i   -00 0,0250 8,46 8,46 0,2000 

26 01-02-2-05-475A  -h   -00 0,0680 0,57 0,57 0,2000 

27 01-02-2-05-475D  -g   -00 0,0050 6,74 6,74 0,1000 

28 01-02-2-05-475A  -d   -00 0,0686 5,57 5,57 0,2000 

29 01-02-2-05-475A  -f   -00 0,0250 8,86 8,86 0,2000 

30 01-02-2-05-475B  -c   -00 0,0680 11,3 11,3 0,2000 

31 01-02-2-05-475B  -k   -00 0,0680 1,41 1,41 0,2000 

32 01-02-2-06-392A  -c   -00 0,1000 2,61 0 0,4000 

33 01-02-2-06-392A  -d   -00 0,2000 2,04 2,04 0,6000 

34 01-02-2-06-392C  -c   -00 0,1000 2,06 0 0,4000 

35 01-02-2-06-445C  -d   -00 0,2000 4,37 4,37 0,6000 

36 01-02-2-06-445C  -f   -00 0,1000 3,29 3,29 0,4000 

37 01-02-2-06-445C  -j   -00 0,3000 4,24 4,24 0,7000 

38 01-02-2-06-445C  -k   -00 0,4000 1,81 1,81 1,0000 

39 01-02-2-06-445C  -l   -00 0,3000 3,1 3,1 0,7000 

40 01-02-2-06-446A  -c   -00 0,3000 3,86 3,86 0,7000 

41 01-02-2-06-446A  -d   -00 0,2000 5,71 5,71 0,6000 

42 01-02-2-06-447A  -b   -00 0,8000 13,39 13,39 1,5000 

43 01-02-2-06-447B  -a   -00 0,2000 3,96 3,96 0,6000 

44 01-02-2-06-447B  -c   -00 0,2000 4,38 4,38 0,6000 

45 01-02-2-06-447B  -f   -00 0,2000 6,13 6,13 0,6000 

46 01-02-2-06-447B  -g   -00 0,3000 2,45 2,45 0,7000 

47 01-02-2-06-447C  -c   -00 0,1000 10,15 10,15 0,7000 

48 01-02-2-06-469A  -g   -00 0,2000 1,14 1,14 0,6000 

SUMA 5,5446 321,64 306,69 18,0000 
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Zabieg realizowany będzie w 48 lokalizacjach. Suma  stanowisk niecierpka drobnokwiatowego wynosi 5,5446 
ha  5,54 ha. Łączna powierzchnia trzykrotnie wykonanego zabiegu w ciągu 2023 roku daje obszar prac 
wynoszący 16,6338 ha/rok. Łączna szacowana powierzchnia zabiegu wraz z powierzchnią buforu wyniesie 
ok. 18,00 ha w jednym nawrocie.  
Zamawiający udostępni Wykonawcy mapy z oznaczeniem lokalizacji występowania obcych gatunków 
inwazyjnych. 

2. Metodyka wykonania prac  

Zadanie polega na eliminacji niecierpka drobnokwiatowego poprzez ręczne wyrywanie całych roślin z podłoża 
(wraz z systemem korzeniowym). W przypadku występowania większych, zwartych płatów gatunku lub w 
sytuacji, gdy wyrywanie roślin okaże się utrudnione (np. z uwagi na zachwaszczenie powierzchni) dopuszcza 
się wykaszanie niecierpka przy użyciu kosy spalinowej, z pozostawieniem systemu korzeniowego w glebie. 
Wykaszanie wykonane zostanie do wysokości 10 cm. Metoda wykonania prac wymaga uzgodnienia z 
Zamawiającym przed rozpoczęciem prac. 
Przed przystąpieniem do realizacji działania przy użyciu kosy spalinowej Wykonawca obowiązany jest do 
konsultacji z przedstawicielem Zamawiającego pod kątem sprawdzenia czy w obrębie powierzchni objętej 
zabiegiem nie występują cenne przyrodniczo gatunki roślin, które mogłyby potencjalnie zostać uszkodzone w 
wyniku zastosowanej metody. W przypadku stwierdzenia występowania cennych gatunków roślin na 
powierzchni objętej zabiegiem, prace wokół nich należy wykonać ręcznie. 
Wyrywanie niecierpka będzie odbywało się w trzech nawrotach (3 x 5,5446 ha). Pierwszy zabieg należy 
wykonać najpóźniej przed dojrzeniem pierwszych nasion (orientacyjny termin: maj lub czerwiec). Termin 
wykonania kolejnych nawrotów uzależniony będzie od tępa wyrastania rośliny, ale zawsze wyrywanie musi 
być zakończone przed dojrzeniem nasion. Powierzchnia, na której występować będzie niecierpek 
drobnokwiatowy w poszczególnych nawrotach może być różna. Może ona ulec zmniejszeniu ze względu na 
możliwość ustąpienia rośliny w wyniku prawidłowo przeprowadzonych zabiegów lub wypierania niecierpka 
drobnokwiatowego przez inne gatunki roślin.  
W ramach prac kontrolowany będzie również przez Wykonawcę pas o szerokości 20 metrów (bufor) wokół 
stanowiska niecierpka. W przypadku stwierdzenia występowania gatunku w buforze wykonawca zobowiązany 
będzie do ich usunięcia. Występowanie rośliny w buforze może być zróżnicowane (od całkowitego braku 
rośliny do występowania na znacznym obszarze). 
Wyrwaną biomasę po każdym dniu pracy należy zebrać do szczelnych worków. Zebraną biomasę należy 
przekazać do miejsca dopuszczonego prawem w celu utylizacji/zniszczenia. Zamawiający zażąda od 
Wykonawcy po wykonaniu trzeciego nawrotu dostarczenia dokumentu potwierdzającego przekazanie biomasy 
do utylizacji (zniszczenia). Poprzez utylizację należy rozumieć przekazanie wyrwanych/skoszonych roślin do 
zakładu zajmującego się utylizacją/unieszkodliwianiem odpadów. 
Prace powinny być realizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu  niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz. 1141). Zalecane jest 
wykonywanie prac przy bezwietrznej pogodzie. 
Każdorazowe przekazanie powierzchni w kolejnych powtórzeniach nastąpi po podpisaniu i odebraniu przez 
Wykonawcę zlecenia. Przedstawiciel zamawiającego (leśniczy) okaże lokalizację, dokładne granice 
wykonania zabiegu, granice buforu, termin realizacji zabiegu oraz ewentualne ograniczenia lub inne niezbędne 
informacje w tym w szczególności wymagania co do sposobu wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest 
rozpocząć prace w terminie 3 dni od przyjęcia zlecenia.  
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszelkie prace z jak największą dokładnością i w sposób 
uniemożliwiający dalsze rozprzestrzenianie się gatunku inwazyjnego. Szczególną ostrożność należy  
zachować przy przenoszeniu i wywożeniu usuniętych roślin.  
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności niewyszczególnione w opisach, a niezbędne dla 
właściwego wykonania prac i poprawnej realizacji zamówienia.  
Wszelkie koszty wynikające z realizacji zamówienia pokrywa wykonawca. 
 

2. Procedura odbioru prac 

Odbiór jakościowo-ilościowy prac nastąpi po dokonaniu pomiaru powierzchni faktycznie wykonanego zabiegu 
oraz oględzin powierzchni przez przedstawicieli Zamawiającego (leśniczy i koordynator projektu) oraz 
stwierdzeniu usunięcia z nich osobników niecierpka drobnokwiatowego. Odbiory będą przeprowadzane w 
terminie do pięciu dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu prac objętych 
zleceniami w danym terminie.  
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W przypadku stwierdzenia podczas odbioru prac pominiętych egzemplarzy niecierpka drobnokwiatowego, 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia z powierzchni objętej zabiegiem oraz z 
powierzchni będącej buforem. 
Rozliczenie z wykonania zabiegu w poszczególnych terminach nastąpi na podstawie protokołu odbioru prac 
zawierającego informacje o powierzchni poprawnie wykonanego zabiegu w danych lokalizacjach. 
Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie prac stanowiących przedmiot poszczególnych zleceń 
obliczane będzie na podstawie ilości odebranych prac, według cen jednostkowych podanych w kosztorysie 
ofertowym. 
Realizację usług należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe przepisami, w szczególności: 

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu  niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz. 1141). 

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22.03.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 
zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58 poz. 405) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 
poz. 719) 

 Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki 
leśnej wprowadzona Zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 
2012 roku (http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/gospodarkalesna/instrukcja-bhp/view) 

 Instrukcja ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych, wprowadzona Zarządzeniem Nr 54 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 roku 
(http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/gospodarka-lesna/ochrona_lasu/instrukcja-ochrony-
przeciwpozarowej/view) 

 Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC – http://www.fsc.pl oraz PEFC – 
http://www.pefc-polska.pl 

 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania mat sorpcyjnych pochłaniających oleje i biopaliwa. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania olejów biodegradowalnych do urządzeń tnących. 
Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia wszystkich maszyn pracujących na powierzchniach leśnych w 
zawory odcinające, uniemożliwiające wyciek oleju w wyniku awarii systemu hydraulicznego. 
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Kluczowe elementy (części) zamówienia obejmują czynności polegające na: 

- ręcznym lub mechanicznym usunięciu rośliny z powierzchni,  

- zbiór wyrwanej biomasy, 

- oddanie wyrwanej biomasy do zniszczenia (utylizacji). 
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Wykaz zagrożeń występujących na Obszarze Realizacji  
(terenie, na którym realizowany jest Przedmiot Umowy) 

 

I. Czynniki urazowe: 
 Śliskie nierówne powierzchnie, 
 Spadające gałęzie i drzewa, 
 Pożar, wybuch, wyładowania atmosferyczne 
 Praca z użyciem narzędzi z napędem lub bez napędu – kosy spalinowe, itd., 
 Zderzenie z przemieszczającymi się pojazdami lub nieruchomymi obiektami w 

trakcie jazdy, 
 Przeciążenie układu ruchu, nadmierny wysiłek fizyczny, 

 
II. Czynniki szkodliwe lub uciążliwe: 

 Praca w zmiennych warunkach atmosferycznych 
 Hałas i wibracja wytwarzane przez maszyny i urządzenia pracujące w lesie. 
 

III. Czynniki biologiczne: 
 Wirusy i bakterie, drobnoustroje chorobotwórcze – choroby przenoszone przez 

zwierzęta i owady np. kleszcze, zwierzęta zarażone wścieklizną, 
 Grzyby, 
 

IV. Czynniki chemiczne – oleje i smary stosowane w maszynach i narzędziach. 
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Wykaz urządzeń technicznych 

 

1. Pojazd mechaniczny przystosowany do transportu biomasy przeznaczonej do utylizacji - 1 
szt. 

lub ciągnik z przyczepą - 1 szt. 

2. Kosa spalinowa – 1 szt. 
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Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy 

 

Przedmiot Umowy będzie realizowany od dnia 01.05.2022 roku do dnia 31.08.2022 roku z 
zastrzeżeniem iż termin realizacji poszczególnych nawrotów zabiegu ustalany będzie indywidualnie, 
w zależności od intensywności wzrostu roślin.  

Zakłada się, że pierwszy zabieg w sezonie wykonany będzie w maju lub w czerwcu.  

 


