Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Rzeczpospolita

— Polska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamdwienia:
Zwalczanie niecierpka drobnokwiatowego na terenie Nadle$nictwa Biatowieza w 2023 roku w ramach
projektu ,Kompleksowy projekt ochrony gatunkéw i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarzgdzanych
przez PGL Lasy Paristwowe”.
Nazwa i kod obszaru Natura 2000 :
Puszcza Biatowieska PLC200004
Przedmiot ochrony :
Grad subkontynentalny (9170)

Kategoria dziatania :
Eliminacja gatunkoéw inwazyjnych

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest usuwanie niecierpka drobnokwiatowego poprzez jego wyrywanie lub
wykaszanie na terenie Nadlesnictwa Biatowieza w 2023 roku w ramach projektu pn.: ,Kompleksowy projekt
ochrony gatunkow i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarzgdzanych przez PGL Lasy Panstwowe” w celu
ochrony siedliska 9170 Grad subkontynentalny.

W sytuacji wystgpienia uzasadnionych okolicznosci np. niesprzyjajacych warunkéw terenowych lub z uwagi
na faktyczng sytuacje przyrodniczg, ktéra moze zaistnie¢ w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

1. dokonania zmniejszenia lub zwiekszenia powierzchni zabiegu w danej lokalizacj;
2. wskazania nowych lokalizacji, z ktérych usuwany bedzie niecierpek drobnokwiatowy (lokalizacja
zastepcza).

Konieczno$¢ zwiekszenia rozmiaru zamoéwienia moze wystgpi¢ w celu uzyskania okreslonego efektu
ekologicznego (realizacja okreslonego wskaznika ochrony).

Ustalenie zastepczej lokalizacji ustugi lub zwiekszenie powierzchni zabiegu w danej lokalizacji odbedzie sie
w ramach przedmiotu zamowienia.

Zmniejszenie moze wynikaé z ustepowania gatunku w danej lokalizacji w sposob naturalny (wypieranie
przez inne rosliny) lub wskutek prowadzonych prac.

Zmniejszenie powierzchni realizacji ustugi nie bedzie skutkowato nie wykonaniem przedmiotu umowy.

1. Miejsce realizacji zamoéwienia:

Powierzchnia,
na ktérej
wystepuje
gat. Catkowita Warto$¢ Szacowana
L Adres lesn inwazyjny powierzchnia wskaznika | powierzchnia
P- y (powierzchnia | wydzielenia ochrony z20m
zabiegu w [ha] siedliska [ha] | buforem [ha]
jednym
nawrocie)
[ha]
1 01-02-2-04-216A f -00 0,0200 21,15 21,15 0,2000
2| 01-02-2-04-250D -h -00 0,0100 1,25 1,25 0,2000
3| 01-02-2-04-278B -a -00 0,0100 1,61 1,61 0,2000
4| 01-02-2-04-279A -d -00 0,0100 7,09 7,09 0,2000
5| 01-02-2-04-279B -a -00 0,0100 4,12 4,12 0,2000
6| 01-02-2-04-279B -b -00 0,0100 4,53 4,53 0,2000
7| 01-02-2-04-311B -b -00 0,0100 1,54 1,54 0,2000
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8| 01-02-2-04-311B -c -00 0,1000 8 8 0,2000
9| 01-02-2-04-312A -c -00 0,1000 19,29 19,29 0,2000
10| 01-02-2-04-312C -c -00 0,0100 20,32 20,32 0,2000
11 01-02-2-04-336A -r -00 0,0200 1,95 1,95 0,2000
12| 01-02-2-04-338C -g -00 0,1000 14,9 14,9 0,2000
13 01-02-2-04-339A -i -00 0,1000 10,53 10,53 0,2000
14| 01-02-2-04-339A -m -00 0,0100 1,05 1,05 0,2000
15| 01-02-2-04-339A -n -00 0,0100 5,75 0 0,2000
16| 01-02-2-05-367A -h -00 0,0120 9,54 9,54 0,1000
17 01-02-2-05-367A -i -00 0,0200 4,91 4,91 0,2000
18 01-02-2-05-367A -1 -99 0,0150 9,24 9,24 0,2000
19| 01-02-2-05-367B -a -00 0,0200 15,44 15,44 0,2000
20| 01-02-2-05-368C -f -00 0,1000 16,9 16,9 0,4000
21| 01-02-2-05-368D -h -00 0,0200 9,41 9,41 0,2000
22| 01-02-2-05-451D -b -00 0,2000 6,64 6,64 0,6000
23 01-02-2-05-473B -f -00 0,0500 4,35 4,35 0,2000
24 01-02-2-05-474A -j -00 0,0500 4,53 0 0,2000
25 01-02-2-05-475A -i -00 0,0250 8,46 8,46 0,2000
26| 01-02-2-05-475A -h -00 0,0680 0,57 0,57 0,2000
27| 01-02-2-05-475D -g -00 0,0050 6,74 6,74 0,1000
28| 01-02-2-05-475A -d -00 0,0686 5,57 5,57 0,2000
29 01-02-2-05-475A -f -00 0,0250 8,86 8,86 0,2000
30| 01-02-2-05-475B -c -00 0,0680 11,3 11,3 0,2000
31| 01-02-2-05-475B -k -00 0,0680 1,41 1,41 0,2000
32| 01-02-2-06-392A -c -00 0,1000 2,61 0 0,4000
33| 01-02-2-06-392A -d -00 0,2000 2,04 2,04 0,6000
34| 01-02-2-06-392C -c -00 0,1000 2,06 0 0,4000
35| 01-02-2-06-445C -d -00 0,2000 4,37 4,37 0,6000
36 01-02-2-06-445C -f -00 0,1000 3,29 3,29 0,4000
37 01-02-2-06-445C -j -00 0,3000 4,24 4,24 0,7000
38| 01-02-2-06-445C -k -00 0,4000 1,81 1,81 1,0000
39 01-02-2-06-445C -I -00 0,3000 3,1 3,1 0,7000
40| 01-02-2-06-446A -c -00 0,3000 3,86 3,86 0,7000
41| 01-02-2-06-446A -d -00 0,2000 5,71 5,71 0,6000
42| 01-02-2-06-447A -b -00 0,8000 13,39 13,39 1,5000
43| 01-02-2-06-447B -a -00 0,2000 3,96 3,96 0,6000
44| 01-02-2-06-447B -c -00 0,2000 4,38 4,38 0,6000
45 01-02-2-06-447B -f -00 0,2000 6,13 6,13 0,6000
46| 01-02-2-06-447B -g -00 0,3000 2,45 2,45 0,7000
47| 01-02-2-06-447C -c -00 0,1000 10,15 10,15 0,7000
48| 01-02-2-06-469A -g -00 0,2000 1,14 1,14 0,6000
SUMA 5,5446 321,64 306,69 18,0000
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Zabieg realizowany bedzie w 48 lokalizacjach. Suma stanowisk niecierpka drobnokwiatowego wynosi 5,5446
ha ~ 5,54 ha. Lgczna powierzchnia trzykrotnie wykonanego zabiegu w ciggu 2023 roku daje obszar prac
wynoszgcy 16,6338 ha/rok. Laczna szacowana powierzchnia zabiegu wraz z powierzchnig buforu wyniesie
ok. 18,00 ha w jednym nawrocie.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy mapy z oznaczeniem lokalizacji wystepowania obcych gatunkéw
inwazyjnych.

2. Metodyka wykonania prac

Zadanie polega na eliminacji niecierpka drobnokwiatowego poprzez reczne wyrywanie catych roslin z podtoza
(wraz z systemem korzeniowym). W przypadku wystepowania wiekszych, zwartych ptatow gatunku lub w
sytuacji, gdy wyrywanie roslin okaze sie utrudnione (np. z uwagi na zachwaszczenie powierzchni) dopuszcza
sie wykaszanie niecierpka przy uzyciu kosy spalinowej, z pozostawieniem systemu korzeniowego w glebie.
Wykaszanie wykonane zostanie do wysokosci 10 cm. Metoda wykonania prac wymaga uzgodnienia z
Zamawiajgcym przed rozpoczeciem prac.

Przed przystgpieniem do realizacji dziatania przy uzyciu kosy spalinowej Wykonawca obowigzany jest do
konsultacji z przedstawicielem Zamawiajgcego pod katem sprawdzenia czy w obrebie powierzchni objetej
zabiegiem nie wystepujg cenne przyrodniczo gatunki roslin, ktére mogtyby potencjalnie zosta¢ uszkodzone w
wyniku zastosowanej metody. W przypadku stwierdzenia wystepowania cennych gatunkéw roslin na
powierzchni objetej zabiegiem, prace wokot nich nalezy wykonaé recznie.

Wyrywanie niecierpka bedzie odbywato sie w trzech nawrotach (3 x 5,5446 ha). Pierwszy zabieg nalezy
wykona¢ najpdzniej przed dojrzeniem pierwszych nasion (orientacyjny termin: maj lub czerwiec). Termin
wykonania kolejnych nawrotéw uzalezniony bedzie od tepa wyrastania rosliny, ale zawsze wyrywanie musi
by¢ zakonczone przed dojrzeniem nasion. Powierzchnia, na ktérej wystepowac bedzie niecierpek
drobnokwiatowy w poszczegdlnych nawrotach moze by¢ rézna. Moze ona ulec zmniejszeniu ze wzgledu na
mozliwo$¢ ustgpienia rosliny w wyniku prawidiowo przeprowadzonych zabiegéw lub wypierania niecierpka
drobnokwiatowego przez inne gatunki roslin.

W ramach prac kontrolowany bedzie réwniez przez Wykonawce pas o szerokosci 20 metréw (bufor) wokot
stanowiska niecierpka. W przypadku stwierdzenia wystepowania gatunku w buforze wykonawca zobowigzany
bedzie do ich usuniecia. Wystepowanie rosliny w buforze moze by¢ zréznicowane (od catkowitego braku
rosliny do wystepowania na znacznym obszarze).

Wyrwang biomase po kazdym dniu pracy nalezy zebra¢ do szczelnych workéw. Zebrang biomase nalezy
przekaza¢ do miejsca dopuszczonego prawem w celu utylizacji/zniszczenia. Zamawiajgcy zazgda od
Wykonawcy po wykonaniu trzeciego nawrotu dostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przekazanie biomasy
do utylizacji (zniszczenia). Poprzez utylizacje nalezy rozumieé przekazanie wyrwanych/skoszonych roslin do
zakfadu zajmujacego sie utylizacjg/unieszkodliwianiem odpadow.

Prace powinny by¢ realizowane z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslonych w
rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu niektérych prac z zakresu gospodarki lesnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz. 1141). Zalecane jest
wykonywanie prac przy bezwietrznej pogodzie.

Kazdorazowe przekazanie powierzchni w kolejnych powtdrzeniach nastgpi po podpisaniu i odebraniu przez
Wykonawce zlecenia. Przedstawiciel zamawiajacego (lesniczy) okaze lokalizacje, doktadne granice
wykonania zabiegu, granice buforu, termin realizacji zabiegu oraz ewentualne ograniczenia lub inne niezbedne
informacje w tym w szczegdlnosci wymagania co do sposobu wykonania prac. Wykonawca zobowigzany jest
rozpoczg¢ prace w terminie 3 dni od przyjecia zlecenia.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaC wszelkie prace z jak najwiekszg doktadno$cig i w sposéb
uniemozliwiajgcy dalsze rozprzestrzenianie sie gatunku inwazyjnego. Szczegdlng ostrozno$é nalezy
zachowac przy przenoszeniu i wywozeniu usunietych roslin.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszelkie czynno$ci niewyszczegdlnione w opisach, a niezbedne dla
wtasciwego wykonania prac i poprawnej realizacji zamoéwienia.

Wszelkie koszty wynikajgce z realizacji zamowienia pokrywa wykonawca.

2. Procedura odbioru prac

Odbidr jakosciowo-ilosciowy prac nastgpi po dokonaniu pomiaru powierzchni faktycznie wykonanego zabiegu
oraz ogledzin powierzchni przez przedstawicieli Zamawiajgcego (le$niczy i koordynator projektu) oraz
stwierdzeniu usuniecia z nich osobnikéw niecierpka drobnokwiatowego. Odbiory bedg przeprowadzane w
terminie do pieciu dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiajgcego o zakonczeniu prac objetych
Zleceniami w danym terminie.
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W przypadku stwierdzenia podczas odbioru prac pominietych egzemplarzy niecierpka drobnokwiatowego,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego ich usuniecia z powierzchni objetej zabiegiem oraz z
powierzchni bedacej buforem.

Rozliczenie z wykonania zabiegu w poszczegdélnych terminach nastgpi na podstawie protokotu odbioru prac
zawierajgcego informacje o powierzchni poprawnie wykonanego zabiegu w danych lokalizacjach.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie prac stanowigcych przedmiot poszczegdinych zleceh
obliczane bedzie na podstawie ilosci odebranych prac, wedtug cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym.

Realizacje ustug nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy
Panstwowe przepisami, w szczegdlnosci:

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu niektérych prac z zakresu gospodarki lesnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz. 1141).

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22.03.2006 r. w sprawie szczegdtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. z 2006 r. Nr 58 poz. 405)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109
poz. 719)

o Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki
lesnej wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 20 kwietnia
2012 roku (http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/gospodarkalesnal/instrukcja-bhp/view)

e Instrukcja ochrony przeciwpozarowej obszaréw lesnych, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 54 Dyrektora
Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 21 listopada 2011 roku
(http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/gospodarka-lesna/ochrona_lasu/instrukcja-ochrony-
przeciwpozarowej/view)

e Zasady, kryteria i standardy zréwnowazonej gospodarki lesnej FSC — http://www.fsc.pl oraz PEFC —
http://www.pefc-polska.pl

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania mat sorpcyjnych pochtaniajgcych oleje i biopaliwa.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania olejow biodegradowalnych do urzgdzen tngcych.

Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia wszystkich maszyn pracujgcych na powierzchniach lednych w
zawory odcinajgce, uniemozliwiajgce wyciek oleju w wyniku awarii systemu hydraulicznego.
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Kluczowe elementy (czesci) zamoéwienia obejmuja czynnosci polegajace na:
- recznym lub mechanicznym usunigciu rosliny z powierzchni,
- zbiér wyrwanej biomasy,

- oddanie wyrwanej biomasy do zniszczenia (utylizacji).
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Wykaz zagrozen wystepujacych na Obszarze Realizacji
(terenie, na ktorym realizowany jest Przedmiot Umowy)

Czynniki urazowe:

e Sliskie nieréwne powierzchnie,

e Spadajgce gatezie i drzewa,

e Pozar, wybuch, wytadowania atmosferyczne

e Praca z uzyciem narzedzi z napedem lub bez napedu — kosy spalinowe, itd.,

e Zderzenie z przemieszczajgcymi sie pojazdami lub nieruchomymi obiektami w
trakcie jazdy,

e Przecigzenie ukfadu ruchu, nadmierny wysitek fizyczny,

Czynniki szkodliwe lub ucigzliwe:
e Praca w zmiennych warunkach atmosferycznych
e Hatas i wibracja wytwarzane przez maszyny i urzgdzenia pracujgce w lesie.

Czynniki biologiczne:

e Wirusy i bakterie, drobnoustroje chorobotwdrcze — choroby przenoszone przez
zwierzeta i owady np. kleszcze, zwierzeta zarazone wscieklizng,

o Grzyby,

Czynniki chemiczne — oleje i smary stosowane w maszynach i narzedziach.
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Wykaz urzadzen technicznych

1. Pojazd mechaniczny przystosowany do transportu biomasy przeznaczonej do utylizacji - 1
szt.

lub ciggnik z przyczepg - 1 szt.

2. Kosa spalinowa — 1 szt.
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Ramowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

Przedmiot Umowy bedzie realizowany od dnia 01.05.2022 roku do dnia 31.08.2022 roku z
zastrzezeniem iz termin realizacji poszczegdélnych nawrotéw zabiegu ustalany bedzie indywidualnie,

w zaleznosci od intensywnosci wzrostu roslin.

Zaktada sie, ze pierwszy zabieg w sezonie wykonany bedzie w maju lub w czerwcu.



