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4.0  Zalaczniki inne

4.1  Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomos$cig na cele budowlane dla dziatki nr 132, 129, 125/27, 125/44,
125/25, 125/26

4.2  Kosztorys szacunkowych kosztow realizacji programu

1.0 Cze$¢ opisowa
1.1 Opis ogolny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamo6wienia jest zadanie ,,Przebudowa drogi gminnej na trasie Lisewo-
Kostkowo wraz z wyniesieniem przej$¢ dla pieszych — etap I”.
Na odcinku przewidzianym do realizacji nalezy:
1. wybudowa¢ wyniesione przejscia dla pieszych wraz z doswietleniem

2. wybudowa¢ chodnik przylegajacy do jezdni o powierzchni 70m2 i szerokosci
2,0m

3. wyremontowac jezdni¢ bitumiczng pomiedzy przejsciami o powierzchni okoto
600m2

Droga posiada dtugo$¢ planowang 105mb pomiedzy przejsciami dla pieszych.
Zamawiajacy oczekuje realizacji zadania polegajacego na:

— opracowaniu niezbednej kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczacej
przebudowy drogi wraz z uzgodnieniami z Gestorami sieci uzbrojenia terenu.

— uzyskaniu zatwierdzenia przez Urzad Gminy Gniewino wszystkich zaproponowanych
rozwigzan projektowych,
— w razie potrzeby wykona¢ dodatkowe badanie gruntu w przypadku odkrycia gruntow

niekontrolowanych,

— wykonaniu przedmiard6w robot oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot dla wszystkich elementdw rozliczeniowych,

— zgloszeniu robot lub uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe. Wykonawca zglosi w
imieniu Zamawiajacego zamiar rozpoczecia robot do Wiasciwego Inspektora Nadzoru

Budowlanego,

— w przypadku braku konieczno$ci uzyskania decyzji pozwolenia na budowe

(zgloszenie) Wykonawca zglosi zamiar rozpoczecia robot do wlasciwego organu.
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— wykonaniu rob6t budowlanych zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacja
projektowa — wraz z geodezyjnym wytyczeniem zaprojektowanych elementow
infrastruktury,

— wykonaniu i zatwierdzeniu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

— wykonaniu dokumentacji powykonawczej (zarejestrowany powykonawczy pomiar
geodezyjny, obmiar wykonanych robot),

— zgloszeniu Zamawiajgcemu zakonczonych robot oraz uczestniczenie w odbiorze

wewnetrznym przy udziale przedstawiciela Inwestora,

— zgloszeniu w imieniu Zamawiajacego zakonczenia robot do Wtasciwego Inspektora
Nadzoru Budowlanego wraz z odpowiednimi o§wiadczeniami Kierownika Budowy oraz

uczestnictwo w odbiorze koncowym.

1.2 Charakterystyczne parametry

Wymaga si¢ nastepujace warstwy konstrukcyjne chodnika:
e kostka betonowa 8 cm /ptytki integracyjne
e podsypka cementowo-piaskowa %4 o grubosci 5 cm

e podbudowa z kruszywa zwigzanego hydraulicznie C3/4 o grubosci 15cm

Konstrukcja nawierzchni wyniesionego przejscia:
e kostka betonowa 8 cm czerwona / ptukana biata
e podsypka cementowo-piaskowa %4 o grubosci 5 cm

e istniejgce podtoze

Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej:
e Deton asfaltowy AC11S —5cm
e siatka przeciwspgkaniowa powlekana asfaltem o wytrzymatosci 120/120

e istniejgce podtoze

Chodnik obramowany kraweznikiem 15x30x100 i obrzezem 8x30x100 na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Istniejace uzbrojenie terenu nalezy zabezpieczy¢/przebudowac zgodnie z wytycznymi

gestorow.

Program funkcjonalno-uzytkowy Strona 4



1.3  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
a) Dokumentacje¢ techniczng nalezy wykona¢ w oparciu o:

- rysunki koncepcyjne stanowigce zalgcznik do niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe (zataczona do dokumentacji — zaleca si¢ pozyskac
aktualng map¢ do celow projektowych w przypadku pozwolenia na budowe, a w
przypadku zgloszenia robot kopie mapy zasadniczej pobranej z Powiatowego Osrodka

dokumentacji geodezyjno-kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Wejherowie),
- wizj¢ lokalng w terenie

- wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje na etapie projektowania wymagane
obowigzujacymi przepisami.

b) Od Wykonawcy wymaga si¢, aby roboty budowlane byly wykonywane w sposob

powodujacy mozliwie najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu lokalnego.

c) Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dzialalno$ci w zakresie: organizacji robdt budowlanych, zabezpieczenia
interesOw 0sOb trzecich, ochrony S$rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy,
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robodt przed dostepem osob

trzecich, zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

d) Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole prac projektowych oraz wykonywanych
robot budowlanych (w kazdym czasie trwania umowy zamawiajacy moze bez podania
przyczyny zwotywa¢ narady, spotkania dotyczace biezacego zaawansowania prac, jak i
spraw formalnych dotyczacych realizacji inwestycji).

e) Po etapie projektowym Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegdtowy

harmonogram wykonywania robot.

f) Zamawiajacy ustala ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy oraz ustala elementy
rozliczeniowe po wykonaniu i odbiorze: | etap — dokumentacja projektowa; Il etap —

wykonanie robot.

g) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz inwentaryzacje

geodezyjng powykonawczg.

14 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego obejmuje kompleksowe prace, dzigki ktorym
poprawione zostanie bezpieczenstwo niechronionych uzytkownikoéw drogi. Zostanie

opracowana nowa stata organizacja ruchu Realizacja zamierzenia inwestycyjnego
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przyczyni si¢ przede wszystkim do znacznej poprawy bezpieczenstwa uczestnikow
ruchu drogowego. Wykonanie nowej nawierzchni poprawi rowniez stan srodowiska
naturalnego i komfort uzytkownikéw drogi oraz usprawni komunikacj¢. Podniesie

réwniez walory estetyczne ciggu komunikacyjnego i jego okolic.

15 Szczegoélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szacunkowa wielkos$¢ projektowanych prac i elementow:
e wykonanie nawierzchni chodnika 70m?,
 wykonanie nawierzchni wyniesionych przejs¢ 69m?,
e usuniecie kolizji/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu

e remont nawierzchni bitumicznej — 600m2

1.6  Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg
spelnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych 1 posiadaja wymagane deklaracje zgodnosci. Projekty
budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne, musza obejmowaé wszystkie branze i
zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu, jakiemu maja
stuzy¢. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedow lub opuszczen w programie
funkcjonalno-uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w
programie funkcjonalno-uzytkowym begda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Przedstawiona
w nim dokumentacja — tj. koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy
do sporzadzenia wlasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajacy dopuszcza
zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji programu funkcjonalno-
uzytkowego pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych
oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z
zainteresowanymi stronami. Zamawiajacy wyraza zgode na wykorzystanie przez
Wykonawce koncepcji bedacej w posiadaniu Zamawiajacego, pod warunkiem przejecia
przez Wykonawce pelnej odpowiedzialnosci za rozwigzania w niej przewidziane.
Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez
Zamawiajacego pod katem przyjetych rozwigzan technicznych 1 optymalizacji systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych
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poprzez wykonanie wlasnych obliczen technologicznych w zakresie konstrukeji
poszczegolnych elementéw opisanych w programie funkcjonalno-uzytkowym. W
przypadku wyniknigcia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajacego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie powierzchni,

Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajacy w stosunku do przedmiotu zamowienia ma nastepujace wymagania:

1.6.1 Przygotowania terenu budowy

Teren objety zamierzeniem inwestycyjnym nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy — teren bedzie pod nadzorem Wykonawcy
Robdt. Wykonawca w ramach ceny oferowanej za wykonanie ustugi bedzie chronit teren
budowy — wszelka infrastruktur¢ drogowa (znaki, urzadzenia itp.), gdyz wszelkie
uszkodzenia, powstale od chwili przejecia terenu do chwili jego protokolarnego zdania,
muszg zosta¢ naprawione na wylaczny koszt wykonawcy robot. Teren budowy musi by¢
przejezdny 1 ogdlnodostepny. Wykonawca bedzie utrzymywat przejezdnos¢ dla zjazdow
publicznych i indywidualnych. W przypadku niemozliwos$ci utrzymania przejezdnosci,
wjazdu na posesje itp., Wykonawca bedzie musial zaproponowaé rozwigzanie
alternatywne, a wszelkie koszty z tym zwigzane sg po stronie Wykonawcy robdt. Teren
musi pozosta¢ skomunikowany i1 nie moze utrudnia¢ dostgpu shuzbom ratowniczym,
policji. Projekt powinien zawiera¢ doktadny opis przygotowania terenu budowy, a

wszelkie elementy opisane w Planie BIOZ.
1.6.2 Architektura

W zamierzeniu inwestycyjnym przebudowy drogi nie ma wymogoéw w zakresie

wymagan architektonicznych.
1.6.3 Konstrukcji

Nalezy wykona¢ konstrukcje elementéw zgodnie z zatozeniami (w koncepcji zaloZzono
grunt G2). W przypadku, gdy okaze si¢, ze grunt podtoza nie spelnia wymogu nos$nosci
podioza G2, projektant Wykonawcy musi przeprowadzi¢ analize 1 wykona¢ odpowiednie

wzmocnienie na danym odcinku drogi.

1.6.4 Instalacji

W przypadku wystapienia kolizji z istniejacymi instalacjami infrastruktury techniczne;j
Wykonawca na wilasny koszt dokona usunigcia kolizji zgodnie z warunkami gestora

siecl.
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1.6.5 Wykonczenia
Tereny wzdhuz drogi nalezy uporzadkowaé, a w miejscach, gdzie Zamawiajacy bedzie
mial taka potrzebg, obsia¢ mieszankami traw. Wszystkie materiaty przed wbudowaniem

nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny itp.).
1.6.6 Zagospodarowania terenu

Zamawiajacy w zwigzku z realizacja przedsigwzigcia przewiduje zmiany Ww

zagospodarowaniu terenu tylko w zakresie objetym dokumentacja projektowa.
2.0 Cze$¢ informacyjna

2.1 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

2.2  Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ przedmiot zamodwienia spelniajac
w szczegblno$ci wymagania:
— Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz.1557),

— Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1783),

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia
2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu

budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280 ),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.

2021 poz. 2458),
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych
dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2021 poz. 2066).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych. (Dz.U. 2022
poz. 1518)

2.3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych
2.3.1 Dokumenty bedgce w posiadaniu Zamawiajacego:
- mapy ewidencyjne z pokazaniem osi projektowanej trasy i liniami zakresu inwestycji

- wypis i1 wyrys z rejestru ewidencji gruntow dla terenu inwestycji,

2.3.2 Dodatkowe wymagania i wytyczne zamawiajacego

Przed przystapieniem do przygotowania oferty nalezy zapozna¢ si¢ z terenem objetym
zaméwieniem i wykonaé szczegdtowa inwentaryzacje stanu obecnego oraz wizje lokalng
w terenie. Po podpisaniu umowy projektant Wykonawcy zorganizuje narad¢ techniczng
z udziatem Zamawiajacego, na ktorej zostang ustalone szczegoétowe warunki i dane do

projektowania oraz zasady wspotpracy Zamawiajacy — Wykonawca.
W ramach opracowania dokumentacji projektowej niezbedne jest:

— wykonanie dokumentacji przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia

projektowe,

— wykonanie analizy stanu istniejgcej infrastruktury,

— opracowanie przedmiarow robot (w uktadzie specyfikacyjnym) i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot (dla wszystkich elementow

wchodzacych w sklad zadania inwestycyjnego),

— opracowanie przez projektanta informacji BIOZ dla przedsiewziecia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
— dokonanie niezbednych uzgodnien, sprawdzen,

— uzyskanie akceptacji wszystkich rozwigzan projektowych (ostateczne

uzgodnienie z Zarzadcg Drogi),
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uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenie robdt budowlanych,
opracowanie przez Kierownika Budowy planu BIOZ dla przedsiewzigcia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

zgloszenie w imieniu zamawiajacego rozpoczecia prowadzenia robot

budowlanych wraz z zatagczonym Projektem Technicznym

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych:

A

2.4

podmioty wykonujace roboty powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do ich
wykonywania,
Wykonawca bedzie zobowigzany przygotowac i zabezpieczy¢ plac budowy

na czas prowadzenia robot oraz bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia
powstate w wyniku prowadzonych robdt oraz usunie je na wlasny koszt. Projekt
czasowe] organizacji ruchu nalezy wykona¢ wraz z uzyskaniem zgody

odpowiedniego organu na jej wprowadzenie,

przed przystapieniem do robot, Wykonawca musi uzyska¢ od Zamawiajacego
zatwierdzenie wszystkich materiatow planowanych do wbudowania,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie rob6ot zgodnie z prawem,

z warunkami umowy oraz begdzie odpowiada¢ za jako$¢ zastosowanych

materialow,

Wykonawca bedzie wykonywat roboty pod nadzorem Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

wykonawca zutylizuje na swoj koszt materiaty nie nadajace si¢ do ponownego
wbudowania,

materiaty rozbiorkowe nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu we wskazane miejsce,

wszelkie zmiany projektu w trakcie realizacji zadania mogg by¢ wprowadzone
tylko 1 wytgcznie po uzyskaniu zgody 1 akceptacji Zamawiajgcego.

Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, iz program funkcjonalno-uzytkowy zostal sporzadzony zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ),
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— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okres§lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.

2021 poz. 2458)

Zalaczniki graficzne

RYSD1 Plan sytuacyjny wykonany na kopii mapy zasadniczej

RYSD 2 Szczegoty
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