
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla projektu:  

Budowa systemu energetycznego w gminie Parzęczew wykorzystującego odnawialne źródła energii 

   

Strona 1 z 29   

 
 

 

GMINA PARZĘCZEW 
 
                                                                                                             

 

 

 
 

Program funkcjonalno-użytkowy 

Projekt pn.:  

„Budowa systemu energetycznego w gminie Parzęczew 
wykorzystującego odnawialne źródła energii”  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
Przygotował: 
Krajowy Instytut Efektywności Energetycznej 
Mariusz Woźniak 

 
             23.10.2022 r. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy dla projektu:  

Budowa systemu energetycznego w gminie Parzęczew wykorzystującego odnawialne źródła energii 

   

Strona 2 z 29   

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. NAZWA ZADANIA: 

„Budowa systemu energetycznego w gminie Parzęczew wykorzystującego odnawialne źródła 
energii”.  
 
2. ADRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO:  teren gminy Parzęczew 
 
3. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 
KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ(CPV) 
09331200-0  Słoneczne moduły fotoelektryczne  
45262000-1  Instalacja fotowoltaiczna 
31600000-2  Sprzęt i aparatura elektryczna 
31700000-3  Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 
39715210-2  Urządzenia centralnego ogrzewania  
44112110-5  Konstrukcje dachowe  
45261215-4  Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45315700-5  Instalowanie rozdzielni elektrycznych  
45331220-4  Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych  
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
51000000-9  Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego) 
71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne  
71300000-1  Usługi inżynieryjne  
71314100-3  Usługi elektryczne  
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71321000-4  Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji 
budowlanych  
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną  
71326000-9  Dodatkowe usługi budowlane  
 
4. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ JEGO ADRES (zgodnie z §17.4 Rozporządzenia):  
 
Gmina Parzęczew, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew 
 
5. IMIONA I NAZWISKA OSÓB OPRACOWUJĄCYCH PROGRAM FUNKCJONALNO – 
UŻYTKOWY (zgodnie z §17.5 Rozporządzenia): 
 
Mariusz Wożniak 
 
6. SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO (zgodnie z §17.6 
Rozporządzenia): 
 
1. Strona tytułowa. 
2. Cześć opisowa. 
3. Cześć informacyjna. 

 
Data: 23.10.2022 r.       Zatwierdzam: ……………….. 
 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sloneczne-moduly-fotoelektryczne-318
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprzet-i-aparatura-elektryczna-2316
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-elektroniczne-elektromechaniczne-i-elektrotechniczne-2371
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-centralnego-ogrzewania-5065
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-klimatyzacyjnych-7074
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-instalowania-z-wyjatkiem-oprogramowania-komputerowego-7590
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu energetycznego w gminie Parzęczew, w powiecie 

zgierskim, w województwie łódzkim wykorzystującego odnawialne źródła energii w trybie 

„Zaprojektuj i Wybuduj”, wraz z modernizacją systemu grzewczego w jednej jednostce Gminy, w 

ramach zamówienia publicznego. 

Celem inwestycji jest pozyskanie energii z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na potrzeby 

funkcjonowania budynków użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej. Montaż instalacji 

OZE pozwoli na zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych związków i substancji co przełoży 

się na poprawę stanu środowiska naturalnego. 

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest do zasilania 
istniejących obiektów, tym samym zredukowania kosztów zakupu od miejscowego Operatora 
Energetycznego. 

 
Spodziewane prace budowlano-montażowe nie będą stanowiły zagrożenia dla ochrony 
środowiska i nie będą przedsięwzięciem mającym szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. 
Program funkcjonalno-użytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona 
przez Wykonawcę powinna obejmować całość dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia 
przedsięwzięcia aż do momentu przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z 
niniejszą specyfikacją. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie także te prace dodatkowe i elementy 
instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego 
funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla 
uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. 

Zamówienie obejmuje: 

1. Sporządzenie wymaganej dokumentacji projektowej dla n/w zadań oraz uzyskanie niezbędnych 

zgód, zatwierdzeń i akceptacji właściwych organów administracji państwowej i operatorów 

energetycznej sieci dystrybucyjnej (PGE Dystrybucja SA). 

2. Wykonanie robót na podstawie sporządzonych projektów - następujących elementów systemu 

energetycznego: 

• Budowa instalacji fotowoltaicznych (PV) o łącznej mocy maksymalnej 135 kWp (łączna 

moc minimalna to 133,6 kWp)  w następujących lokalizacjach: 

a) Urząd Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1 – instalacja naziemna na działce nr 448 

o mocy 35 kWp +/-1% oraz instalacja nadachowa o mocy 15 kWp +/-1%, łączna moc 

do 50kWp, podłączona do licznika Urzędu, wraz z budową ogrodzenia i przebudową 

przyłącza energetycznego zgodnie z wydanymi warunkami przez OSD - PGE 

Dystrybucja SA; maksymalna ilość modułów PV: 134 szt. 

b) Szkoła Podstawowa w Parzęczewie, ul. Parkowa 6 – instalacja naziemna na działce nr 

734/1 o mocy maksymalnej 50 kWp (tolerancja do -1%), podłączona do licznika Szkoły, 

wraz z budową ogrodzenia i systemu monitoringu; maksymalna ilość modułów PV: 134 

szt. 

c) Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie (Forum Inicjatyw Twórczych), ul. Ozorkowska 3 

– instalacja nadachowa o mocy 35 kWp +/-1%, podłączona do istniejącego licznika  i 
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przebudowa przyłącza energetycznego zgodnie z wydanymi warunkami przez OSD - 

PGE Dystrybucja SA; maksymalna ilość modułów PV: 94 szt. 

• Demontaż istniejącego pieca CO na olej opałowy oraz montaż systemu chłodząco-

grzewczego w postaci klimatyzatorów inwerterowych dwufunkcyjnych 

(chłodzenie/grzanie) w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie (Forum Inicjatyw 

Twórczych), ul. Ozorkowska 3, o mocach: minimum 15 kW dla pomieszczeń na I 

piętrze (montaż klimatyzatora centralnego/ kanałowego oraz instalacji rozgałęziającej 

do biur na I piętrze 6 pomieszczeń), minimum 2 x 5 kW dla sali widowiskowej na 

parterze, minimum 3 kW korytarz na parterze, oraz jednej sztuki minimum 3,5 kW dla 

małej sali  widowiskowej na parterze. 

3. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań wraz z uzyskaniem odbiorów robót i 

przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem urządzeń do użytkowania.   

4. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej szczegółową inwentaryzację nowych 

instalacji fotowoltaicznych i systemów grzewczo-klimatyzacyjnych oraz komplet dokumentów 

gwarancyjno-instruktażowych. 

5. Przeprowadzenie instruktażu wskazanych przez Zamawiającego osób (maksimum 6) w 

zakresie obsługi instalacji PV i instalacji grzewczo-klimatyzacyjnych. 

Do zadań Wykonawcy będzie należała realizacja następujących prac: 

• Wykonanie projektów wykonawczych nowych instalacji PV w miejscach wskazanych w PFU, w 

sposób zgodny z warunkami przyłączenia uzyskanymi od PGE Dystrybucja SA wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. 

• Zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego -  

dotyczy prac wykonywanych na podstawie zgłoszenia oraz decyzji o pozwoleniu na budowę 

(jeżeli dotyczy) zgodnie z zapisami Ustawy (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami). 

• Uzgodnienie warunków prowadzenia robót na terenie gminy Parzęczew. 

• Wykonanie budowy nowych instalacji PV w oparciu o wykonane dokumentacje projektowe oraz 

dokumenty będące w posiadaniu inwestora. Wykonanie ewentualnych niezbędnych przeróbek 

przyłączy energetycznych budynków, do których zostanie podłączone zasilanie z instalacji PV 

• Wykonanie systemu wizualizacji i pomiarów wyprodukowanej energii umożliwiającego odczyt 

we wskazanych przez inwestora miejscach. 

• Wykonanie projektu technicznego oraz montaż urządzeń chłodząco-grzewczych w Centrum 

Odnowy Wsi (Forum Inicjatyw Twórczych) w Parzęczewie, demontaż starego pieca CO na olej 

opałowy. 

• Prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy. 

• Zakończenie prac i przekazanie urządzeń Zamawiającemu. 

• Przeszkolenie z działania instalacji, przekazanie instrukcji obsługi, schematów. 

• Demontaż istniejącego pieca i przekazanie go zgodnie z dyspozycją Zamawiającego do 

miejsca składowania; montaż urządzeń klimatyzacyjnych oraz naprawa ubytków tynkarskich, 

malarskich i innych, doprowadzenie miejsc okolic montażu klimatyzatorów do stanu sprzed 

montażu; wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych i odprowadzających substancje 

ciekłe. 
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2.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 

budowlanych. 

Opis stanu istniejącego: 

Obecnie Gmina Parzęczew nie posiada na swoich budynkach ani na innych terenach instalacji 

fotowoltaicznych (PV) produkujących energię na potrzeby Gminy. Roczne zużycie energii 

elektrycznej przez wszystkie jednostki Gminy Parzęczew oraz na potrzeby oświetlenia ulicznego 

to około 505,6 MWh (stan za 2019 rok).  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został przeniesiony do nowej siedziby, większej kubaturowo 

w stosunku do poprzedniej, więc zużycie energii również wzrośnie. Wymienione w tabeli nr 1 

obiekty wygenerowały w 2019 r. zużycie na poziomie 113 678 kWh. 

Pozostałe zużycie zostało wygenerowane przez oświetlenie uliczne i inne jednostki Gminy. 

Dodatkowo, w COW funkcjonuje stary piec centralnego ogrzewania na olej opałowy, który w 2019 

r. zużył około 7.000 litrów oleju. W związku z budową systemu energetycznego Gmina zamieni 

ogrzewanie olejowe na elektryczne w COW na dwufunkcyjne klimatyzatory, w związku z 

codziennym korzystaniem z obiektu zarówno w zimie, jak i w lecie. 

 
Nieruchomości nie posiadają źródeł OZE. Uzyskana energia elektryczna w całości zużywana 
będzie na potrzeby własne obiektów użyteczności publicznej lub na potrzeby infrastruktury 
publicznej – np. oświetlenie uliczne.  
 

Tabela nr 1. Zużycie w planowanych do inwestycji budynkach i obiektach użyteczności publicznej 

i w infrastrukturze publicznej przedstawia się następująco: 

 

Lp. Punkt odbioru  Zużycie roczne 
kWh 2019 rok 

Planowana 
max moc  

Uwagi/usytuowanie  

1 Centrum Odnowy Wsi w 
Parzęczewie (Forum Inicjatyw 
Twórczych) 
ul. Ozorkowska 3, Parzęczew 

13 039  35 kWp Dach, budynek na 
działce nr 82, obręb 
Parzęczew 

2 Urząd Gminy w Parzęczewie,  
ul. Południowa 1, Parzęczew  

35 319  50 kWp Grunt (35kW)/dach 
(15kW), działka i 
budynek na działkach 
nr 448 i 449, obręb 
Parzęczew 

3 Szkoła Podstawowa w Parzęczewie, 
ul. Parkowa 6, Parzęczew 

65 320  50kWp Grunt, działki nr 734/1, 
464/1, 470/4, 467/3, 
465/1, 463/10   obręb 
Parzęczew  

Suma 113 678 134,2 kWp  

 

Ocena stanu istniejącego i projekcja przyszłościowa - wydatki przed inwestycją i po 

inwestycji: 
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Gmina Parzęczew obecnie (2020 rok) wydaje na zakup energii (energia czynna plus dystrybucja) 

prawie 330.000 zł brutto. Należy zauważyć, że zużycie energii w Gminie w roku 2020 było niższe 

niż w roku 2019 z powodu ograniczeń w pracy placówek oświatowych w związku z restrykcjami 

pandemicznymi. Rosnące ceny energii elektrycznej sprawiają, iż w niedalekiej przyszłości wydatki 

Gminy na zakup energii mogą osiągnąć pułap nawet 0,8 do 1 miliona złotych brutto rocznie. W 

skali budżetu Gminy jest to poważna pozycja, stąd zainteresowanie Gminy poszukiwaniem innych 

rozwiązań, pozwalających na osiągnięcie znacznych oszczędności w zużyciu energii i 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.  

Planowana inwestycja pozwoli Gminie na częściowe uniezależnienie się energetyczne od 

czynników zewnętrznych. Zamiana istniejącego systemu grzewczego w jednej jednostkach 

pozwoli na rzeczywiste zmniejszenie emisji gazów na terenie Gminy, poprawiając jakość 

powietrza dla mieszkańców. Zasilanie nowych systemów grzewczo-chłodzących z nowo 

wybudowanych instalacji PV docelowo oznaczać będzie znaczny spadek kosztów utrzymania tej 

jednostki oraz kosztów Gminy w całości. Nowe systemy będą praktycznie bezobsługowe, co 

również przyczyni się do zmniejszenia kosztów bieżących Gminy. 

 

Obecne zapotrzebowanie energetyczne Gminy w zakresie opisanym w projekcie wynosi  2 424 

GJ rocznie 

Planowane zapotrzebowanie energetyczne Gminy (w zakresie poboru energii z sieci) wyniesie ok. 

1495 GJ rocznie, pozostała energia będzie dostarczana z własnych instalacji PV. 

Oszczędność w zużyciu energii pobieranej z sieci wyniesie co najmniej 38 % 

Zakres inwestycji: 

• Budowa instalacji fotowoltaicznych (PV) o łącznej mocy maksymalnej 135 kWp (łączna 

moc minimalna to 133,6 kWp)  w następujących lokalizacjach: 

a) Urząd Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1 – instalacja naziemna na działce nr 448 

i 449 obręb Parzęczew, o mocy 35 kWp +/-1% oraz instalacja nadachowa o mocy 15 

kWp +/-1%, łączna moc do 50kWp, podłączona do licznika Urzędu, wraz z budową 

ogrodzenia i przebudową przyłącza energetycznego zgodnie z wydanymi warunkami 

przez OSD - PGE Dystrybucja SA; maksymalna ilość modułów PV: 134 szt., 

szacowana długość linii zasilającej: 90 mb. 

b) Szkoła Podstawowa w Parzęczewie, ul. Parkowa 6 – instalacja naziemna na działkach 

nr 734/1, 464/1, 470/4, 467/3, 465/1, 463/10   obręb Parzęczew, o mocy maksymalnej 

50 kWp (tolerancja do -1%), podłączona do licznika Szkoły, wraz z budową ogrodzenia 

i systemu monitoringu; maksymalna ilość modułów PV: 134 szt. , szacowana długość 

linii zasilającej: 300 mb. 

c) Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie (Forum Inicjatyw Twórczych), ul. Ozorkowska 3 

– instalacja nadachowa budynku na działce nr 82 obręb Parzęczew, o mocy 35 kWp 

+/-1%, podłączona do istniejącego licznika  i przebudowa przyłącza energetycznego 

zgodnie z wydanymi warunkami przez OSD - PGE Dystrybucja SA; maksymalna ilość 

modułów PV: 94 szt. 

• Demontaż istniejącego pieca CO na olej opałowy oraz montaż systemu chłodząco-

grzewczego w postaci klimatyzatorów inwerterowych dwufunkcyjnych (chłodzenie/grzanie) 

w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie (Forum Inicjatyw Twórczych), ul. Ozorkowska 3, 

o mocach: minimum 15 kW dla pomieszczeń na I piętrze (montaż klimatyzatora 

centralnego/ kanałowego oraz instalacji rozgałęziającej do biur na I piętrze 6 
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pomieszczeń), minimum 2 x 5 kW dla sali widowiskowej na parterze, minimum 3 kW 

korytarz na parterze, oraz jednej sztuki minimum 3,5 kW dla małej sali  widowiskowej na 

parterze. 

Przedstawione powyżej parametry, pomimo dochowania należytej staranności w ich 

przygotowaniu, są wielkościami szacunkowymi. W przypadku rozbieżności w długości sieci 

Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. W celu oszacowania i wyceny 

zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

• wynikami badań i pomiarów własnych, 

• wynikami opracowań własnych. 

Opracowany przez Wykonawcę Projekt techniczny musi obejmować zakres objęty koncepcją 

przedstawioną w niniejszym PFU (wraz z rysunkami zamieszczonym w Części Informacyjnej 

PFU). 

Poprzez określenie maksymalnej ilości paneli PV dla danej instalacji Zamawiający wyznacza limit 

górny ilości paneli. Ilość ta może zostać zmniejszona w oparciu o zastosowanie proponowanych 

przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, spełniających minimalne wymogi określone w dalszej 

części PFU. Niezbędnym elementem oferty i projektu będzie zarówno osiągnięcie wymaganej 

mocy dla każdej z instalacji, jak i zastosowanie nie więcej niż maksymalnych ilości paneli PV dla 

każdej z instalacji, każdy z paneli o minimalnej mocy jednostkowej określonej w dalszych punktach 

PFU. 

Wykonawca winien także sprawować nadzór autorski nad realizowanymi robotami 

2.1.2.2. Strefy ochronne 

Zgodnie z istniejącym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parzęczew. 

2.1.2.3. Przygotowanie oferty 

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie czynniki konieczne do przygotowania rzetelnej oferty, 

obejmujące wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do  

prowadzenia robót budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania 

pozwolenia na budowę (jeżeli wymagane) oraz dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie. 

2.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia). 

Wykonanie robót i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie  

z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami  

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

2.1.3.1. Zakres Prac Projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania wszystkich niezbędnych elementów instalacji 

PV wymaganych właściwymi przepisami prawa, po uzgodnieniu niezbędnego zakresu 

energetycznego z PGE Dystrybucja SA oraz uzyskać zatwierdzenia i uzgodnienia od właściwych 

organów administracji państwowej. Zamawiający wystąpił do Operatora Sieci Dystrybucyjnej o 
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wydanie warunków przyłączeniowych dla Urzędu Gminy oraz Centrum Odnowy Wsi, w których 

istniejące moce przyłączeniowe były za niskie. Warunki wydane przez PGE Dystrybucja SA 

stanowią załącznik do PFU. Koszt i wykonanie tych przyłączy należy uwzględnić w cenie 

ryczałtowej za wykonanie zadania.     

Zakres opracowania podaje wymagania odnośnie zastosowanych materiałów, warunków dostawy 

i przechowywania oraz montażu elementów składowych instalacji, a także inne warunki związane 

z procesem budowlanym np. wymagania ochrony przeciwpożarowej, BHP itp.  Niniejsze 

opracowanie nie zastępuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi wytyczne dla 

określenia standardów wykonania i jakości prac. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) jest 

podstawą wymagań względem jednostki realizującej niniejsze zadanie w zakresie obejmującym 

kompleksową realizację zamówienia. Podane w PFU informacje nie zwalniają Wykonawcy z 

konieczności odbycia wizji lokalnej na każdym z obiektów objętym niniejszym opracowaniem.   

Dokumentacja projektowa musi być kompletna i spełniać obowiązujące przepisy Prawa 
Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane, polskie normy oraz założenia 
wypracowane w projekcie koncepcyjnym. W ramach wykonania dokumentacji projektowej, 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych 
uzgodnień, dokumentów technicznych oraz analiz potrzebnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia.   

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi:   

● Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego, będącego jednocześnie, ze względu 

na swą szczegółowość, projektem wykonawczym, stanowiącym podstawę do wykonania 

robót, lub projektu budowlanego i wykonawczego – jeżeli przepisy tego wymagają;   

● Wykonanie inwentaryzacji obiektu lub terenu, w ramach którego będzie wykonany montaż 

instalacji PV.   

● Wykonanie obliczeń konstrukcji, sprawdzających odporność konstrukcji na obciążenie wiatrem 

i śniegiem oraz obciążenie wynikające z montażu instalacji fotowoltaicznej.   

● Wykonanie rysunków wykonawczych.    

● Opracowanie dokumentacji powykonawczej (łącznie  z  protokołami,  świadectwami 

dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji).   

● Uzgodnienie z Zamawiającym lub wyznaczonym przez niego pełnomocnikiem lokalizacji 

montażu konstrukcji, modułów PV, rozdzielnic, falowników.   

Dokumentacja projektowa musi być sporządzona przez osoby do tego uprawnione. Na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia, aby osoba lub osoby przygotowujące 

dokumentację projektową posiadały niezbędne uprawnienia do projektowania w odpowiedniej 

specjalności. Projektant jest zobowiązany zapewnić i  pełnić  nadzór  autorski  w  ramach  swojej  

pracy związanej z wykonaniem projektu.   

Po sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

ją do siedziby Zamawiającego. Dokumentacja musi być dostarczona w trzech egzemplarzach 

wersji papierowej oraz elektronicznej na trwałym nośniku takim jak np. płyta CD lub DVD w 

formacie umożliwiającym pełną edycję rysunków, kosztorysów i opisów technicznych (m.in. DWG, 

DOC, PDF, ATH).   

Wykonawca może przystąpić do realizacji dalszych elementów zadania, tj. rozpoczęcia prac 

budowlanych, dopiero po akceptacji przez Zamawiającego przedłożonego zakresu prac  
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2.1.3.2. Zakres Robót  

Należy wykonać budowę instalacji PV w miejscach wskazanych w załącznikach. Wykonać 
niezbędne podłączenia energetyczne do przyłączy obiektów i zamontować liczniki 
dwukierunkowe. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i 
dokonał inspekcji terenu, na których będą montowane urządzenia instalacji 
fotowoltaicznej. Powyższe zalecenie nie stanowi obowiązku ani warunku, jakie spełnić musi 
Wykonawca składający ofertę.      

Ustalenia zawarte w niniejszym szczegółowym PFU obejmują również budowę nowych 
przyłączy w obiektach i przyłączenie instalacji PV do sieci dystrybucyjnej wraz z ich 
uruchomieniem i uzyskaniem niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji dokumentacji 
formalno-prawnej, jeżeli jest wymagana obowiązującymi przepisami prawa.   

 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich niezbędnych 
pozwoleń, wykonanie, uruchomienie, przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz 
przyłączenie  instalacji fotowoltaicznych pracujących w układzie sieciowym do sieci 
dystrybucyjnej.   

Instalacja fotowoltaiczna będzie zbudowana z następujących komponentów:    

● Modułów fotowoltaicznych, których sumaryczna moc dla różnych lokalizacji wyrażona w 

kWp musi być na poziomach określonych w PFU  

● Falowników fotowoltaicznych, dobranych do mocy sumarycznej modułów fotowoltaicznych 

na zasadach określonych w PFU.    

● Konstrukcji montażowej dobranej do lokalnych warunków gruntowych i dachowych.   

● Systemu uziemionych połączeń wyrównawczych i instalacji odgromowej.    

● Ochrony przepięciowej.  

● Przyłącza do sieci dystrybucyjnej zgodnie z warunkami OSD pozyskanymi przez 

Wykonawcę.  

● Obwody elektryczne, trasy i złącza kablowe.   

● Wszelkich  niezbędnych  elementów wynikających z wymagań Operatora 

Energetycznego.   

Przewidując dynamiczny rozwój branży fotowoltaicznej i potencjalne kłopoty w przypadku awarii z 

dostępnością materiałów o równoważnych parametrach w stosunku do stosowanych w ramach 

przedmiotowego projektu, Wykonawca zobowiązać się musi do zapewnienia dostępności 

materiałów w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii.  

W zakresie systemów grzewczo-chłodzących należy zdemontować istniejący piec CO i 

zdeponować go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz zamontować nowe systemy 

grzewczo-chłodzące i je uruchomić.  

W skład robót budowlanych wchodzą: 

1. Prace przygotowawcze: 

a) Wytyczenie lokalizacji nowych instalacji PV. 

b) Usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni, kolidujących z trasą sieci i  

projektowanych obiektów. Przygotowanie dachów do wykonania instalacji. Po 

montażu instalacji PV na dachach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność 

gwarancyjną za część dachów zajętych pod instalację PV. 

c) Demontaż istniejącego pieca CO we wskazanej jednostce Gminy. 

2. Prace budowlano-montażowe: 
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a) Zamontowanie systemów mocowania na dachach/ziemi, zamontowanie paneli PV, 

okablowania, inwerterów, podłączenie ich do przyłączy energetycznych w każdej z 

jednostek, budowa nowych przyłączy energetycznych gdzie jest to niezbędne; 

b) Zamontowanie klimatyzatorów inwerterowych dwufunkcyjnych w COW wraz z 

niezbędnym osprzętem (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne, panel sterowania, 

instalacja kanałowa na I piętrze budynku) w lokalizacjach uzgodnionych z 

Zamawiającym; 

c) Wykonanie pomiarów i przeprowadzenie rozruchu urządzeń. 

3. Roboty wykończeniowe: 

a) Uporządkowanie terenu prac (dachy, tereny ziemne) wraz z ewentualnym 

odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych (odtworzenie dróg, 

chodników, skarp, humusowanie i realizacja zieleni) podczas przeprowadzania 

zasilania do obiektów 

4. Wszystkie inne niezbędne elementy robót 

a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

b) Przekazanie protokołów pomiarów, gwarancji, instrukcji użytkowanie; 

c) Przeprowadzenie instruktażu dla osób wskazanych przez Zamawiającego z obsługi 

zamontowanych urządzeń 

2.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

2.1.4.1. Zasilanie w energię elektryczną urządzeń grzewczo-chłodzących: 

• Z istniejących linii zasilających wewnątrz budynków objętych inwestycją dokonać zasilenia 

projektowanych urządzeń grzewczo-chłodzących zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

sprawdzić skuteczność zerowania 

2.1.4.2. Zasilanie w energię elektryczną obiektów z instalacji PV: 

• Zasilanie na potrzeby własne z już istniejących linii kablowych/tablic rozdzielczych lub z 

nowo wybudowanych o mocy odpowiadającej wielkości obsługiwanej instalacji 

2.1.4.3. Definicje 

Falownik fotowoltaiczny, Falownik PV, Inwerter – Urządzenie, które przetwarza napięcie i prąd 

stały w napięcie i prąd przemienny,  

Generator fotowoltaiczny lub generator PV – Zespół modułów PV,  

Instalacja fotowoltaiczna, Instalacja PV – Kompleksowo zmontowana i przyłączona do sieci 

elektrownia fotowoltaiczna zbudowana min. z falownika, modułów fotowoltaicznych, konstrukcji 

wsporczej, zabezpieczeń i okablowania,  

Instalacja uziemiająca - Ogół połączonych między sobą uziomów, przewodów uziomowych oraz 

przewodów uziemiających i zastosowanych do tego celu elementów przewodzących, np.  

płaszcze kabli,  

Inspektor Nadzoru – Osoba/grupa osób powołana przez Zamawiającego, sprawująca nadzór 

techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania, nadzór nad całością 

dokumentacji i sprawująca kontrolę prawidłowości procedur i dopełnienie w tym zakresie wszelkich 

formalności,  
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kWp - Moc w kilowatopikach generatora PV w warunkach STC,   

Łańcuch fotowoltaiczny lub łańcuch PV – Obwód, w którym łączy się szeregowo moduły PV w 

celu wytworzenia w module PV wymaganego napięcia wyjściowego,   

Moduł fotowoltaiczny lub moduł PV – Najmniejszy, w pełni chroniony przed wpływami 

środowiska, zespół połączonych ze sobą ogniw PV,  

Ogniwo fotowoltaiczne, Ogniwo PV – Podstawowy element systemu PV, który wytwarza 

energię elektryczną z promieniowania słonecznego,  

OSD – Operator systemu Dystrybucyjnego,   

PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy,  

Połączenia wyrównawcze - Połączenia elektryczne pomiędzy częściami przewodzącymi w celu 

wyrównania potencjałów (ekwipotencjalizacji),  

Przewód główny DC systemu PV – Przewód łączący skrzynkę połączeniową generatora PV z 

zaciskami DC falownika PV,  

Przewód  łańcucha  PV  –  Przewód  łączący  moduły  PV,  które  tworzą  łańcuch  PV,  

Przewód zasilający PV – Przewód łączący zaciski AC falownika PV z obwodami odbiorczymi 

instalacji elektrycznej,  

Separacja podstawowa – Separacja elektryczna obwodów lub separacja obwodu od ziemi za 

pomocą izolacji podstawowej,  

Skrzynka połączeniowa generatora PV – Obudowa, w której wszystkie moduły PV są połączone 

elektrycznie i gdzie w razie potrzeby można umieścić zabezpieczenia,  

Standardowe warunki próby (STC) – Warunki próby wyszczególnione w normie EN 60904-3 

(lub równoważnej) dla ogniw i modułów PV,  

Strona AC (prądu przemiennego) – Część instalacji PV pomiędzy zaciskami AC falownika PV a 

punktem przyłączenia przewodu zasilającego PV do instalacji elektrycznej,  

Strona DC (prądu stałego) – Część instalacji PV pomiędzy ogniwem PV a zaciskami DC 

falownika.  

Uziemienie - to celowo wykonane elektryczne połączenie części urządzeń lub instalacji 

elektrycznej z przedmiotem metalowym znajdującym się w ziemi, zwanym uziomem,  

Wykonawca - Podmiot wyłoniony w drodze przetargu do realizacji przedmiotu zamówienia, który 

podpisał z Zamawiającym umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia,  

Zamawiający – Gmina Parzęczew, Ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew 

2.1.4.4. Minimalne wymagania w zakresie modułów fotowoltaicznych.  

• Łączna moc paneli dla każdej z instalacji zgodne z opisem w p. 2.1 PFU 

• Moduły muszą być o mocy nominalnej pojedynczego modułu nie mniejszej niż 370 Wp; 
roczna produkcja energii z jednego modułu nie niższa niż 350 kWh;  

• Roczna produkcja energii z jednego modułu na koniec okresu żywotności ( co najmniej 25 
lat) nie mniej niż 80% sprawności nominalnej;    

• Każdy moduł musi posiadać świadectwo spełnienia aktualnych norm w szczególności IEC 
61215, IEC 61730, IEC 62716 oraz IEC 61701;    

• Każdy moduł musi mieć dodatnią tolerancję mocy. Moduły muszą być fabrycznie nowe i 
pochodzić z bieżącej produkcji tzn. nie starsze niż 6 miesięcy od daty dostarczenia na plac 
budowy;   

• Wraz z modułami należy dostarczyć listę flash test modułów w wersji papierowej i/lub 
elektronicznej i gwarancje producenta dostarczonych modułów na zachowanie przez nie 
min. 80% sprawności nominalnej przez co najmniej 25 lat licząc od dnia dostawy;   
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Minimalne parametry modułu w warunkach standardowych STC (AM 1,5; 1000W/m2; 25oC): 
 

Moc w warunkach STC   Pmax[W]   370,00   

Tolerancja mocy   %   0 / +5   

Masa modułu max kg   60kg/kWp   

  
  
Zamawiający wymaga, aby warunki gwarancji producenta na uszkodzenia i wady ukryte 
dostarczonych modułów fotowoltaicznych przewidywały w przypadku roszczeń gwarancyjnych 
jedynie naprawę modułów lub wymianę modułów na nowe urządzenia o tych samych 
parametrach. Zamawiający nie przewiduje, aby w ramach gwarancji możliwy był zwrot pieniędzy 
za wadliwe moduły czy wymianę na inne, których zastosowanie spowoduje spadek wydajności 
pracy całej instalacji. Zamawiający wymaga, aby w ramach tej gwarancji producenckiej 
zapewniony był demontaż wadliwych modułów, a także montaż naprawionych lub nowych 
modułów. W przypadku, gdy gwarancja producenta nie obejmuje tych działań obowiązek ten 
będzie spoczywać na Wykonawcy przez cały okres obowiązywania gwarancji producenta 
(zarówno na uszkodzenia i wady ukryte jak i na moc).    

 

2.1.4.5. Minimalne wymagania w zakresie inwerterów (falowników) 
fotowoltaicznych.  

Liczba inwerterów powinna być dobrana z uwzględnieniem ich mocy znamionowej, tak aby 
sumaryczna moc znamionowa inwerterów nie była większa niż podana moc dla danej instalacji i 
nie mniejsza niż 80% mocy kW AC. Należy przy tym uwzględnić zalecenie producenta inwerterów. 
Poprawność doboru inwerterów do przyłączanych modułów Wykonawca potwierdzi 
oświadczeniem projektanta o optymalnej ich konfiguracji. 
 
Dodatkowo każdy inwerter musi być wyposażony w interfejs WI-FI/LAN umożliwiający monitoring 
pracy instalacji PV i pokazujący aktualną produkcję energii na poszczególnych instalacjach 
(osobno dla każdej z nich) oraz łączną produkcję energii w celu kontroli ilości wytworzonej energii. 
Podgląd w/w parametrów na platformie producenta lub dedykowanej stronie użytkownika systemu. 

Minimalne wymagania techniczne dla inwerterów: 
 

Minimalne parametry techniczne inwerterów: 

Max. Napięcie DC    

Umax [V]   

1100   

Ochrona przepięciowa DC      TYP II   

Ochrona przepięciowa AC      TYP II   

Ochrona przed składową stałą prądu w sieci 

AC   

   Bezpiecznik różnicowo- 

prądowy (RCD)   

Komunikacja      RS485/PLC   

Maksymalna sprawność   [ % ]   98,5   

Sprawność europejska (ważona)   [ % ]   98,2   

Topologia      Trójfazowy/  

beztransformatorowy    
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Chłodzenie      konwekcyjne (naturalne).   

Zabezpieczenia    przed odwrotną polaryzacją, 

przeciwzwarciowe, przed pracą 

wyspową, rozłącznik DC   

Stopień ochrony   IP   65   

 
Zastosowane   urządzenia  muszą   być   zgodne   z  obowiązującymi   przepisami   prawa, normami   
technicznymi,   dyrektywami  oraz  wymaganiami  odpowiedniego   Operatora  Sieci Dystrybucyjnej 
do którego sieci instalacje fotowoltaiczne zostaną przyłączone.    
Każde wejście inwertera po stronie stałoprądowej (DC) i stronie zmiennoprądowej (AC) powinno 
być chronione przed skutkami przepięć. Należy w tym celu zastosować ochronę przepięciową. 
Dotyczy to również wejść i wyjść cyfrowych linii danych.       

 

Zgodność   urządzeń z   obowiązującymi dyrektywami   europejskimi   i   normami:   

a) Zgodność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/EU z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych 
granicach napięcia (LVD) oraz zharmonizowanymi z nią normami:   

• PN-EN 62109-1:2010 „Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych 
systemach energetycznych – Część 1: Wymagania ogólne”   

• PN-EN 62109-2:2011 „Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych   
systemach   energetycznych – Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące falowników”    

b) Zgodność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 
roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz zharmonizowanymi z nią normami:    

• PN-EN 61000-3-11:2004 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-11: 
Dopuszczalne poziomy -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w   
publicznych sieciach niskiego napięcia - Urządzenia o prądzie znamionowym < lub = 75 A 
podlegające przyłączeniu warunkowemu”   

• PN-EN 61000-3-12:2012 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część   3-12:   Poziomy   
dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu dla odbiorników o 
znamionowym prądzie fazowym > 16 A i < lub = 75 A przyłączonych do publicznej sieci   
zasilającej niskiego napięcia”   

c) Zgodność z normą PN-EN 50438:2014-02 (lub wersją europejską EN 50438:2013)  

„Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania 
do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia”, która stawia wymagania dla   
zapewnienia prawidłowej współpracy mikroinstalacji z systemem energetycznym   

d) Zgodność z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 
2011 roku w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS)    

 

2.1.4.6. Minimalne wymagania w zakresie materiału i konstrukcji wsporczych.  

Potencjalny oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia w wystarczającym mu zakresie i na 
jego koszt badań geologicznych obszarów, na których mają być wzniesione obiekty jednak z tego 
tytułu nie może oczekiwać od zamawiającego jakiegokolwiek wynagrodzenia jednak zamawiający 
wyraża zgodę na ich wykonanie. W związku z powyższym wymaga się dostosować sposób i 
głębokość posadowienia obiektu do stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych.    



Program Funkcjonalno-Użytkowy dla projektu:  

Budowa systemu energetycznego w gminie Parzęczew wykorzystującego odnawialne źródła energii 

   

Strona 14 z 29   

Planowane są dwupodporowe, prefabrykowane konstrukcje stalowo-ocynkowane zwane dalej 
stołami fotowoltaicznymi. Wykonawca może dobrać również inne rozwiązania techniczne, 
gwarantujące właściwe zamontowanie instalacji i jej stabilność.  

Charakterystyka podstawowych składowych konstrukcji wsporczej:    

• Śruby, łączniki i  nakrętki ze stali nierdzewnej, klemy aluminiowe bądź ze stali nierdzewnej.   

• Ramy montażowe muszą być kompatybilne z panelami, to znaczy nie powodować ich uszkodzenia 

i odkształceń.    

• Wykonawca zapewni ochronę przed korozją elektrochemiczną mogącą powstać na styku łączenia 

anodowanego aluminium i stali.    

  

Konstrukcja wsporcza obliczona na odpowiednią klasę obciążenia śniegiem oraz klasę obciążenia 

wiatrem potwierdzone certyfikatami i badaniami.    

2.1.4.7. Minimalne wymagania w zakresie obwodów elektrycznych, złącz i tras 

kablowych.  

Obwody DC.   

Planowane są szeregowe połączenie modułów fotowoltaicznych przewodami z pobielanymi 

żyłami miedzianymi o podwójnej izolacji z komponentu usieciowanego. Obwody DC należy 

prowadzić wewnątrz profili typu C konstrukcji wsporczej, a w razie potrzeby stosować dodatkowe 

koryta ze stali ocynkowanej. Na przewodach umieścić trwałe oznaczniki relacji.  

Zejścia do inwerterów zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody i 

kable stosowane do budowy instalacji fotowoltaicznej muszą posiadać stosowne certyfikaty i 

dokumenty potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualnymi 

normami technicznymi.   

Zastosowane przewody do systemu DC instalacji fotowoltaicznej muszą być dedykowane do pracy 

przy prądzie stałym oraz odporne na działanie warunków atmosferycznych, w szczególności na 

promieniowanie UV. Do wykonywania połączeń w instalacjach fotowoltaicznych po stronie 

stałoprądowej należy wykorzystywać przewody jednożyłowe w postaci linek. Przewody i kable 

należy prowadzić w odpowiednich korytach lub drabinach kablowych dodatkowo 

zabezpieczających przed warunkami atmosferycznymi, promieniowaniem UV, uszkodzeniami 

mechanicznymi czy przypadkową ingerencją osób postronnych itp.   

• Kable do instalacji solarnych z żyłą miedzianą, pobielaną;   

• Odporny na UV z hermetycznymi złączami;   

• Przekroje żył dobrane na podstawie optymalizacji strat, tak aby spadki napięć były nie większe 

niż 1%;   

• Kable solarne muszą charakteryzować się atestem do stosowania w instalacjach 

fotowoltaicznych i wytrzymałością izolacji przy napięciu 1000V w zakresie możliwych 

temperatur w zakresie -40oC do 80oC.   

• Panele fotowoltaiczne należy wyposażyć w złączki o stopniu ochrony co najmniej IP65. 

  

Obwody AC   

Okablowanie zmiennoprądowe (AC) wykonać zgodnie z ustaleniami z OSD.    
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Kable ułożone będą w korytkach o wykonaniu zewnętrznym i kanałach kablowych z tworzywa 

mocowanych do stelaży konstrukcji modułów fotowoltaicznych oraz w wykopach ziemnych na 

minimalnej głębokości 80cm (pod nawierzchniami utwardzonymi np. kostką betonową lub 

nawierzchnią asfaltową - 100 cm w osłonie rurowej – wykonać metodą przecisku) na podsypce 

piaskowej grubość 10cm i z taką samą warstwą przykrycia. Trasę kabla oznakować folią PCV 

koloru niebieskiego (szerokość 30cm i grubość 0,5mm). Pamiętać trzeba bezwzględnie o 

zachowaniu odległości pomiędzy kablami w wykopie ziemnym.  Promienie gięcia kabli muszą być 

zgodne z zaleceniami producenta kabli Na kablach należy umieścić trwałe oznaczniki z opisem: 

Właściciel, typ kabla, napięcia (rok budowy). Trasy kablowe należy zinwentaryzować geodezyjnie 

przed zasypianiem.  Należy zwrócić szczególną uwagę podczas układania kabli aby nie uszkodzić 

izolacji zewnętrznej kabla. Kable muszą mieć zostawione 3% zapasy.   

  

2.1.4.8. Wymagania w zakresie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.  

Zakres wykonać zgodnie z pozyskanymi przez Wykonawcę warunkami przyłączenia do sieci 

dystrybucyjnej.    

Układ ten powinien posiadać możliwość zdalnego odczytu i transferu danych do systemu rozliczeń 

operatora OSD.   

Wykonawca jest zobowiązany ponadto do uzgodnienia projektowanych rozwiązań u 

operatora OSD.   

 

2.1.4.9. Wymagania dotyczące instalacji uziemień i instalacji odgromowej.  

Zakres wykonać zgodnie z wymogami powszechnie akceptowanymi przez ubezpieczycieli przed 

wystawieniem Polisy ubezpieczeniowej dla przedmiotowych instalacji.  

Poziom ochrony odgromowej należy dobrać zgodnie z normą PN-EN 62305 (lub równoważną) 

poprzedzając dobór analizą ryzyka.  

W przypadku zastosowania w instalacji falowników beztransformatorowych bez podstawowej 

separacji strony AC i DC należy zastosować wyłącznik różnicowo-prądowy typu B. Wyłącznik 

różnicowo-prądowy może być zintegrowany z falownikiem. 

    

2.1.4.10. Minimalne wymagania dotyczące inwerterowych klimatyzatorów 

dwufunkcyjnych.  

a) Klimatyzator centralny/ kanałowy oraz instalacja rozgałęziająca do biur na I piętrze COW 
ul. Ozorkowska 3 w Parzęczewie: 

Minimalna moc grzewcza: 15 kW +/-5% 

Minimalny współczynnik COP – 5,0 

Minimalna moc chłodzenia: 12 kW +/-5% 

Minimalny wskaźnik EER – 5,0 

Możliwość podłączenia kanałów nawiewowych do biur na I piętrze. 

Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza z zewnątrz do pomieszczenia. 
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Automatyczna regulacja strumienia powietrza. 

Automatyczna zmiana trybu pracy chłodzenie/grzanie. 

Możliwość zastosowania trybu ekonomicznego. 

Możliwość programowania przedziałów czasowych i temperatur. 

Sterownik ścienny umożliwiający zmiany nastaw. 

Instalacja klimatyzatora na poddaszu budynku COW, jednostki zewnętrznej od strony północnej 
budynku. 

b) Klimatyzator centralny dla dużej sali konferencyjnej na parterze COW – ścienny lub 
podstropowy (2 sztuki): 

Minimalna moc grzewcza pojedynczego klimatyzatora: 5 kW +/-5% 

Minimalny współczynnik COP – 5,0 

Minimalna moc chłodzenia pojedynczego klimatyzatora: 4 kW +/-5% 

Minimalny wskaźnik EER – 5,0 

Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza z zewnątrz do pomieszczenia. 

Automatyczna regulacja strumienia powietrza. 

Automatyczna zmiana trybu pracy chłodzenie/grzanie. 

Możliwość zastosowania trybu ekonomicznego. 

Możliwość programowania przedziałów czasowych i temperatur. 

Sterownik ścienny umożliwiający zmiany nastaw lub pilot 

c) Klimatyzator dla małej salki konferencyjnej kuchni na parterze COW – ścienny lub 
podstropowy: 

Minimalna moc grzewcza: 3,5 kW 

Minimalny współczynnik COP – 5,0 

Minimalna moc chłodzenia: 2,8 kW 

Minimalny wskaźnik EER – 5,0 

Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza z zewnątrz do pomieszczenia. 

Automatyczna regulacja strumienia powietrza. 

Automatyczna zmiana trybu pracy chłodzenie/grzanie. 

Możliwość zastosowania trybu ekonomicznego. 

Możliwość programowania przedziałów czasowych i temperatur. 

Sterownik ścienny umożliwiający zmiany nastaw lub pilot 

d) Klimatyzator centralny dla korytarza na parterze COW – ścienny lub podstropowy: 

Minimalna moc grzewcza: 3 kW +/-5% 

Minimalny współczynnik COP – 5,0 

Minimalna moc chłodzenia: 2,4 kW +/-5% 
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Minimalny wskaźnik EER – 5,0 

Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza z zewnątrz do pomieszczenia. 

Automatyczna regulacja strumienia powietrza. 

Automatyczna zmiana trybu pracy chłodzenie/grzanie. 

Możliwość zastosowania trybu ekonomicznego. 

Możliwość programowania przedziałów czasowych i temperatur. 

Sterownik ścienny umożliwiający zmiany nastaw lub pilot 

 

2.1.5. Wymagania w zakresie doboru i projektowania instalacji PV.  

Zakres należy wykonać w sposób zgodny z dokumentacją projektowo-wykonawczą w sposób 

pozwalający na osiągnięcie łącznie przez wszystkie instalacje będące przedmiotem zamówienia 

wskaźników produktu – zdolność wytwarzania energii na minimalnym poziomie 0,1322 – 0,1342 

MWp  i rezultatu – minimum 127 MWh/rok (na koniec okresu gwarancji) zgodnie ze źródłem 

pomiaru wskaźnika, którym jest odczyt stanu liczników wyprodukowanej energii elektrycznej.   

Poszczególne elementy instalacji muszę być skonfigurowane w sposób optymalny co potwierdzi 

oświadczenie projektanta.   

Dobór powinien nastąpić w oparciu o instrukcje producentów poszczególnych elementów instalacji 

jaki i karty i homologacje tych elementów.   

W zakresie napięciowego doboru modułów fotowoltaicznych do falownika wartości obliczeniowe 

temperatur należy przyjąć według załącznika do normy PN-EN 12831 (lub równoważnej). Należy 

ponadto rozważyć i jeśli to konieczne zastosować rozwiązania w zakresie przyjęcia 

maksymalnego prądu zwarcia, stosowania ochrony przeciążeniowej i zwarciowej po stronie DC, 

ochrony przed skutkami prądów zwarciowych po stronie AC, możliwość rozłączenia instalacji po 

stronie AC i DC.   

Zamawiający wymaga, aby warunki gwarancji producenta na uszkodzenia i wady ukryte 

dostarczonych ograniczników przepięć przewidywały w przypadku roszczeń gwarancyjnych 

jedynie ich naprawę lub ich wymianę na nowe urządzenia o tych samych parametrach. 

Zamawiający nie przewiduje, aby w ramach gwarancji możliwy był zwrot pieniędzy za wadliwe 

podzespoły.   

Zamawiający wymaga, aby w ramach tej gwarancji producenckiej zapewniony był demontaż 

wadliwych ograniczników, a także montaż naprawionych lub nowych ograniczników, w przypadku, 

gdy gwarancja producenta nie obejmuje tych działań obowiązek ten będzie spoczywać na 

Wykonawcy przez cały okres obowiązywania gwarancji producenta.    

2.1.6. Pozostałe wymagania.  

Przed rozpoczęciem wszelkich prac monterskich, Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia wizji lokalnej terenu, na którym będą prowadzone prace oraz terenu w 

bezpośrednim sąsiedztwie, w tym budynków, dróg wewnątrz, obszarów zielonych, chodników itp., 

które przylegają do miejsca wykonywania prac lub na które prace te będą w jakikolwiek sposób 

oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, 

opisać i sfotografować. Zapis taki należy przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem 
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wszelkich prac na terenie budowy. Jeżeli nie zostaną stwierdzone żadne uszkodzenia, 

Wykonawca również jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego protokołu z 

dokonania inspekcji.   

  

Do zadań Wykonawcy należy zapewnienie obecności wszelkich innych zainteresowanych stron 

podczas wykonywania wizji lokalnej. Wszelkie uszkodzenia oraz wady niezanotowane, ale 

zauważone podczas lub po wykonaniu Robót przez Zamawiającego mają być naprawione na 

koszt Wykonawcy. W takich przypadkach Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia stanu 

sprzed uszkodzenia i uzyskania pisemnej aprobaty, wykonanych napraw przez właściciela terenu 

i/lub przedstawiciela Zamawiającego.   

  

Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie terenu budowy, miejsca prowadzenia prac 

montażowych, rozładunku, w trakcie całego procesu inwestycyjnego aż do zakończenia inwestycji 

potwierdzonej końcowym protokołem odbioru. W trakcie prowadzenia wszelkich prac przez 

Wykonawcę wymagane jest utrzymanie ruchu publicznego, a wszystkie miejsca przyległe do 

ciągów komunikacyjnych muszą być należycie ogrodzone, zabezpieczone i oznakowane. 

Właściwe oznakowanie jest również wymagane dla wjazdów i wyjazdów z terenu prowadzonych 

prac.   

  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej w 

trakcie całego procesu prowadzonych prac. Składowanie materiałów łatwopalnych musi odbywać 

się zgodnie ze szczegółowymi przepisami, w porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną. 

Wykonawca jest również zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania wewnętrznego 

regulaminu obowiązującego na poszczególnych obiektach w zakresie ppoż.  

Zadaniem Wykonawcy jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu uniknięcie pożaru 

na terenie wykonywania Robót. Na terenie prowadzonych prac niedopuszczalne jest palenie 

śmieci lub odpadów. Jeżeli Wykonawca zauważy na terenie obiektu zagrożenie pożarem lub 

wybuchem spowodowane obecnością np. zbiorników paliwa, niebezpiecznych obiektów lub 

urządzeń, ma obowiązek poinformować o tym stosowne organy i przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia stałej obecności wyszkolonego w zakresie ochrony 

ppoż. personelu, jak i do dostępności urządzeń ppoż.    

 

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji muszą:    

● Być nowe i nieużywane.   

● Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w programie 

funkcjonalnoużytkowym i dokumentacji projektowej oraz innych niewymienionych, ale 

obowiązujących norm i przepisów.   

● Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa 

dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.    

   

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na plac budowy.   

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów.   
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W przypadku zastosowania materiałów niezgodnych z programem funkcjonalno-użytkowym i 

dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego.    

● Wykonawca usunie z placu budowy lub umieści je na miejscu wskazanym przez osobę 

upoważnioną przez Zamawiającego, jeżeli wyrazi zgodę na ich zastosowanie do robót 

innych niż tych co do których były pierwotnie przeznaczone.    

● Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez 

upoważnionego przedstawiciela Inwestora lub przez niego zatwierdzone, będzie 

realizowana na ryzyko Wykonawcy.    

● Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może nie 

zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane.   

   

Przechowywanie i składowanie materiałów:   

1) Wykonawca zapewni aby czasowo składane materiały, do czasu ich wykorzystania do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora.    

2) Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie przekazanego placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego 

lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez  

Wykonawcę.   

  

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów oraz wykonywanych prac. 

Wszystkie czynności podejmowane przez Wykonawcę muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru i wyznaczonego przez Zamawiającego personelu. Wykonawca jest również 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy na terenie budowy oraz za stosowane metody 

wykonywania prac.  Ewentualne błędy w Robotach i ich ewentualne następstwa będą poprawiane 

na koszt Wykonawcy. W ramach kontroli jakości Inspektor Nadzoru w uzasadnionych 

przypadkach może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań lub testów w celu 

potwierdzenia, że deklarowane parametry techniczne oraz użytkowe są zgodne z deklaracjami 

producenta, kartą katalogową, wymogami PFU czy projektem wykonawczym.  

 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty i świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia, materiały i sprzęt posiadają ważną homologację, legalizację, deklaracje 

zgodności oraz że spełniają wymagania i parametry zdefiniowane w PFU i projekcie 

wykonawczym.   

 

 

Podstawowymi dokumentami realizacji inwestycji są:    

1) Dokumentacja projektowa opracowana zgodnie z wymogami przedstawionymi przez 

Zamawiającego i obowiązującymi przepisami, zatwierdzona przez Inwestora, stanowiąca 

podstawę do uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót przez Urząd upoważniony do ich 

wydawania (jeżeli wymagana).    

2) Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym obu uczestników inwestycji – 

Wykonawcę i Zamawiającego (jeżeli wymagany). W przypadku braku wymagań dziennika 
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budowy, Wykonawca będzie rejestrował postęp prac w rejestrze prac lub wewnętrznym 

dzienniku budowy.  

Obowiązek prowadzenia dziennika budowy lub rejestru prac spoczywa na Wykonawcy i obejmuje 

on okres od rozpoczęcia inwestycji do jej zakończenia.   

Narady koordynacyjne odbywać się będą regularnie w odstępach czasowych wyznaczonych przez 

Inspektora Nadzoru i przeprowadzane będą w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. W 

miarę potrzeb organizowane będą też inne spotkania.   

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić instruktażu użytkownikowi instalacji PV lub osobę 

wyznaczoną przez właściciela instalacji w zakresie zasad jej użytkowania.  

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie użytkownika instalacji systemu 

grzewczego lub osobę wyznaczoną przez właściciela instalacji w zakresie zasad jej użytkowania. 

To samo dotyczy przeszkolenia użytkowników klimatyzatorów.    

Zamawiający wymaga, aby po wykonaniu instalacji PV wykonane zostały pomiary, testy i próby 

zdefiniowane w normie PN-HD 60364-6:2016-07.   

Ponadto wymaga się, aby wykonawca wykonał pomiary oraz testy określone w normie PNEN 

62446-1:2016-08 zarówno w zakresie testów podstawowych oraz testów zalecanych przez normę   

Po zakończeniu prac, przeprowadzeniu pomiarów i testów oraz odbiorze instalacji PV przez 

Operatora Sieci Dystrybucyjnej  Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania inwestora o 

możliwości dokonania odbioru robót.   

Zamawiający dopuszcza następujące rodzaje odbiorów: 

• Odbiór robót zanikających; 

• Odbiór częściowy, umożliwiający Wykonawcy wystawienie faktury częściowej 

• Odbiór końcowy 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonanych poszczególnych elementów robót 

ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót będącym załącznikiem do 

umowy. Odbioru częściowego dokonuje się jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru 

częściowego dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. Po dokonaniu odbioru 

częściowego Wykonawca jest upoważniony do wystawienia faktury częściowej, jeżeli umowa to 

przewiduje. 
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 Odbiór końcowy. 

Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 

nie później niż 14 dni przed planowanym terminem odbioru dokumentacji wykonanych prac 

budowlanych, protokołów potwierdzających zgodność wykonanych robót z umową i dokumentacją 

projektową, protokołów z pomiarów i testów, instrukcję użytkowania poszczególnych urządzeń 

oraz całej instalacji, dokumentów potwierdzających spełnianie przez urządzenia parametrów 

określonych w PFU (kart technicznych), certyfikatów, deklaracji zgodności, raportów z 

przeprowadzonych prób i analiz, protokołów z odbioru robót zanikających oraz dokument 

stwierdzający wymianę licznika. 

  

Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia oraz potwierdzeniu gotowości przez Inspektora 

nadzoru, Zamawiający w ciągu 14 dni rozpocznie czynności odbiorowe. Odbioru dokona 

wyznaczona przez Zamawiającego komisja, która dokona wizji lokalnej oraz zapozna się z 

przedstawionymi dokumentami.  Pozytywna ocena przedstawionej dokumentacji oraz pozytywny 

wynik wizji lokalnej jest podstawą do podpisania przez komisję protokołu odbioru.   

W przypadku stwierdzenia uchybień Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania biegłego, 

który zaopiniuje poprawność wykonanych prac co, do których pojawiły się wątpliwości. W 

przypadku potwierdzenia przez biegłego uchybień w wykonanych pracach koszty ekspertyzy 

ponosi Wykonawca.   

  

W przypadku stwierdzenia uchybień Zamawiający ma 14 dni na dokonanie napraw bądź poprawek 

i powiadomienia Zamawiającego o możliwości dokonania ponownego odbioru.    

 

Odbiór końcowy od Wykonawcy przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). Może 

on w tym celu powołać komisję odbiorczą złożoną z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika 

oraz kompetentnych organów. Zakończenie i wyniki prac powinny zostać właściwie 

udokumentowane.    

 

Odbiór i przekazanie przedmiotu zamówienia do eksploatacji musi być poprzedzony 

następującymi działaniami:   

• Przyłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej   

• Wykonanie rozruchu instalacji PV na obiektach i na gruncie 

• Zgłoszenie do odbioru instalacji u operatora OSD i Nadzoru Budowlanego (jeżeli 

wymagane).  

• Wykonanie rozruchu urządzeń grzewczo-chłodzących.  

   

Wykonanie rozruchu instalacji obejmuje w szczególności:   

• zgłaszanie Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru zakończonych 

wszystkich robót budowlanych,   

• dokonanie przez Wykonawcę wszelkich prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, 

regulacji oraz rozruchu instalacji PV pozwalających na eksploatację instalacji,   
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• udział w protokolarnym odbiorze końcowym zakończonych robót budowlanych.   

   

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie instalacji (jeżeli wymagane) obejmuje w szczególności:   

• w przypadku  nieistotnych zmian projektowych naniesienie na duplikacie projektu 

budowlanego dokonanych zmian, zatwierdzenie zmian przez Projektanta  i przedłożenie 

Zamawiającemu - 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,    

• skompletowanie i przekazanie do weryfikacji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

Zamawiającego protokołów badań, sprawdzeń, pomiarów i rozruchu instalacji, atestów 

wbudowanych materiałów ze wskazaniem źródła ich wytworzenia, deklaracji zgodności,  

dokumentacji gwarancyjnej, instrukcji obsługi i innych dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej obsługi instalacji PV oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie instalacji   

• zgłoszenie zrealizowanej inwestycji odpowiednim służbom, instytucjom i organom 

administracyjnym, wg wskazań decyzji zezwalającej na budowę.   

 

2.2. Dokumentacja powykonawcza  

Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przedstawienie dokumentacji powykonawczej 

zawierającej w szczególności :    

• dziennik budowy (notatki, pisma wyjaśniające i uzgadniające) lub rejestr prac, 

oświadczenia kierowników;   

• mapa inwentaryzacji;   

• zestawienie inwentaryzacyjne nowo wybudowanych instalacji PV; 

• zestawienie inwentaryzacyjne zamontowanych klimatyzatorów dwufunkcyjnych; 

• świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów;   

• karty katalogowe zamontowanych urządzeń;   

• karta gwarancyjna i warunki gwarancji;   

• instrukcja eksploatacji instalacji PV 

• Instrukcje użytkowania i eksploatacji klimatyzatorów dwufunkcyjnych;   

• protokoły z przeprowadzonych pomiarów i badań;   

• zaświadczenie OSD o możliwości świadczenia usługi dystrybucyjnej (jeżeli wymagane);  

 

2.3. Pomiary i badania instalacji.  

Wykonawca po zakończeniu prac, przed uruchomieniem instalacji wykonana wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi badania i pomiary instalacji 

fotowoltaicznej oraz elektrycznej. W szczególności zobowiązany jest do przedłożenia protokołów 

z badań i pomiarów określonych normą PN-EN 62446-1:2016 „Systemy fotowoltaiczne (PV) -- 

Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania -- Część 1: Systemy podłączone do sieci 

-- Dokumentacja, odbiory i nadzór”.     

Zakres pomiarów odbiorczych obejmuje:    

• Oględziny instalacji elektrycznych;    

• Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych;    

• Próby rozruchowe urządzeń;    
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• Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja 

ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów;    

• Protokoły pomiarowe z wykonanych pomiarów należy przygotować i dostarczyć 

Zamawiającemu łącznie z dokumentacją powykonawczą.   

   

Wymagane protokoły pomiarowe:   

• Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;   

• Pomiaru impedancji pętli zwarcia;   

• Pomiaru rezystancji uziemienia;   

• Badania rezystancji izolacji kabli stałoprądowych DC;    

• Wykreślenie charakterystyk prądowo-napięciowych wszystkich szeregów modułów 

fotowoltaicznych;   

• Badania wydajności instalacji fotowoltaicznej.   

 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin przeprowadzenia badań i pomiarów instalacji 

fotowoltaicznych oraz zamontowanych urządzeń grzewczych i chłodzących. Wszystkie badania i 

pomiary przeprowadzane po zakończeniu budowy instalacji, wykonywane będą w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego oraz jednostki pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru.   

  

Celem wykonania prób końcowych jest stwierdzenie poprawności wykonania i funkcjonowania 

instalacji fotowoltaicznych oraz urządzeń grzewczych i chłodzących.  Warunkiem przystąpienia do 

prób końcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji dostarczonej przez 

Wykonawcę obejmującą minimum: dokumentację powykonawczą, protokoły oraz raporty z 

wykonanych testów i pomiarów, dokumenty dotyczące stosowanych materiałów w tym certyfikaty, 

deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty, instrukcję użytkowania instalacji PV, instrukcje 

użytkowania pozostałych zamontowanych urządzeń oraz dokument potwierdzający odbiór 

instalacji przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej.   

  

O gotowości do przystąpienia do prób końcowych Wykonawca zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia prób końcowych.  

Szczegółowy termin prób końcowych musi zostać ustalony z przedstawicielami Zamawiającego 

podobnie jak szczegółowy harmonogram przebiegu poszczególnych prób.   

Nadzór nad przebiegiem prób końcowych będzie sprawować Komisja powołana przez 

Zamawiającego w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego, Inspektor 

Nadzoru, przedstawiciele Wykonawcy oraz inne osoby powołane do udziału w próbach przez 

Zamawiającego, których udział w próbach jest wymagany przepisami. Z przeprowadzonych prób 

końcowych Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół według wzoru uzgodnionego z 

Zamawiającym. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków Komisji.   

  

Wykonanie prób końcowych ma za zadanie potwierdzenie osiągnięcia właściwości funkcjonalno-

użytkowych określonych w PFU oraz kontrakcie. Szczegółową metodologię przeprowadzenia prób 

końcowych zobowiązany jest przygotować wykonawca.   
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Zakres prób musi pozwolić na ocenę:   

1. Testowej wydajności instalacji.   

W ramach przeprowadzonych prób należy dokonać pomiarów lub odczytów produkcji energii 

oraz parametrów środowiskowych takich jak natężenie promieniowania słonecznego oraz 

temperatura modułów. Czas analizy nie może być krótszy niż 4 godziny. W oparciu o zebrane 

parametry Wykonawca musi dokonać oceny testowego współczynnika wydajności (WWT) 

instalacji który nie może być niższy niż 94% dla zaliczenia próby.   

2. Poprawność funkcjonowania instalacji.   

W ramach przeprowadzonych prób należy dokonać oceny poprawności funkcjonowania 

wszystkich systemów, urządzeń oraz zabezpieczeń. Szczegółową listę sprawdzanych 

urządzeń oraz systemów jak również metodologię próby musi zatwierdzić Inspektor Nadzoru 

Warunkiem spełnienia próby jest poprawne działanie każdego sprawdzanego elementu oraz 

nie stwierdzenie podczas próby żadnego stanu awaryjnego.    

  

W przypadku gdy przynajmniej jedna z opisanych powyżej prób nie zostanie zaliczona tj. nie 

zostanie osiągnięty efekt opisany w każdym z podpunktów powyżej lub Inspektor Nadzoru nie 

zatwierdzi wyników prób końcowych Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych 

od niezaliczenia prób końcowych do wykonania prac modernizacyjnych i/lub naprawczych 

instalacji.  Po upływie wskazanego terminu nastąpi ponowne wykonanie prób końcowych według 

metodologii opisanej powyżej.    

  

W przypadku gdy Wykonawca nie dokona stosownych modernizacji i/lub napraw bądź próby 

końcowe nie zostaną zaliczone ponownie Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy karę umowną 

określoną w SIWZ i umowie (naliczaną od daty niezaliczenia prób końcowych), do dnia zaliczenia 

prób końcowych. Po niezaliczeniu przez Wykonawcę prób końcowych w drugim terminie 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kolejnych modernizacji i/lub napraw instalacji  i w 

terminie minimum 2 dni roboczych przed kolejnym terminem wykonania prób końcowych ma 

obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze wykonania prób w danym terminie. 

Procedura będzie powtarzana do momentu zaliczenia prób końcowych według warunków 

opisanych w PFU. Warunkiem wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia z tytułu wykonania 

usług opisanych w PFU na rzecz Wykonawcy jest uprzednie uiszczenie opisanej powyżej kary na 

konto wskazane przez Zamawiającego.   

  

W ramach wykonanych prac Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

Zamawiającemu instrukcji obsługi dla wykonanej instalacji oraz dokumentacji technicznej każdego 

z zastosowanych urządzeń.   

Przygotowane instrukcje muszą zawierać minimum:   

● Dane techniczne wykonanych instalacji fotowoltaicznych lub urządzeń grzewczych i 

chłodniczych.   

● Stosowane oznaczenie oraz ich wyjaśnienie.   

● Stosowane zabezpieczenia oraz ich nastawy.   

● Budowa instalacji oraz jej współpraca z siecią. 

● Budowa urządzeń grzewczych i chłodniczych.   

● Tryb pracy normalnej oraz stany awaryjne.   
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● Zasady bezpiecznego użytkowania.   

● Sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych.    

● Przeglądy okresowe zakres, metodologia częstotliwość.   

● Dane kontaktowe do podmiotu odpowiedzialnego za serwis instalacji.   

Wszystkie instrukcje oraz dokumentacja muszą być wykonane w języku polskim i muszą być 

zgodne z PN-EN 62446-1:2016-08.   

 

 

 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

3.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 
 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
dla wszystkich terenów planowanych inwestycji, określonych w załączniku nr 1 do niniejszego 
PFU. Stosowne oświadczenie w formie pisemnej zostanie przekazane na potrzeby uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli będzie wymagane). 

 
3.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu 
zamówienia. 

3.2.1. Normy do zastosowania.  

Wykaz poszczególnych norm:   

• PN-HD 60364-7-712:2016-05–  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  

Część 7712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne 

(PV) układy zasilania. 

• PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody 

połączeń ochronnych.   

• PN-EN 61724:2002 – Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego. Wytyczne 

pomiaru, wymiany danych i analizy.   

• PN-EN 60529:2003/A2:2014-07– Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  

• PN-EN 61724:2002 - Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego – Wytyczne 

     pomiaru, wymiany danych i analizy.   

• PN-EN 61215:2005 – Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań 

naziemnych. Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu.   

• PN-EN 61829:2016-04 - Panel modułów fotowoltaicznych (PV) - Pomiar charakterystyk 

prądowo-napięciowych na miejscu ich instalacji.   

• PN-EN 61730:2012 – Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego.   

• PN–EN ISO 9001:2009 – norma określająca wymagania, które powinien spełniać system 

zarządzania jakością w organizacji.   

• PN-EN 50438:2014-02 - Wymagania dotyczące równoległego przyłączania 

mikrogeneratorów do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia.   
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• PN-EN 62109-2_2011 – Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w 

fotowoltaicznych systemach energetycznych.   

• PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Część 1: Wymagania 

ogólne.   

• PN-HD 60364-7-712:2016-05– Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   

• PN-EN 50396:2007 – Metody badania właściwości nieelektrycznych przewodów 

elektroenergetycznych niskiego napięcia.   

• PN-EN 62446:2010 Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej - Minimalne 

wymagania dotyczące dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wymagania kontrolne.   

• PN-EN 61034-2:2006 - Wspólne metody badania palności przewodów i kabli. Pomiar 

gęstości dymów wydzielanych przez spalanie przewodów lub kabli w określonych 

warunkach.   

• PN-EN  60332:2010  -  Badania  palności  kabli i przewodów elektrycznych  oraz 

światłowodowych.   

• PN-EN ISO 1461:2009 – Norma na jakość powłoki metodą zanurzeniową (cynkowanie 

jednostkowe)- wymagania i badania.   

• PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia.   

• PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.   

• PN-EN 61215w zakresie funkcjonalności i PN-EN 61730 w stosunku do bezpieczeństwa 

użytkowania.   

PN-ISO 10209-1:1994 Dokumentacja techniczna wyrobu - Terminologia - Terminy 

dotyczące rysunków technicznych: ogólne i rodzaje rysunków.   

• ISO 14001:2004 – Norma zarządzania środowiskowego.   

 

3.2.2. Wykaz przepisów prawa.  

Wykaz przepisów prawa:   

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze 

zmianami).   

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 
1213) 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 
U.  z 2022 r. poz. 503 ze zmianami) 

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 
1378 ze zmianami) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973 ze zmianami).   

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami).   

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zmianami).   

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 869 

ze zmianami).   
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• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1710, ze zmianami). 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 i 1723)  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2454) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).   

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 z późn. 

zm.).   

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki 

energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1829)   

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. 

uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1722) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126).   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019, 

poz.1065).   

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów   budowlanych i terenów 

(Dz. U. z 2010 nr 109 poz. 719).   

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 112).   

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 poz. 492).   

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz.U. z 2019 poz. 831) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650).   

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Parzęczew. 
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3.3. Załączniki : 

Załącznik nr 1 - Wykaz lokalizacji dla budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy 

Parzęczew i mapy poglądowe.   

Załącznik nr 2 – Koncepcje wizualizacyjne instalacji fotowoltaicznych 

Załącznik nr 3 – wydane warunki przyłączeniowe dla Urzędu Gminy w Parzęczewie 

Załącznik nr 4 – wydane warunki przyłączeniowe dla Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie 

 

3.4. Podstawa opracowania : 

1. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r 

2. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

3. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego  

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenie metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac  

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  

funkcjonalno-użytkowym, 

6. Wytyczne i ustalenia z Zamawiającym

http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20042072.pdf
http://www.uzp.gov.pl/prawo/D20042072.pdf
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