
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Borowy MłynPakiet: Borowy Młyn

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Borowy Młyn 12-11-2-08-165   -f   -00 CZ>75S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat,  >75% 1 HA  2,30 124 CP-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-174   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,73 124 CP-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-190   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,05 124 CP-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-190   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,02 124 CP-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-196   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,20 124 CP-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-196   -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,71 124 CP-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-216   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  4,71 124 CP-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-238   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,82 124 CP-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-238   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,28 124 CP-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-238   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,73 124 CP-W

CW

Borowy Młyn 12-11-2-08-151   -a   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  2,30 120 CW-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-151   -b   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,50 120 CW-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-173   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,22 120 CW-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-173   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,90 120 CW-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-173   -d   -01 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,55 120 CW-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-173   -d   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,30 120 CW-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-174   -b   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,54 120 CW-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-175   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,43 120 CW-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-175   -f   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,09 120 CW-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-175   -f   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,38 120 CW-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-175   -i   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,16 120 CW-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-175   -i   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,41 120 CW-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-192   -f   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,73 120 CW-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-195   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,43 120 CW-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-195   -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,24 120 CW-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-195   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,55 120 CW-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,47 120 CW-W

Borowy Młyn 12-11-2-08-239   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,95 120 CW-W

H-POZ
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-171   -a   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50  21 WPOD-BN

Borowy Młyn 12-11-2-08-173   -d   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,70  21 WPOD-BN

Borowy Młyn 12-11-2-08-175   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,93  21 WPOD-BN

Borowy Młyn 12-11-2-08-191   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50  21 WPOD-BN

Borowy Młyn 12-11-2-08-194   -c   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 ----- HA  0,43  46 PORZ-ZRB

Borowy Młyn 12-11-2-08-194   -d   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 ----- HA  2,83  46 PORZ-ZRB

Borowy Młyn 12-11-2-08-239   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,60  21 WPOD-BN

ODN-GLEB

Borowy Młyn 12-11-2-08-137   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,25  73 WYK-POGCZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-188   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  18,75  68 WYK-PASCZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-194   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  2,69  73 WYK-POGCZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-194   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,69  73 WYK-POGCZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,63  73 WYK-POGCZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  1,38  73 WYK-POGCZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  1,75  73 WYK-POGCZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-215   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  21,44  68 WYK-PASCZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-238   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,75  68 WYK-PASCZ

ODN-IIP

Borowy Młyn 12-11-2-08-172   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-172   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,41 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-172   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,71 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-172   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-172   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-172   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Borowy Młyn 12-11-2-08-172   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,20  59 PRZ-TALSA

Borowy Młyn 12-11-2-08-172   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,30  99 SADZ 1R

Borowy Młyn 12-11-2-08-172   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,41 100 SADZ WIEL
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Borowy Młyn 12-11-2-08-172   -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  1,20  70 WYK-PASCP

Borowy Młyn 12-11-2-08-172   -b   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  1,20  56 WYK-TALOK

Borowy Młyn 12-11-2-08-172   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-172   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,06 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,03 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,09 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  2,00 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  7,00  67 KOP-ROW

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,30  59 PRZ-TALSA

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,90 103 SAD-BRYŁ

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,06  99 SADZ 1R

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,03 100 SADZ WIEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  6,88  74 WYK-P5GCP

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,30  52 WYK-TAL40

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,06 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,03 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,08 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,62 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,70 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00  67 KOP-ROW

Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,08  99 SADZ 1R

Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,62 100 SADZ WIEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  8,94  74 WYK-P5GCP

Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,08 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,62 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,02 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,28 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,30 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,18  59 PRZ-TALSA

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,02  99 SADZ 1R

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,28 100 SADZ WIEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,19  74 WYK-P5GCP

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,18  52 WYK-TAL40

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,28 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-169   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,02 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-169   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,52 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-169   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,54 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-169   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-169   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-169   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,02  99 SADZ 1R

Borowy Młyn 12-11-2-08-169   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,52 100 SADZ WIEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-169   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,63  74 WYK-P5GCP

Borowy Młyn 12-11-2-08-169   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,02 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-169   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,52 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -k   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,04 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,02 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,06 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje ----- M3  5,00  67 KOP-ROW
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Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,98 103 SAD-BRYŁ

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -k   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,04  99 SADZ 1R

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,02 100 SADZ WIEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -k   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha ----- KMTR  5,19  74 WYK-P5GCP

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -k   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,04 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,02 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,32 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,45 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,02 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  67 KOP-ROW

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,25  99 SADZ 1R

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,77 100 SADZ WIEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,25 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,32 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,45 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -g   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  3,32 266 ŻEL-IL

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -g   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,85 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,70 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,75 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  19,00  67 KOP-ROW

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -g   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20  99 SADZ 1R

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  18,55 100 SADZ WIEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -g   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,85 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -g   -01 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  15,85 266 ŻEL-IL

PIEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-138   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 116 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,79 116 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,91 116 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,04 116 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,47 116 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-153   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,60 117 KOSZ UC

Borowy Młyn 12-11-2-08-153   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,79 116 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,11 116 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-156   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,39 117 KOSZ UC

Borowy Młyn 12-11-2-08-164   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,22 117 KOSZ UC

Borowy Młyn 12-11-2-08-165   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,92 116 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-165   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,20 117 KOSZ UC

Borowy Młyn 12-11-2-08-169   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,08 116 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-173   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,26 116 KOSZ UB
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Borowy Młyn 12-11-2-08-173   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,49 116 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,08 117 KOSZ UC

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,74 117 KOSZ UC

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,62 117 KOSZ UC

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,40 117 KOSZ UC

Borowy Młyn 12-11-2-08-185   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,09 117 KOSZ UC

Borowy Młyn 12-11-2-08-185   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  3,88 117 KOSZ UC

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,93 116 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,38 116 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,90 115 KOSZ UA

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,43 115 KOSZ UA

Borowy Młyn 12-11-2-08-190   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,50 116 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-193   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,14 116 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-193   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,49 116 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-195   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,20 116 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,49 116 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,80 116 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,10 115 KOSZ UA

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,53 116 KOSZ UB

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

POPR

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,50 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,50 102 SADZ POP

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  3,50 266 ŻEL-IL

POPR-NAT

Borowy Młyn 12-11-2-08-193   -h   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,70 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-193   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,70 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-193   -h   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,70 102 SADZ POP

Borowy Młyn 12-11-2-08-193   -h   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,70 111 DOW-SADZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-193   -h   -01 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  1,70 266 ŻEL-IL

POPR-WPG
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  8,50  59 PRZ-TALSA

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  8,50  52 WYK-TAL40

OCHRL

O-BOBRY

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką ----- H  4,00 134 ZAB SIAT

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką ----- TSZT  0,10 134 ZAB SIAT

O-GRODZN

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,60 149 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin ----- HM  8,00 149 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  200,00 151 WYK-SLUPL

Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,04 149 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  10,20 149 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-154   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  255,00 151 WYK-SLUPL

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,50 149 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,50 149 GRODZ-SRN
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Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  62,00 151 WYK-SLUPL

Borowy Młyn 12-11-2-08-169   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,60 149 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-169   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 149 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-169   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  75,00 151 WYK-SLUPL

Borowy Młyn 12-11-2-08-172   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,02 149 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-172   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,10 149 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-172   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  127,00 151 WYK-SLUPL

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,04 149 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,20 149 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  130,00 151 WYK-SLUPL

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,38 149 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,90 149 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  47,00 152 WYK-SLUPI

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -g   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,92 149 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -g   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,60 149 GRODZ-SRN

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -g   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  115,00 152 WYK-SLUPI

O-GRODZR

Borowy Młyn 12-11-2-08-151   -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,08 153 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-151   -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,60 153 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-151   -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,26 153 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-151   -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,20 153 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-156   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,27 153 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-156   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,24 153 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-191   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,53 153 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-191   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,10 153 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-192   -f   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,15 153 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-192   -f   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,15 153 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-196   -k   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,20 153 GRODZ-DEM

Borowy Młyn 12-11-2-08-196   -k   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,40 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Borowy Młyn 12-11-2-08-138   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 154 K GRODZEŃ

Borowy Młyn 12-11-2-08-138   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 154 K GRODZEŃ

Borowy Młyn 12-11-2-08-138   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  30,00 152 WYK-SLUPI

Borowy Młyn 12-11-2-08-138   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  20,00 151 WYK-SLUPL

Borowy Młyn 12-11-2-08-240   -b   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 154 K GRODZEŃ

Borowy Młyn 12-11-2-08-240   -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 154 K GRODZEŃ

Borowy Młyn 12-11-2-08-240   -b   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  30,00 152 WYK-SLUPI

Borowy Młyn 12-11-2-08-240   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  20,00 151 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  6,00 167 KONTR-RYJ

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce ----- SZT  6,00 139 PUŁ-RYJ

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -g   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  24,00 167 KONTR-RYJ

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce ----- SZT  24,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

O-PROGND Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  13,00 144 SZUK-OWA2

O-REMIZSR
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - NAW-MINER Nawożenie mineralne 1 AR  80,00 228 NAW-MINER

O-SMIECI
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

O-SPAŁM
Borowy Młyn 12-11-2-08-151   -a   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,84 130 ZAB-RYS

Borowy Młyn 12-11-2-08-151   -b   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  2,36 130 ZAB-RYS

O-ZGRYZC

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  1,11 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -m   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -m   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  2,80 125 ZAB-REPEL
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Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  1,25 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  2,93 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-153   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-153   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  2,96 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-153   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-153   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  1,92 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-164   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-164   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  2,33 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-165   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-165   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  1,63 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-165   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-165   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  0,54 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  1,53 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-168   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  0,69 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-189   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-189   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  2,78 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-190   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-190   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  3,70 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-193   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-193   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  0,58 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-193   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-193   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  1,61 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-198   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  0,97 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-217   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  1,91 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-218   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-218   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  2,98 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-219   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-219   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  1,86 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-220   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-220   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  1,58 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-220   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-220   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  1,78 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

OCHRP

P-INNE
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -m   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,80 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -m   -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -m   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,48 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -m   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,08 173 ODN-PASP

Borowy Młyn 12-11-2-08-140   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,44 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-151   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,96 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-151   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,96 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,96 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-164   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,16 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-165   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,32 396 GODZ RH8
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OCHRP

P-PASYS

Borowy Młyn 12-11-2-08-165   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,84 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-165   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,84 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-166   -d   -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Borowy Młyn 12-11-2-08-166   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,72 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-166   -d   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 173 ODN-PASP

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,28 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-184   -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,36 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,72 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 173 ODN-PASP

Borowy Młyn 12-11-2-08-216   -c   -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Borowy Młyn 12-11-2-08-216   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-216   -c   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 173 ODN-PASP

Borowy Młyn 12-11-2-08-218   -c   -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Borowy Młyn 12-11-2-08-218   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,84 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-218   -c   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 173 ODN-PASP

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,84 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 171 PPOŻ-PORZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-240   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,36 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-243   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Borowy Młyn 12-11-2-08-243   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-243   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,00 173 ODN-PASP

P-PORZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,36 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,68 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,34 171 PPOŻ-PORZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,72 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 171 PPOŻ-PORZ

Borowy Młyn 12-11-2-08-243   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,30 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-243   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 174 DOZ DOG

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  25,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  50,00 165 CZYSZ-BUD

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  20,00 164 NAPR-BUD

OP-POZ
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

OP-SCHRNN Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  5,00 163 ZAW-BUD

POZ

CP-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-196   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-196   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-216   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-216   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-238   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-238   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-238   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-238   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   1 CWD-P

IB

Borowy Młyn 12-11-2-08-243   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 086,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-243   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-243   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 086,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-243   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

IIIA

Borowy Młyn 12-11-2-08-175   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  385,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-175   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-175   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  385,00   2 CWD-D
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POZ

IIIA Borowy Młyn 12-11-2-08-175   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

POZ-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 397 GODZ PILA

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

PR
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

PTP
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

PTW
Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPP

Borowy Młyn 12-11-2-08-138   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-138   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-138   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  370,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-138   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-138   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-138   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-138   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-138   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-138   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-167   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  333,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-167   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-167   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  333,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-167   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-167   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  684,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-167   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-167   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  684,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-167   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-167   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  264,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-167   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-167   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  264,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-167   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-170   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  384,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-170   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-170   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  384,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-170   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-170   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-170   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-170   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  219,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-170   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  219,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-170   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  276,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-170   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-170   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  276,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-170   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -c   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -c   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Borowy Młyn

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-187   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-188   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  526,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-188   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-188   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  526,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-188   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-188   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-188   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-188   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-188   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-189   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  327,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-189   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-189   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  327,00   2 CWD-D

Borowy Młyn 12-11-2-08-189   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

TWP

Borowy Młyn 12-11-2-08-149   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-149   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-152   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-155   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-155   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-157   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-157   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 397 GODZ PILA

Borowy Młyn 12-11-2-08-186   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-195   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-195   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   1 CWD-P

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 397 GODZ PILA

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   1 CWD-P

UTRZ

UT-DROGIL Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

UT-DROGIP Borowy Młyn 12-11-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

UT-PARK

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -m   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-139   -m   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-166   -d   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-166   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-196   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-196   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-214   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-216   -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-216   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-218   -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-218   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-237   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 396 GODZ RH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-243   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Borowy Młyn 12-11-2-08-243   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 396 GODZ RH8
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