
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Zajęczy KątPakiet: Zajęczy Kąt

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
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Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
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Kod
czynności
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HOD

CP

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-322   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 124 CP-W

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-322   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,10 124 CP-W

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-322   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,23 124 CP-W

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-322   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,15 124 CP-W

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-332   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,27 124 CP-W

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-332   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,18 124 CP-W

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-338   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,45 124 CP-W

CW

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-304   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,87 120 CW-W

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-304   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,10 120 CW-W

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-335   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,54 120 CW-W

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-342   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,77 120 CW-W

H-POZ
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-312   -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,82  21 WPOD-BN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-322   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00  21 WPOD-BN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-322   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,66  21 WPOD-BN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-333   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,80  21 WPOD-BN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,49  21 WPOD-BN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -m   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50  21 WPOD-BN

ODN-GLEB

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-303   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,53  73 WYK-POGCZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-312   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,46  73 WYK-POGCZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-322   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,67  73 WYK-POGCZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-322   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,06  73 WYK-POGCZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-327   -t   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,13  73 WYK-POGCZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-333   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,60  73 WYK-POGCZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,73  73 WYK-POGCZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,26  73 WYK-POGCZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,13  73 WYK-POGCZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-346   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,67  73 WYK-POGCZ

ODN-LUK

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-326   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,36 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-326   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,36 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-326   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,36 100 SADZ WIEL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-326   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,36 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-314   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 2 TSZT  6,10 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-314   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 2 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-314   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-314   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-314   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,00 100 SADZ WIEL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-314   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,10 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-314   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-314   -b   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  6,10 266 ŻEL-IL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-326   -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-326   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,04 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-326   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,24 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-326   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-326   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,24 100 SADZ WIEL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-326   -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-326   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,04 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-326   -k   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  0,20 266 ŻEL-IL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,53 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,13 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,13 100 SADZ WIEL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,53 111 DOW-SADZ
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Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -f   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  9,53 266 ŻEL-IL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,12 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,32 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,44 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,44 100 SADZ WIEL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,12 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,32 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -i   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  8,12 266 ŻEL-IL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-336   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 2 TSZT  18,55 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-336   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 2 TSZT  2,70 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-336   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,25 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-336   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-336   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  21,25 100 SADZ WIEL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-336   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,00  73 WYK-POGCZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-336   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,55 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-336   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-336   -f   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  18,55 266 ŻEL-IL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 2 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 2 TSZT  8,08 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 2 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,28 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,20  99 SADZ 1R

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,08 100 SADZ WIEL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,08 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -f   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  8,08 266 ŻEL-IL

PIEL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,18 115 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-310   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,96 116 KOSZ UB

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-311   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,77 115 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-313   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,72 115 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-313   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,40 116 KOSZ UB

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-314   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,90 115 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-314   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,05 116 KOSZ UB

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-316   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,68 115 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-317   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,57 116 KOSZ UB

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-323   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,52 115 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-323   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,80 115 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,29 115 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,84 115 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-325   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,93 116 KOSZ UB

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-325   -z   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,61 115 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-326   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,12 115 KOSZ UA
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Zajęczy Kąt 12-11-1-06-326   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,68 115 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-326   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,28 115 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-333   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,02 115 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,36 115 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,64 116 KOSZ UB

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,68 116 KOSZ UB

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-335   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,05 115 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-335   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,77 115 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-335   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,18 116 KOSZ UB

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-335   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-336   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,85 116 KOSZ UB

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,36 116 KOSZ UB

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-339   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,66 116 KOSZ UB

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-339   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,96 116 KOSZ UB

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-341   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,92 115 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-342   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,28 115 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-342   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,26 115 KOSZ UA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-345   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,49 116 KOSZ UB

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-345   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,54 115 KOSZ UA

POPR

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,00 102 SADZ POP

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,40  52 WYK-TAL40

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,70 111 DOW-SADZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

OCHRL O-GRODZN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-314   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-314   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,08 149 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-314   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  185,00 151 WYK-SLUPL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-326   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-326   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,17 149 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-326   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  36,00 151 WYK-SLUPL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-326   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-326   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,50 149 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-326   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  115,00 151 WYK-SLUPL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,60 149 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  35,00 151 WYK-SLUPL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,30 149 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  45,00 151 WYK-SLUPL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-336   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-336   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,25 149 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-336   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  90,00 151 WYK-SLUPL

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,40 149 GRODZ-SRN

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  48,00 151 WYK-SLUPL
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OCHRL

O-GRODZR

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-304   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,40 153 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-304   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń ----- HM  18,00 153 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-305   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,87 153 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-305   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń ----- HM  12,90 153 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-312   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,45 153 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-312   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń ----- HM  1,50 153 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-322   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,30 153 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-322   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń ----- HM  0,99 153 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-323   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 153 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-323   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń ----- HM  6,40 153 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,74 153 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń ----- HM  15,80 153 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,89 153 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń ----- HM  6,33 153 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,05 153 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń ----- HM  3,50 153 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-342   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,20 153 GRODZ-DEM

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-342   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń ----- HM  14,00 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  60,00 154 K GRODZEŃ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  57,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 396 GODZ RH8

O-PROGND Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  18,00 403 GODZ MH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZD Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

OCHRP

P-INNE
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-317   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,24 396 GODZ RH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-327   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,32 396 GODZ RH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-327   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 171 PPOŻ-PORZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,20 396 GODZ RH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 173 ODN-PASP

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-345   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,76 396 GODZ RH8

P-PORZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,04 396 GODZ RH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-309   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,46 396 GODZ RH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-309   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,73 171 PPOŻ-PORZ

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,48 396 GODZ RH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,74 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 174 DOZ DOG

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

UT-WODA Zajęczy Kąt 12-11-1-06-313   -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

POZ

CP-P
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-305   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   1 CWD-P

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-305   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   1 CWD-P

IIIA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-322   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  460,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-322   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-322   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  460,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-322   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-346   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-346   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-346   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-346   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

IIIAU Zajęczy Kąt 12-11-1-06-322   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D
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IIIAU

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-322   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

IIIB

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-312   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  263,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-312   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-312   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  263,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-312   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-333   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  262,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-333   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-333   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  262,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-333   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-334   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  535,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-337   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  535,00   2 CWD-D

POZ-P

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 397 GODZ PILA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

PR
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

PTP
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

PTW
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

TPP

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-297   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-297   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-297   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-297   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-297   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-297   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-297   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-297   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-297B  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-297B  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-305   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-305   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-309   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-309   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-309   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-309   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-309   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  194,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-309   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-309   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00   2 CWD-D
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Zajęczy Kąt 12-11-1-06-309   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-309   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  315,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-309   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-309   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  315,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-309   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-309   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  219,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-309   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-309   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  219,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-309   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-309   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-309   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-310   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-310   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-310   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-310   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-310   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-310   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-310   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-310   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-311   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-311   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-311   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-311   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-311   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-311   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-311   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-311   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-325   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-325   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-325   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-325   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-325   -fx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-325   -fx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-325   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-325   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-325   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-325   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-326   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-326   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-330   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-330   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-330   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  600,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-330   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-330   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  600,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-330   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-330   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-330   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-332   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-332   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-332   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-332   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-335   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  218,00   2 CWD-D
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Pakiet: Zajęczy Kąt

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-335   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-335   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  218,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-335   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TWP

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-302   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-302   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-302   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-302   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-302   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-302   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 397 GODZ PILA

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-302   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-306   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-323   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-323   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-323   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-323   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-323   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-323   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-323   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-323   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-324   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-325   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-325   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-325   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-325   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-325   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-325   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-325   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-325   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-325   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-325   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-327   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-327   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-327   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-327   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

UT-DROGIP Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

UT-PARK
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST
Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Zajęczy Kąt 12-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8
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