
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: BąkowoPakiet: Bąkowo

Dział Grupa
czynn.
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CP

Bąkowo 12-11-2-07-270   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,11 124 CP-W

Bąkowo 12-11-2-07-324   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,44 124 CP-W

Bąkowo 12-11-2-07-326   -b   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 1 HA  0,10 124 CP-W

Bąkowo 12-11-2-07-327   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,38 124 CP-W

Bąkowo 12-11-2-07-327   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,51 124 CP-W

CW
Bąkowo 12-11-2-07-283   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,49 120 CW-W

Bąkowo 12-11-2-07-283   -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,36 120 CW-W

H-POZ
Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ
Bąkowo 12-11-2-07-328   -b   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 1 HA  2,82  46 PORZ-ZRB

Bąkowo 12-11-2-07-328   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,60  21 WPOD-BN

ODN-GLEB

Bąkowo 12-11-2-07-267   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  24,59  68 WYK-PASCZ

Bąkowo 12-11-2-07-283   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  8,11  68 WYK-PASCZ

Bąkowo 12-11-2-07-283   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  16,15  68 WYK-PASCZ

Bąkowo 12-11-2-07-287   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,27  68 WYK-PASCZ

Bąkowo 12-11-2-07-287   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  11,79  68 WYK-PASCZ

Bąkowo 12-11-2-07-310   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  20,70  68 WYK-PASCZ

Bąkowo 12-11-2-07-320   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  26,67  68 WYK-PASCZ

Bąkowo 12-11-2-07-324   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,25  68 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ

Bąkowo 12-11-2-07-295   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,93 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-295   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,62 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-295   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,55 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-295   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-295   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00  67 KOP-ROW

Bąkowo 12-11-2-07-295   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  19,55 100 SADZ WIEL

Bąkowo 12-11-2-07-295   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,21  73 WYK-POGCZ

Bąkowo 12-11-2-07-295   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,93 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-295   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,62 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-295   -a   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  16,93 266 ŻEL-IL

Bąkowo 12-11-2-07-321   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,53 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-321   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,16 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-321   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,69 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-321   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-321   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  7,00  67 KOP-ROW

Bąkowo 12-11-2-07-321   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,69 100 SADZ WIEL

Bąkowo 12-11-2-07-321   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,53 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-321   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,16 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-321   -j   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  6,39 266 ŻEL-IL

Bąkowo 12-11-2-07-325   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,53 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-325   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,91 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-325   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,60 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-325   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-325   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00  67 KOP-ROW

Bąkowo 12-11-2-07-325   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  16,60 100 SADZ WIEL

Bąkowo 12-11-2-07-325   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,53 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-325   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-325   -h   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  14,36 266 ŻEL-IL

ODN-ZRB

Bąkowo 12-11-2-07-256   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  28,22 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-256   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-256   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  30,22 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-256   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00  67 KOP-ROW

Bąkowo 12-11-2-07-256   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  28,22  99 SADZ 1R

Bąkowo 12-11-2-07-256   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,00 100 SADZ WIEL

Bąkowo 12-11-2-07-256   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  28,22 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-256   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ
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Bąkowo 12-11-2-07-256   -b   -01 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  28,22 266 ŻEL-IL

Bąkowo 12-11-2-07-273   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,74 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-273   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-273   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,24 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-273   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-273   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00  67 KOP-ROW

Bąkowo 12-11-2-07-273   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,74  99 SADZ 1R

Bąkowo 12-11-2-07-273   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,50 100 SADZ WIEL

Bąkowo 12-11-2-07-273   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,74 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-273   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-273   -a   -01 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  22,74 266 ŻEL-IL

PIEL

Bąkowo 12-11-2-07-295   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,62 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-298   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,08 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-299   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-306   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,15 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-306   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,89 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-307   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,65 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-307   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,50 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-310   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,31 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-311   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,40 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-312   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,93 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-312   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,50 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-313   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,30 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-317   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,70 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-318   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,20 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-318   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,50 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-319   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,20 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-319   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,20 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-320   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,58 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-321   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,60 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-321   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,50 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-321   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-324   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,82 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-324   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,60 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-324   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,07 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-324   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,46 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-325   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,00 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-325   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,60 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-326   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-326   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,56 115 KOSZ UA
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Bąkowo 12-11-2-07-327   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,74 115 KOSZ UA

Bąkowo 12-11-2-07-327   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,60 116 KOSZ UB

Bąkowo 12-11-2-07-328   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 115 KOSZ UA

POPR

Bąkowo 12-11-2-07-257   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-257   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,00 102 SADZ POP

Bąkowo 12-11-2-07-257   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-257   -a   -01 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  2,00 266 ŻEL-IL

Bąkowo 12-11-2-07-257   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-257   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,00 102 SADZ POP

Bąkowo 12-11-2-07-257   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-257   -b   -01 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  2,00 266 ŻEL-IL

Bąkowo 12-11-2-07-313   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-313   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,60 102 SADZ POP

Bąkowo 12-11-2-07-313   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-318   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-318   -f   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,00 102 SADZ POP

Bąkowo 12-11-2-07-318   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Bąkowo 12-11-2-07-318   -f   -01 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  3,00 266 ŻEL-IL

POPR-WPG
Bąkowo 12-11-2-07-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  4,00  59 PRZ-TALSA

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  4,00  52 WYK-TAL40

OCHRL

O-BOBRY
Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką 1 H  5,00 134 ZAB SIAT

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką 1 TSZT  0,05 134 ZAB SIAT

O-GRODZR

Bąkowo 12-11-2-07-295   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-295   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,80 153 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-321   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Bąkowo 12-11-2-07-321   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,40 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Bąkowo 12-11-2-07-320   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  6,00 154 K GRODZEŃ

Bąkowo 12-11-2-07-320   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  70,00 154 K GRODZEŃ

Bąkowo 12-11-2-07-320   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  50,00 152 WYK-SLUPI

Bąkowo 12-11-2-07-320   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 151 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Bąkowo 12-11-2-07-256   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  5,00 139 PUŁ-RYJ

Bąkowo 12-11-2-07-256   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

Bąkowo 12-11-2-07-256   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Bąkowo 12-11-2-07-273   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 139 PUŁ-RYJ

Bąkowo 12-11-2-07-273   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  15,00 167 KONTR-RYJ

Bąkowo 12-11-2-07-273   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 398 GODZ RU8

O-PROGND Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ Bąkowo 12-11-2-07-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  13,00 144 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

O-SPAŁM Bąkowo 12-11-2-07-270   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  5,50 130 ZAB-RYS

O-ZGRYZD Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM
Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  2,00 137 KOR-NISZ

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 137 KOR-NISZ

OCHRP

P-INNE
Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

Bąkowo 12-11-2-07-306   -k   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Bąkowo 12-11-2-07-306   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,68 396 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-306   -k   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,28 173 ODN-PASP

Bąkowo 12-11-2-07-308   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP
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OCHRP

P-PASYS

Bąkowo 12-11-2-07-308   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,72 396 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-308   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 173 ODN-PASP

Bąkowo 12-11-2-07-317   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,44 396 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-318   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,20 396 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-319   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,32 396 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-319   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,24 396 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-319   -j   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,64 396 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-325   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 396 GODZ RH8

P-PORZ Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  17,10 396 GODZ RH8

P-POŻAR
Bąkowo 12-11-2-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 174 DOZ DOG

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

UT-WODA
Bąkowo 12-11-2-07-306   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Bąkowo 12-11-2-07-306   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

OCHRPR
OP-POZ

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

POZ

IB

Bąkowo 12-11-2-07-316   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  986,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-316   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-316   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  986,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-316   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

POZ-P

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 397 GODZ PILA

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

PR
Bąkowo 12-11-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

PTP
Bąkowo 12-11-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

PTW
Bąkowo 12-11-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Bąkowo 12-11-2-07-321   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-321   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-321   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-321   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-321   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-321   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-321   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-321   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-321   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-321   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-322   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-322   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-322   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-322   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-322   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-322   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-322   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-322   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-325   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-325   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-325   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-325   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-326   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D
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POZ

TPP

Bąkowo 12-11-2-07-326   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-327   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-327   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-327   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-327   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-327   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-327   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

TWP

Bąkowo 12-11-2-07-296   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-296   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-297   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-297   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-297   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-297   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-297   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-297   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-308   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-308   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-309   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-309   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-310   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-310   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-322   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-322   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-322   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-322   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-323   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-323   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-323   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-323   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-323   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-323   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-326   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Bąkowo 12-11-2-07-326   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

UT-DROGIP Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

UT-PARK

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 396 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  45,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Bąkowo 12-11-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  25,00 398 GODZ RU8
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