
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 048,00

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 098,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 10,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 150,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5  21 WPOD-BN Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z pozostawieniem na
powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren równy lub falisty) HA 0,70

6  46 PORZ-ZRB Porządkowanie zrębów z pozostałości drzewnych - mechaniczne HA 5,70

7  52 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 0,50

8  67 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 103,05

Pakiet: Nowa Rzeka
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

9  68 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 100,33

10  69 WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. gniazda) KMTR 6,25

11  99 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 14,63

12 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 118,72

13 102 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 6,20

14 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 139,55

15 115 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 21,89

16 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 3,80

17 124 CP-W Czyszczenia późne HA 3,11

18 144 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew próbnych SZT 10,00

19 151 WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 30,00

20 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 7,00

21 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 30,00

22 171 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 2,45

23 173 ODN-PASP Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych KMTR 0,54

24 174 DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 20,00

25 266 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych TSZT 102,07

26 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 484,84

27 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00

28 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 70,00
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