
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PłochocinPakiet: Płochocin
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CP

Płochocin 12-11-2-14-202   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,52 124 CP-W

Płochocin 12-11-2-14-202   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,20 124 CP-W

Płochocin 12-11-2-14-203   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,07 124 CP-W

Płochocin 12-11-2-14-203   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,06 124 CP-W

Płochocin 12-11-2-14-209   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,35 124 CP-W

Płochocin 12-11-2-14-209   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,40 124 CP-W

Płochocin 12-11-2-14-211   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,35 124 CP-W

Płochocin 12-11-2-14-211   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,80 124 CP-W

Płochocin 12-11-2-14-213   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,26 124 CP-W

Płochocin 12-11-2-14-213   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,60 124 CP-W

Płochocin 12-11-2-14-227   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,97 124 CP-W

Płochocin 12-11-2-14-227   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,74 124 CP-W

Płochocin 12-11-2-14-249   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,70 124 CP-W

CW

Płochocin 12-11-2-14-202   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,84 120 CW-W

Płochocin 12-11-2-14-202   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,95 120 CW-W

Płochocin 12-11-2-14-207   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,73 120 CW-W

Płochocin 12-11-2-14-207   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,70 120 CW-W

Płochocin 12-11-2-14-223   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,31 120 CW-W

Płochocin 12-11-2-14-223   -g   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,81 120 CW-W

Płochocin 12-11-2-14-290   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,19 120 CW-W

Płochocin 12-11-2-14-290   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,80 120 CW-W

H-POZ
Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ

Płochocin 12-11-2-14-236   -b   -00 P ZRB<150 porządk. zrębów int. < 150m3 ----- HA  0,58  46 PORZ-ZRB

Płochocin 12-11-2-14-290   -f   -00 P ZRB<250 porz. zrębów int.  150-249 m3 ----- HA  2,94  46 PORZ-ZRB

Płochocin 12-11-2-14-290   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 3 HA  0,88  21 WPOD-BN

ODN-GLEB
Płochocin 12-11-2-14-249   -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  7,57  74 WYK-P5GCP

Płochocin 12-11-2-14-253   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,24  68 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ

Płochocin 12-11-2-14-203   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,92 111 DOW-SADZ

Płochocin 12-11-2-14-203   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,92 100 SADZ WIEL

Płochocin 12-11-2-14-203   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,92 111 DOW-SADZ

Płochocin 12-11-2-14-276   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,09 111 DOW-SADZ

Płochocin 12-11-2-14-276   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,06 100 SADZ WIEL

Płochocin 12-11-2-14-276   -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,36 111 DOW-SADZ

Płochocin 12-11-2-14-276   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,73 111 DOW-SADZ

Płochocin 12-11-2-14-278   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,34 111 DOW-SADZ

Płochocin 12-11-2-14-278   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,34 100 SADZ WIEL

Płochocin 12-11-2-14-278   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,34 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Płochocin 12-11-2-14-244   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,46 111 DOW-SADZ

Płochocin 12-11-2-14-244   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  14,46 100 SADZ WIEL

Płochocin 12-11-2-14-244   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,36 111 DOW-SADZ

Płochocin 12-11-2-14-244   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,10 111 DOW-SADZ

PIEL

Płochocin 12-11-2-14-203   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,34 116 KOSZ UB

Płochocin 12-11-2-14-203   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,47 115 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-207   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,36 115 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-210   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,62 115 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-210   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,15 115 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-212   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,25 115 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-213   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,14 115 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-225   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,81 115 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-232   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,47 115 KOSZ UA
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Płochocin 12-11-2-14-233   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,48 115 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-233   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,89 115 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-234   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,47 115 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-234   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,54 115 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-248   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,65 115 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-249   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-250   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,30 115 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-250   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,88 115 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-251   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,40 115 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-262   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,17 115 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-275   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,46 115 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-276   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,53 115 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-276   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,59 115 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-278   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,54 115 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-279   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,50 115 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-290   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,08 115 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-293   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,04 115 KOSZ UA

Płochocin 12-11-2-14-304   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,21 115 KOSZ UA

POPR

Płochocin 12-11-2-14-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Płochocin 12-11-2-14-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,20 102 SADZ POP

Płochocin 12-11-2-14-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Płochocin 12-11-2-14-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,20  59 PRZ-TALSA

Płochocin 12-11-2-14-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,20  52 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Płochocin 12-11-2-14-203   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 149 GRODZ-SRN

Płochocin 12-11-2-14-203   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  10,71 149 GRODZ-SRN

Płochocin 12-11-2-14-203   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  230,00 151 WYK-SLUPL

Płochocin 12-11-2-14-276   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Płochocin 12-11-2-14-276   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,70 149 GRODZ-SRN

Płochocin 12-11-2-14-276   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 151 WYK-SLUPL

Płochocin 12-11-2-14-278   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 149 GRODZ-SRN

Płochocin 12-11-2-14-278   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  11,14 149 GRODZ-SRN

Płochocin 12-11-2-14-278   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  250,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Płochocin 12-11-2-14-213   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-213   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,88 153 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-234   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-234   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,60 153 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-236   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-236   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,80 153 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-247   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-247   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,15 153 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-249   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-249   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,88 153 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-290   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 153 GRODZ-DEM

Płochocin 12-11-2-14-290   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  14,04 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Płochocin 12-11-2-14-207   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  19,00 154 K GRODZEŃ

Płochocin 12-11-2-14-207   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  51,00 154 K GRODZEŃ
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O-GRODZS
Płochocin 12-11-2-14-212   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  6,00 154 K GRODZEŃ

Płochocin 12-11-2-14-212   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ
Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 396 GODZ RH8

O-PROGND Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ Płochocin 12-11-2-14-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  22,00 144 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZD Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

OCHRP

P-INNE
Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

Płochocin 12-11-2-14-202   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,96 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-203   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,56 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-205   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,88 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-209   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,44 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-209   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,88 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-210   -h   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Płochocin 12-11-2-14-210   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-210   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 173 ODN-PASP

Płochocin 12-11-2-14-223   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,92 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-228   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Płochocin 12-11-2-14-228   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,84 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-228   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 173 ODN-PASP

Płochocin 12-11-2-14-235   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Płochocin 12-11-2-14-235   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,72 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-235   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 173 ODN-PASP

Płochocin 12-11-2-14-263   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Płochocin 12-11-2-14-263   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,84 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-263   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 173 ODN-PASP

Płochocin 12-11-2-14-275   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,80 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-278   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Płochocin 12-11-2-14-278   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,32 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-278   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,22 173 ODN-PASP

Płochocin 12-11-2-14-305   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,48 396 GODZ RH8

P-PORZ

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  144,90 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-202   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,76 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-202   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,38 171 PPOŻ-PORZ

Płochocin 12-11-2-14-203   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,20 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-203   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 171 PPOŻ-PORZ

Płochocin 12-11-2-14-203   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,08 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-203   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 171 PPOŻ-PORZ

Płochocin 12-11-2-14-208   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,44 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-208   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 171 PPOŻ-PORZ

Płochocin 12-11-2-14-208   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,30 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-208   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 171 PPOŻ-PORZ

Płochocin 12-11-2-14-208   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,10 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-208   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,05 171 PPOŻ-PORZ

Płochocin 12-11-2-14-208   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,48 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-208   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 171 PPOŻ-PORZ

Płochocin 12-11-2-14-209   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,42 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-209   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 171 PPOŻ-PORZ

Płochocin 12-11-2-14-209   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,22 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-209   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,11 171 PPOŻ-PORZ

Płochocin 12-11-2-14-209   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,22 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-209   -r   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,11 171 PPOŻ-PORZ
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OCHRP

P-PORZ

Płochocin 12-11-2-14-229   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,50 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-229   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,25 171 PPOŻ-PORZ

Płochocin 12-11-2-14-234   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,42 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-234   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Płochocin 12-11-2-14-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 174 DOZ DOG

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

UT-WODA
Płochocin 12-11-2-14-236   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Płochocin 12-11-2-14-236   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

POZ

IB

Płochocin 12-11-2-14-235   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  486,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-235   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-235   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  486,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-235   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

IIIAU

Płochocin 12-11-2-14-290   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 030,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-290   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-290   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 030,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-290   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

IIIBU

Płochocin 12-11-2-14-236   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-236   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-236   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-236   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

POZ-P

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 397 GODZ PILA

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

PR
Płochocin 12-11-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

PTP
Płochocin 12-11-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

PTW
Płochocin 12-11-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPP

Płochocin 12-11-2-14-202   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-202   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-202   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-202   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  327,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-202   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-202   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  327,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-202   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-203   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  237,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-203   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-203   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  237,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-203   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-203   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-203   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-203   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-203   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-208   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-208   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-208   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-208   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-208   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-208   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D
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Płochocin 12-11-2-14-208   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-208   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-208   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-208   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-208   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-208   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-208   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-208   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-208   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-208   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-209   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-209   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-209   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-209   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-209   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  153,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-209   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-209   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-209   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-209   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-209   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-229   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  528,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-229   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-229   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  528,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-229   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-229   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-229   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-229   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-229   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-230   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-230   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-230   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-230   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-230   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  545,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-230   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-230   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  545,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-230   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-230   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-230   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-230   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-230   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-231   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-231   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-231   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-231   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-231   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-231   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-231   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-231   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-231   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-231   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-231   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D
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Płochocin 12-11-2-14-231   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-231   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  176,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-231   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-231   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-231   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-231   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-231   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-231   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-231   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-231   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-231   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

TWP

Płochocin 12-11-2-14-229   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-229   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-233   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-233   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-234   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-234   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-248   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-248   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-248   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-248   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-248   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-248   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-249   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-249   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-249   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Płochocin 12-11-2-14-249   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

UT-DROGIP Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

UT-PARK

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 398 GODZ RU8
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Legenda:
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