
Załącznik nr 2.2. do SWZ
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Średnik 12-11-2-12-106   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,36 124 CP-W

Średnik 12-11-2-12-143   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,72 124 CP-W

CW

Średnik 12-11-2-12-103   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,00 120 CW-W

Średnik 12-11-2-12-115   -a   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  3,07 120 CW-W

Średnik 12-11-2-12-118   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,99 120 CW-W

Średnik 12-11-2-12-126   -g   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,09 120 CW-W

Średnik 12-11-2-12-70    -b   -01 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  3,62 120 CW-W

Średnik 12-11-2-12-84    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 120 CW-W

Średnik 12-11-2-12-84    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,44 120 CW-W

MA-PORZ

Średnik 12-11-2-12-102   -j   -00 P ZRB<250 porz. zrębów int.  150-249 m3 1 HA  2,39  46 PORZ-ZRB

Średnik 12-11-2-12-102   -j   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,27  21 WPOD-BN

Średnik 12-11-2-12-112   -a   -01 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 1 HA  2,78  46 PORZ-ZRB

Średnik 12-11-2-12-112   -a   -01 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,78  21 WPOD-BN

Średnik 12-11-2-12-121   -a   -00 P ZRB<250 porz. zrębów int.  150-249 m3 2 HA  1,63  46 PORZ-ZRB

Średnik 12-11-2-12-121   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,51  21 WPOD-BN

Średnik 12-11-2-12-126   -f   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 2 HA  1,13  46 PORZ-ZRB

Średnik 12-11-2-12-126   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 3 HA  1,13  21 WPOD-BN

Średnik 12-11-2-12-134   -n   -00 P ZRB<150 porządk. zrębów int. < 150m3 1 HA  0,20  46 PORZ-ZRB

Średnik 12-11-2-12-134   -n   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA  0,20  21 WPOD-BN

ODN-GLEB
Średnik 12-11-2-12-134   -l   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  18,94  68 WYK-PASCZ

Średnik 12-11-2-12-98    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,74  73 WYK-POGCZ

ODN-IIP

Średnik 12-11-2-12-112A  -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,51 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-112A  -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,51 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-112A  -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-112A  -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,50 100 SADZ WIEL

Średnik 12-11-2-12-112A  -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,00  73 WYK-POGCZ

Średnik 12-11-2-12-112A  -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,51 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-159   -s   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,01 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-159   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,01 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-159   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-159   -s   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,00 100 SADZ WIEL

Średnik 12-11-2-12-159   -s   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,00  73 WYK-POGCZ

Średnik 12-11-2-12-159   -s   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,01 111 DOW-SADZ

ODN-LUK

Średnik 12-11-2-12-134   -n   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,24 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-134   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-134   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,89 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-134   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-134   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,90 100 SADZ WIEL

Średnik 12-11-2-12-134   -n   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,33  74 WYK-P5GCP

Średnik 12-11-2-12-134   -n   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,24 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-134   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Średnik 12-11-2-12-104   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,68 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-104   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,68 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-104   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-104   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00  67 KOP-ROW

Średnik 12-11-2-12-104   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,73 103 SAD-BRYŁ

Średnik 12-11-2-12-104   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,68 100 SADZ WIEL

Średnik 12-11-2-12-104   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  9,54  74 WYK-P5GCP

Średnik 12-11-2-12-104   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,68 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-108   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,63 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-108   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,12 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-108   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,75 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-108   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-108   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,73 100 SADZ WIEL

Średnik 12-11-2-12-108   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,33  74 WYK-P5GCP

1/11



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Średnik

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD ODN-ZŁOŻ

Średnik 12-11-2-12-108   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,61 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-108   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,12 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-108   -f   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  2,49 266 ŻEL-IL

Średnik 12-11-2-12-116   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,68 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-116   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,15 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-116   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,83 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-116   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-116   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  67 KOP-ROW

Średnik 12-11-2-12-116   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  27,83 100 SADZ WIEL

Średnik 12-11-2-12-116   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  26,68 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-116   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,15 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-116   -c   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  26,31 266 ŻEL-IL

Średnik 12-11-2-12-121   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,08 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-121   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,08 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-121   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-121   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00  67 KOP-ROW

Średnik 12-11-2-12-121   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,25 103 SAD-BRYŁ

Średnik 12-11-2-12-121   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,08 100 SADZ WIEL

Średnik 12-11-2-12-121   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  6,94  74 WYK-P5GCP

Średnik 12-11-2-12-121   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,08 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-135   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,06 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-135   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,06 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-135   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-135   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Średnik 12-11-2-12-135   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,44 103 SAD-BRYŁ

Średnik 12-11-2-12-135   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,06 100 SADZ WIEL

Średnik 12-11-2-12-135   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,94  74 WYK-P5GCP

Średnik 12-11-2-12-135   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,06 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-142   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,58 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-142   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,51 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-142   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,55 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-142   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,64 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-142   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-142   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Średnik 12-11-2-12-142   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  14,58  99 SADZ 1R

Średnik 12-11-2-12-142   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,06 100 SADZ WIEL

Średnik 12-11-2-12-142   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,58 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-142   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,51 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-142   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,55 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-142   -d   -00 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  14,52 266 ŻEL-IL

Średnik 12-11-2-12-142   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,08 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-142   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,08 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-142   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-142   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00  67 KOP-ROW

Średnik 12-11-2-12-142   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,25 103 SAD-BRYŁ

Średnik 12-11-2-12-142   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,08 100 SADZ WIEL

Średnik 12-11-2-12-142   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  7,00  74 WYK-P5GCP

Średnik 12-11-2-12-142   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,08 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-142   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,61 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-142   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,69 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-142   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-142   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Średnik 12-11-2-12-142   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,61 100 SADZ WIEL

Średnik 12-11-2-12-142   -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,33  74 WYK-P5GCP

Średnik 12-11-2-12-142   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,69 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-69    -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,06 111 DOW-SADZ
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Średnik 12-11-2-12-69    -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,06 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-69    -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-69    -a   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Średnik 12-11-2-12-69    -a   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,44 103 SAD-BRYŁ

Średnik 12-11-2-12-69    -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,06 100 SADZ WIEL

Średnik 12-11-2-12-69    -a   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,94  74 WYK-P5GCP

Średnik 12-11-2-12-69    -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,06 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-87    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,42 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-87    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,42 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-87    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-87    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  67 KOP-ROW

Średnik 12-11-2-12-87    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,42 100 SADZ WIEL

Średnik 12-11-2-12-87    -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,80  74 WYK-P5GCP

Średnik 12-11-2-12-87    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,42 111 DOW-SADZ

PIEL

Średnik 12-11-2-12-101   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,52 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-101   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-102   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,50 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-102   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,88 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-102   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,60 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-102   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,29 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-105   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,80 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-105   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,17 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-105   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,56 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-105   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,49 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-106   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,05 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-111   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,18 116 KOSZ UB

Średnik 12-11-2-12-111   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,64 116 KOSZ UB

Średnik 12-11-2-12-112   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,50 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-112A  -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,20 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-116   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,65 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-119   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,90 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-119   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-120   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,50 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-121   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,85 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-122   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,91 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-125   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,76 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-126   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,50 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-134A  -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-134   -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-135   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,24 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-136   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,06 115 KOSZ UA
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Średnik 12-11-2-12-136   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-142A  -w   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,00 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-142   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,24 116 KOSZ UB

Średnik 12-11-2-12-142   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,27 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-143   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,50 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-146   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,46 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-146   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,36 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-146   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,20 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-148   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-148   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,80 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-163   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,64 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-69    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,21 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-84    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,07 115 KOSZ UA

Średnik 12-11-2-12-88    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,44 115 KOSZ UA

POPR

Średnik 12-11-2-12-121   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-121   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,30 102 SADZ POP

Średnik 12-11-2-12-121   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,30  59 PRZ-TALSA

Średnik 12-11-2-12-121   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,30  52 WYK-TAL40

Średnik 12-11-2-12-121   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-143   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-143   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,30 102 SADZ POP

Średnik 12-11-2-12-143   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,30  59 PRZ-TALSA

Średnik 12-11-2-12-143   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,30  52 WYK-TAL40

Średnik 12-11-2-12-143   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-148   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Średnik 12-11-2-12-148   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,80 102 SADZ POP

Średnik 12-11-2-12-148   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Średnik 12-11-2-12-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  3,00  59 PRZ-TALSA

Średnik 12-11-2-12-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  3,00  52 WYK-TAL40

OCHRL O-GRODZN

Średnik 12-11-2-12-104   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-104   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  9,90 149 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-104   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  198,00 151 WYK-SLUPL

Średnik 12-11-2-12-116   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-116   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,70 149 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-116   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  35,00 151 WYK-SLUPL

Średnik 12-11-2-12-121   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-121   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,00 149 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-121   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  140,00 151 WYK-SLUPL

Średnik 12-11-2-12-134   -n   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-134   -n   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,80 149 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-134   -n   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  36,00 151 WYK-SLUPL

Średnik 12-11-2-12-135   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-135   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,30 149 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-135   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  110,00 151 WYK-SLUPL

Średnik 12-11-2-12-142   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-142   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,20 149 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-142   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  64,00 151 WYK-SLUPL

Średnik 12-11-2-12-142   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN
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Średnik 12-11-2-12-142   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,55 149 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-142   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  151,00 151 WYK-SLUPL

Średnik 12-11-2-12-142   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-142   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,45 149 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-142   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  130,00 151 WYK-SLUPL

Średnik 12-11-2-12-69    -a   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-69    -a   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,90 149 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-69    -a   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  98,00 151 WYK-SLUPL

Średnik 12-11-2-12-87    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-87    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,80 149 GRODZ-SRN

Średnik 12-11-2-12-87    -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  76,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Średnik 12-11-2-12-103   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Średnik 12-11-2-12-103   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  14,85 153 GRODZ-DEM

Średnik 12-11-2-12-126   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Średnik 12-11-2-12-126   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,76 153 GRODZ-DEM

Średnik 12-11-2-12-159   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Średnik 12-11-2-12-159   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,30 153 GRODZ-DEM

Średnik 12-11-2-12-84    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Średnik 12-11-2-12-84    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,80 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Średnik 12-11-2-12-148   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Średnik 12-11-2-12-148   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 154 K GRODZEŃ

Średnik 12-11-2-12-148   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  25,00 152 WYK-SLUPI

Średnik 12-11-2-12-148   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  25,00 151 WYK-SLUPL

Średnik 12-11-2-12-98    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Średnik 12-11-2-12-98    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 154 K GRODZEŃ

Średnik 12-11-2-12-98    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  25,00 152 WYK-SLUPI

Średnik 12-11-2-12-98    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  25,00 151 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Średnik 12-11-2-12-108   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Średnik 12-11-2-12-108   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  3,00 167 KONTR-RYJ

Średnik 12-11-2-12-108   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 139 PUŁ-RYJ

Średnik 12-11-2-12-116   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Średnik 12-11-2-12-116   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  15,00 167 KONTR-RYJ

Średnik 12-11-2-12-116   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 139 PUŁ-RYJ

Średnik 12-11-2-12-142   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Średnik 12-11-2-12-142   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  13,00 167 KONTR-RYJ

Średnik 12-11-2-12-142   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 139 PUŁ-RYJ

Płochocin 12-11-2-14-244   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,00 396 GODZ RH8

Płochocin 12-11-2-14-244   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 139 PUŁ-RYJ

Płochocin 12-11-2-14-244   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ
Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 403 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

O-PROGND Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ Średnik 12-11-2-12-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  6,00 144 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

O-SPAŁM Średnik 12-11-2-12-100   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,30 130 ZAB-RYS

O-ZGRYZD Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

O-ZWWTÓRC Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM
Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 137 KOR-NISZ

Średnik 12-11-2-12-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 137 KOR-NISZ

OCHRP

P-INNE
Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

P-PASYS

Średnik 12-11-2-12-102   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,76 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-102   -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,72 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-102   -h   -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

5/11



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Średnik

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRP

P-PASYS

Średnik 12-11-2-12-102   -h   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,48 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-102   -h   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,08 173 ODN-PASP

Średnik 12-11-2-12-134   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,52 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-134   -n   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Średnik 12-11-2-12-134   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-134   -n   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 173 ODN-PASP

Średnik 12-11-2-12-136   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-145   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,16 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-146   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,40 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-159   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,96 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-159   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,12 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-162   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-163   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Średnik 12-11-2-12-163   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,96 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-163   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,16 173 ODN-PASP

Średnik 12-11-2-12-176   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,48 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-176   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,24 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-176   -l   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Średnik 12-11-2-12-176   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,72 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-176   -l   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 173 ODN-PASP

Średnik 12-11-2-12-87    -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Średnik 12-11-2-12-87    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,36 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-87    -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 173 ODN-PASP

P-PORZ

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  91,80 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-115   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,58 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-115   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,29 171 PPOŻ-PORZ

Średnik 12-11-2-12-115   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,42 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-115   -c   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 171 PPOŻ-PORZ

Średnik 12-11-2-12-144   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,02 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-144   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 171 PPOŻ-PORZ

Średnik 12-11-2-12-144   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,80 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-144   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 171 PPOŻ-PORZ

Średnik 12-11-2-12-144   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,14 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-144   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,57 171 PPOŻ-PORZ

Średnik 12-11-2-12-144   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,66 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-144   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 171 PPOŻ-PORZ

Średnik 12-11-2-12-159   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,44 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-159   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Średnik 12-11-2-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 174 DOZ DOG

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

UT-WODA
Średnik 12-11-2-12-162   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-162   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  50,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Średnik 12-11-2-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  50,00 165 CZYSZ-BUD

Średnik 12-11-2-12-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  50,00 164 NAPR-BUD

POZ

IB

Średnik 12-11-2-12-102   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  527,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-102   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-102   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  527,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-102   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

IIIA

Średnik 12-11-2-12-126   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  439,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-126   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-126   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  439,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-126   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Średnik 12-11-2-12-121   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  384,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-121   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-121   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  384,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-121   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-98    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  693,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-98    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  693,00   2 CWD-D

POZ-P

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 397 GODZ PILA

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

PR
Średnik 12-11-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

PTP
Średnik 12-11-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

PTW
Średnik 12-11-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

TPP

Średnik 12-11-2-12-101   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-101   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-102   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-102   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-106   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-106   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-108   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-108   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-112A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-112A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-112A  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-112A  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-115   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  510,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-115   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-115   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  510,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-115   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-116   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  422,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-116   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-116   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  422,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-116   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-118   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-118   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-142A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-142A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-142A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-142A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-142A  -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-142A  -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-142A  -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-142A  -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-142   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  183,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-142   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-142   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  183,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-142   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-143   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-143   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-143   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00   2 CWD-D
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Średnik 12-11-2-12-143   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-144   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-144   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-144   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-144   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-144   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-144   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-144   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-144   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-144   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-144   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-144   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-144   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-144   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-144   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-159   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  169,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-159   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-159   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  169,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-159   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-88    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  264,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-88    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-88    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  264,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-88    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-99    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-99    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-99    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-99    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-99    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-99    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

TWP

Średnik 12-11-2-12-134   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-134   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-142A  -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Średnik 12-11-2-12-142A  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

UT-DROGIP Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

UT-PARK

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST
Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Średnik 12-11-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8
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