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00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1. 1. Podstawa opracowania specyfikacji technicznej

» ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 . w

sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaci

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

* PN Katalog Polskich Norm;

* WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego
Spis dziatow specyfikaciji wraz z klasyfikacjg wg Wspdinego Stownika Zaméwien (CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je

stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegblowymi specyfikacjami technicznymi (SST):
00.00. WYMAGANIA OGOLNE

01.00. SZCZEGQLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, GOSPODARKA ZIELENIA
02.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA DROG PIESZYCH |
PLACOW

03.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY |
WYPOSAZENIA TERENU

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikaciji technicznej ST s zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
projektem budowlanym/wykonawczym (PB/W), specyfikacijg techniczng (ST), oraz
przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana,

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami, PB/W, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly
teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatow z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow
budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za
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zuZyte media i wynajmowane pomieszczenia.
Kolejnos¢ realizacji robot

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy zobowiazany jest zapewni¢ mozliwos¢
geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektéw, a po ich wykonaniu -
przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej obiektow zrealizowanych.
Przewiduje sig realizacje robot w czasie jednego sezonu. Przewiduje si¢ nastgpujacg
kolejnos¢ ich wykonywania:

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizaciji inwestycji:

Rozbidrka istniejacych nawierzchni z uprzatnieciem terenu
Wytyczenie nowych elementéw zagospodarowania terenu
Wykonanie fundamentéw pod elementy matej architektury
Budowa elementéw matej architektury

Wykonanie koryta pod nawierzchnie

Wykonanie nawierzchni parkowych

Sadzenie roslin, sciétkowanie Zwirem

Nookwhd -

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym
stanie, przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robét z PB/W i ST

Projekt budowlany/wykonawczy (PB/W) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np.
protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o
zamowionym zakresie i s integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PB/W lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé zgodne PB/W i ST.
Dane okreslone w PB/W i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziaiu
tolerancii.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w peini zgodne z PB/W lub ST i wplynie to
na zmiang parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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2.1. Projekt budowlany/wykonawczy

Projekt budowlany/wykonawczy, obejmuje:

Projekt zabudowy | zagospodarowania terenu.

Projekt budowlany/wykonawczy — mata architektura, szata roslinna
Przedmiar robot

Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 7 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa,

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wiskaze punkt poboru wody i
energii elekirycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialow
wiasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru mediow w sposob
uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot
nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze migjscowe), ktore s w
jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w peini odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych, urzadzer, materialow lub metod.
W sposéb ciggly powinien informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
calosci obciazg one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnoéci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.
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Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowat, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci prywatnej i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia
Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
- miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.

za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w
czasie realizacji robét, obcigzaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot musza mie¢
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiaiow na
srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencije tego
poniesie Inwestor. Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy
do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiaty fatwopalne beda skiadane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Prace pozarowo
niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
powodowane pozarem wywolanym jego dziatalnoécig przy realizacji robot przez personel
Wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar
wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i
materialdw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (B H P)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych B H P.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie
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koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.
3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialéw

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiadac niezbgdne,
wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i $wiadectwa zgodnosci z Polska,
Norma,

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkoiwiek
materialoéw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrdta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa
badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w
czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sq niejednorodne lub nie zadowalajace; jakosci,
Wykonawca powinien zmienic zrodto zaopatrywania w materiay.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny byé z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Whudowanie materiatow bez akceptacii Inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sig z tym, Ze roboty nie
zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementéw

Wytwomie materialow i elementow, zardwno przed jak i po akceptacii Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspdlprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwormi, gdzie odbywa sig proces
produkcji materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywaé na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku
ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robo6t do ktorych ten sprzet jest przeznaczony.
Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

Sprzet, maszyny i $rodki transportowe uzyte do wykonania robot powinny by¢ dobrane

z uwzglednieniem specyfiki migjsca i powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

* mie¢ gabaryty umozliwiajace przemieszczanie sig bez uszkadzania koron drzew

* mieé cigzar nie powodujacy nadmiemego zageszczania gruntu w rejonie stref
korzeniowych szaty ro$linnej — do 5 ton;

Miejsca sktadowania materiatow i stacjonowania sprzgtu powinny by¢ wiasciwie
zabezpieczone przed przedostaniem sig szkodliwych zanieczyszczen do gruntu,

wody i powietrza.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych
materiatow. Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach
na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jako$¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$c z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jako$ci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.2, Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiafow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB/W, ST, PN, innych normach
i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli
wszystkich materialéw dostarczonych na budowe fub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W
przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
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zakonhczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
4.3.1. Zasady kontroli jako$ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimaine

wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot
zgodnie z PB/W.

4.3.2, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akeeptaciji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane
na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badaf wykaza, ze raporty
wykonawcy nie s wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérych lub dodatkowych
badan poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania sig niewiarygodnosci w
prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny
nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.5. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic

do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnosc z

warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dia ktorych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe
winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadat atesty wydane przez producenta, poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bgdg

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga byé
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na

kazde Zzadanie.

4.3.6. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i Wykonawce w

okresie trwania budowy. Ze wzgledu na specyfike rob6t obowiazek prowadzenia dziennika budowy w tego typu robotach
nie jest obligatoryjny. Decyzja o jego prowadzeniu nalezy do Zamawiajacego. Obowigzek prowadzenia dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyC

przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej

strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
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podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika
budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

- date przyjecia i zakres obowiazkow osob funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robét,

- uzgodnienie przez Inspektora harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementow robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koricowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegéinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sig do jego tresci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robot
o duzym stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robét bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru
poszczegoinych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robt prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru rob6t z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawa wyceny i opisem robot,

- iloscig przedmiarowa robét,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu ST,

- iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatow, beda stanowi¢ zatacznik do protokotu
odbioru.
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Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

- decyzje o pozwoleniu na budowe (jesli jest wymagana) lub zgtoszenie robét budowlanych
- protokét przekazania placu budowy,

- protokoét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu
podlegajace utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT.
4.4.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
PB/W i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiggi obmiaru robot. Jakikolwiek biad lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do umownych
ptatnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng
skale, jednoznacznie okreslajacq wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- iloé¢ przedmiarowa rob6t (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- ewentualne wykonanie szkicu pomocniczego,

- obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos¢ x
glebokosé x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
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- ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
- dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.
4.5.1, Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi rob6t zanikajacych,

- odbiorowi czesciowemu, elementow robot,

- odbiorowi koricowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie,
nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot.

Odbioru robot czesciowy dokonuje Inspektor.

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbior ostateczny (koficowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Osiggnigcie gotowosci
do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat,
zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni
od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawceg o
dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowe]. Rozpoczecie prac
komisji nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badar i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z PB/W,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg
robét, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancii
i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i
mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
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4.5.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac operat zawierajacy.
- PB z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopie.

- Obmiar robot (jesli wymagany)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

- Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

- Protokoly prob i badan.

- Protokoly odbioru robét zanikajacych.

- Rozliczenie z demontazu.

- Wykaz wbudowanych urzadzer i przekazywanych instrukcji obslugi.

- O$wiadczenia osb funkeyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisjg.

4.6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajage sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB/W.

Cena obejmuje:

- robocizng,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktorych wehodza; ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploataci
zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
moga, wystapic w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez
inspektora Nadzoru, protokot czgsciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o
procentowe zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegéinych elementow robot.
Szczegdly rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguiujg zapisy umowy
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01.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

GOSPODARKA ZIELENIA

CPV : 77310000 - 6, sadzenie krzewow,

CPV45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

1. WSTEP
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1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow oraz

zabezpieczeniem drzew na czas budowy.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot
Wykonania koryta pod nawierzchnie oraz sadzenie roslin.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidiowy rozwoj.
Materiat roslinny - sadzonki drzew i krzewow.
Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

2. MATERIALY
2.1. Ziemia urodzajna

2.2. Nawozy mineraine

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu
- N.P). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.3. Materiat roslinny
DOBOR ROSLIN PROJEKTOWANYCH:

DRZEWA PROJEKTOWANE - 18 szt
1. Acer platanoides 'Royal Red', klon pospolity ‘Royal Red' - 4 szt
2. Carpinus betulus 'Fastigiata', grab pospolity 'Fastigiata’ - 14 szt
KRZEWY PROJEKTOWANE - 59 szt
Cotoneaster dammeri, irga Dammera - 18 szt
Prunus laurocerasus, laurowisnia wschodnia - 3 szt
Viburnum opulus 'Roseum’, kalina koralowa 'Roseum’ - 4 szt
Hydrangea paniculata SUNDAE FRAISE ‘Rensun’ PBR,
hortensja bukietowa Sundae Fraise ‘Rensun’ - 32 szt
7. Hydrangea paniculata 'Grandiflora’,
hortensja bukietowa 'Grandiflora’ - 2 szt
BYLINY — TRAWY PROJEKTOWANE - 94 szt
8. Hemerocallis xhybrida, liliowiec ogrodowy - 15 szt
9. Aruncus dioicus, parzydio lesne - 9 szt
10. Miscanthus sinensis, miskant chirski - 4 szt
11. Stipa calamagrostis, ostnica trzcinnkowata - 3 szt
12. Pennisetum alopecuroides, rozplenica japorska - 63 szt

S 0w

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R- 67022 oraz wiasciwie oznaczone. Materiat
szkotkarski roslin ozdobnych przeznaczony do Handlu musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
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zasadami agrotechniki szkotkarskiej i odpowiadaé okreslonym w zaleceniach wymaganiom. Roéliny powinny by¢
zdrewniale, zahartowane oraz prawidiowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany
pokroju, wysokosci, szerokosci i diugosci pedow a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny byc
zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz migdzy podktadkq dobrze z nia zrosnigta czescig
szlachetna, Materiat musi byé zdrowy, bez Sladow Zerowania szkodnikow, uszkodzeri mechanicznych, objawow
bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podkladki ponizej miejsca szczepienia.
System korzeniowy powinien byé dobrze wyksztaicony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i
wieku rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany
i wieku rosliny.
Rosliny pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przero$nigtg bryle korzeniowa i by¢ uprawiane w pojemnikach o
pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Roslina musi rosnaé w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny,
ale nie wiecej niz dwa sezony. Krzewy nie moga by¢ produkowane w pojemnikach azurowych. Ponadto rosliny
pojemnikowe powinny odpowiada¢ wszystkim wyZzej wymienionym wymaganiom. W ofertach, na etykietach, listach
przewozowych itd. dotyczacych roglin pojemnikowych powinna byé podana pojemnosé i rodzaj pojemnika. Rosliny
musza byé za kazdym razem szkétkowane w rozstawie umozliwiajacej odpowiednie wyksztatcenie korony.
Materiat dorosty to materiat odpowiednio uformowany, ktory jest przeznaczony do wysadzania na miejsce state. Materiat
dorosty opisywany jest poprzez podanie diugosci pedow oraz liczby szkotkowan (przesadzen w szkéice). Przy roslinach
z bryla podaje sie te informacje opisowo, przy pojemnikach objeto$¢ pojemnika.
Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia

- $lady Zerowania szkodnikow

- oznaki chorobowe

- zwiedniecia i pomarszczenia kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych

- martwica i pgkniecia kory

- uszkodzenia peka szczytowego przewodnika

- dwupedowe korony drzew formy plennej

- uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowej

- Zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podkiadka

3. SPRZET

Ze wzgledu na niewielki zakres robot przewiduje sig wykonywanie wykopo recznie

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow do nasadzen przewiduje sig po drogach publicznych. W obrebie dziatki po nawierzchni

utwardzonej wjazdu

5. WYKONANIE ROBOT
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola robét przy sadzeniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci posadzenia roslin
6.2.Kontrola robot przy wykonywaniu robét ziemnych

Sprawdzenie prawidiowego wykonania koryta i zageszczenia dna.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot jest:
- sztuka (drzewa, krzewy),
- m2(byliny i trawy),
- m2 (Sciotka zwirowa pod roslinami),
Dla robét zwigzanych z wykonaniem koryta:

- m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiega sprawdzenie dolow po
frezowanych pniach i karczowanych krzewach przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Pfatnoéé nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

02.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
BUDOWA DROG PIESZYCH | PLACOW
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa drdg pieszych i placow.
1.2. Zakres stosowania SST.

STWIORB - Plac zabaw Kruszyna
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.3

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii technicznej dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z budowa drég pieszych i placow.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, kolor szary 102,48 m2
Podsypka piaskowa gr. 2 cm 102,48 m2
Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm 10248 m2
Obrzeze plastikowe typu eko-bord 45 x 80 mm 42 m
Obrzeze plastikowe typu eko-bord 78 x 85 mm 66 m

Profil konstrukcyjny projektowanych nawierzchni, zostat rozwiazany w sposob typowy dla ciagbw pieszych. Istniejaca
rzezba pozwolita na dostosowanie rzednych nawierzchni do terenu. Ewentualne korekty wysokosci zwigzane z
nieuwzgledniong na mapie sytuacyjno - wysoko$ciowej mikrorzezba i mogacymi sig pojawic w trakcie budowy
rozbieznosciami w projektowanych rzednych a stanem faktycznym, beda moziiwe do rozwigzania podczas budowy, w
ramach nadzoru autorskiego.

Podczas wykonywania koryt pod projektowane nawierzchnie nalezy zachowaé szczeg6ing ostrozno$¢ w rejonach linii i
urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu. Ich rzgdne uwzglednione zostaty podczas projektowania nawierzchni, ale nie
mozna wykluczyé koniecznoéci niewielkich korekt na biezaco podczas realizacii, polegajgcych na zgraniu wzajemnego
usytuowania nawierzchni i tych urzadzen. Elementy uzbrojenia terenu zostaty przedstawione na mapie do celow
projektowych w skali 1: 500, wykorzystanej do opracowania projektu, ale nie nalezy wyklucza obecnosci linii
niezaznaczonych na planie.

Dno koryta, podbudowa, podsypki i nawierzchnie powinny by¢ dobrze wyprofilowane i zaggszczone, przy jednoczesnym
zwilzaniu | ewentualnym uzupelnianiu powstajacych nierownosci i kolein. Zageszezanie mozna uznac za dostateczne,
gdy na zageszczonej powierzchni nie wystepuja Slady sprzetu zageszczajacego.

Wykonanie podbudowy i gomej nawierzchni odbywat sie powinno w warunkach bezwzglednego rezimu
technologicznego i materiatowego, ze $cistym zachowaniem proporcji poszczegdlnych frakcji materiatu. Istotne jest, aby
przestrzegaé zale¢ producenta nawierzchni dotyczacych technologii ich potoZenia. Odprowadzenie wod opadowych z
nawierzchni przewiduje sie jako sptyw powierzchniowy (spadek poprzeczny 2%) - spadku podiuzne dostosowac na

uksztattowania terenu.

1.4 Okre$lenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazujacymi
odpowiednikami i polskimi normami, branzowymi, katalogami oraz Warunkami Ogélnymi.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2.Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiaow.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, musza posiadac
za$wiadczenia o jakosci lub atesty. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone

w taki dokument na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2 Materialy budowlane

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije

dotyczace materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych.

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z niniejszg SST , projektem
budowlano/wykonawczym , badz inne o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
Nadzoru

2.2.1 Piasek

Piasek o frakcji 0 - 5 mm powinien speinia¢ wymagania BN-87/6774 - 04.

2.2.2 Woda
Woda zgodnie z wymaganiami PN-88/B 32250. Jakost wody powinna
odpowiadaé jakosci wody wodociggowej przeznaczonej do picia.

2.2.3 Cement
Cement portlandzki do wykonywania ustrojow betonowych wg PN -B-19701.

2.2.4 Kruszywa
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Zwir i mieszanka,
wg. PN-B-11111:1996

2.3 Elementy gotowe

2.3.2 Brukowa kostka betonowa

Betonowa wibroprasowana kostka brukowa zgodna
z PN -EN 13338:2005 .

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje nigkorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu
tych robét, jak rowniez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych. Sprzet uzywany do
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prac musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, musi
spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczagce jego uzytkowania.

4, Transport materiatow.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow.

lloé $rodkow transportu musi zapewni¢ terminowo$é wykonania robot.

4.1 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Korzystajac z drog publicznych wykorzystywane przez Wykonawce musza speiniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzer na osie pojazdu i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy.

5. Wykonywanie robét

5.1 Wymagania ogoine

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robét zgodnie z umows,

- jako$¢ uzytych materiatow i wykonywanych robot,

- zgodnos¢ robot z dokumentacia projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru,

- za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentaciji projektowej

Nastepstwa blednego wykonawstwa oraz wytyczenia robot zostang poprawione
przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru oraz Projektanta dotyczace realizacii robdt beda
wykonywane przez Wykonawce w terminie wskazanym przez nich, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

Podczas wykonywania koryt pod projektowane nawierzchnie nalezy zachowat
szczegoing ostroznos¢ w rejonach linii i urzadzen podziemnego uzbrojenia terenu.
Ich rzedne uwzglednione zostaly podczas projektowania nawierzchni, ale nie
mozna wykluczyé koniecznosci niewielkich korekt na biezaco podczas realizacii,
polegajacych na zgraniu wzajemnego usytuowania nawierzchni i tych urzadzen.
Elementy uzbrojenia terenu zostaly przedstawione na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej w skali 1:500 wykorzystanej do opracowania projektu, ale nie nalezy

wyklucza¢ obecnosci linii niezaznaczonych na planie.

STWIORB - Plac zabaw Kruszyna
19



Dno koryta, warstwa odsaczajaca, podbudowa, podsypki i nawierzchnie powinny
by¢ dobrze wyprofilowane i zageszczone, przy jednoczesnym zwilzaniu i
ewentualnym uzupeknianiu powstajacych nieréwnosci i kolein. Zageszczanie mozna
uznaé za dostateczne, gdy na zageszczonej powierzchni nie wystepuja slady
sprzetu zageszczajgcego.

W trakcie rob6t przy budowie nawierzchni nalezy pamieta¢ o potrzebie uloZenia pod
nawierzchnig przepustow instalacyjnych zwigzanych z instalacja wodna sadzawki.

7. Obmiar robot

7.1 Ogblne zasady obmiaru robot

Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST -00.00.

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektowa i ewentualne
dodatkowe ustalenia wynikle w czasie budowy , akceptowane przez Projektanta ,
Inspektora nadzoru.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m 2 (metr kwadratowy) wykonania poszczegélnych rodzajéw nawierzchni i ich warstw
konstrukcyjnych,

- mb. (metr biezacy) wykonania ustawienia obrzezy

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot.

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST -00.00.

Przy przekazywaniu Zamawiajacemu drog i placow Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoly odbioru robét zanikajacych,

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijq projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru, jezeli wykonawca przediozy komplet dokumentow i pozytywne wyniki pomiarow.
8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
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toku robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowli z jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sig na jej
wykonanie, okreslone w ST 00.00. ,Wymagania ogoine” i PB/W.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogblne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i migszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-06250 Beton zwykty

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikow

PN-60/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw,

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci;
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN-1610 roboty ziemne .
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03.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIA TERENU

CPV : 29835000 — 1 Wyposazenie parkéw i placow zabaw

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem i montazem elementow
malej architektury.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i montazem elementéw matej architektury i wyposazenia
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terenu.

ALTANA PARKOWA
Opis
Specyfikacja altany:
—  wymiar zewnetrzny 5,1 mx 6,8 mx 3,0 m
—  konstrukcja z drewna klejonego BSH lub podobne - ukryte taczniki Sihga Hobafix lub podobne
Konstrukcja:
—  $wierk skandynawski 160x160mm z drewna klejonego BSH GL24 lub podobne,
—  ukryte fgczniki SIHGA Hobafix lub podobne,
—  azurowa konstrukcja dachowa z drewna klejonego BSH GL24 lub podobne,
—  podtoga z deski tarasowej $wierkowej 24x146mm, ukryty montaZ ze stali nierdzewnej, legary, regulowane podpory
- system odwodnienia GALECO PVC lub podobny

—  przestona $ciana azurowa z poziomych desek $wierkowych 24x146mm

Specyfikacja altany:
—  wymiar zewnetrzny 3,9 mx3,9mx2,6m
—  konstrukcja z drewna klgjonego BSH lub podobne - ukryte faczniki Sihga Hobafix lub podobne
Konstrukcja:
—  swierk skandynawski 160x160mm z drewna kiejonego BSH GL24,
—  ukryte taczniki SIHGA Hobafix, 2,4m
azurowa konstrukcja dachowa z drewna klejonego BSH GL24
—  Podtoga z deski tarasowej swierkowej 24x146mm, ukryty montaZ ze stali nierdzewnej, legary, regulowane
podpory
~  System odwodnienia GALECO PVC lub podobny
—  Przestona scianna azurowa z poziomych desek 1,0m x 3,0m swierkowych 24x146mm

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podstawowe podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednikami i polskimi normami, branzowymi, katalogami oraz Warunkami Ogélnymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich

zgodnos¢ z dokumentacig projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, muszg posiadac
zaswiadczenia o jakosci lub atesty. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone

w taki dokument na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2 Materiaty budowlane

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacije

dotyczace materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych.

Do wykonania robot nalezy stosowaé materiaty zgodnie z niniejsza SST, projektem
budowlano/wykonawczym, badz inne o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora

Nadzoru

2.2.1 Drewno

Drewno uzyte do konstrukcji drewnianych - klasa minimum C30 i C35 ( wg poprzedniej
klasyfikacji K27 i K32) zgodne z normami :

PN82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi,
PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane.

PN- EN — 844 — 1: 2002. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoine
dotyczace tarcicy.

« bale iglaste obrzynane - PN-EN 1611-1:2002, PN-84/D-04152

« deski iglaste obrzynane - PN-EN 1611-1:2002, PN-84/D-04152, PN-EN 113:2000

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone dostosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD./87 2 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

W urzadzeniach zabawowych stosowa¢ gatunek drewna o dostatecznej odpornosci
naturalnej zgodnie z klasami 1 i 2 klasyfikacji naturalnej odporno$ci podanej w punkcie
4.2.2 normy EN 350-2:1994.

2.2.3 Cement

Cement portlandzki do wykonywania ustrojow betonowych wg PN -B-19701.

2.2.4 Kruszywa

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych, Zwir i mieszanka,
wg. PN-B-11111:1996
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w migjscu
tych robét, jak rowniez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych. Sprzgt uzywany do
prac musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy, musi

spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4, Transport materialow.
Materiaty moga by¢ przewoZzone dowolnymi $rodkami transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét | wlasciwosci przewozonych materiaow.

llos¢ srodkow transportu musi zapewnic¢ terminowos$¢ wykonania robot.

4.1 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Korzystajac z drég publicznych wykorzystywane przez Wykonawce muszg speinia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigZen na osie pojazdu i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do budowy.

5. Wykonywanie robot

5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robét zgodnie z umowa,

- jakos$¢ uzytych materiatow i wykonywanych robot,

- zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru,

- za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej

Nastepstwa blednego wykonawstwa oraz wytyczenia rob6t zostang poprawione
przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru oraz Projektanta dotyczace realizacii robot beda
wykonywane przez Wykonawce w terminie wskazanym przez nich, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacii

ponosi Wykonawca.
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5.3 ELEMENTY WYPOSAZENIA

5.3 .1 Elementy gotowe
Przewidziano trwate posadowienie elementéw wyposazenia terenu za pomocg

plytkiego fundamentowania, zgodnie z wytycznymi producentow.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00.00.

"Kontrola jako$ci robot”

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00.

Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu 0 Dokumentacije Projektowa i ewentualne
dodatkowe ustalenia wynikle w czasie budowy , akceptowane przez Projektanta ,
Inspektora nadzoru.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

szt (sztuka)

m2

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST -00.00.

Przy przekazywaniu Zamawiajacemu drog i placow Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- projektowa dokumentacje powykonawczg,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
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- protokoty odbioru robét zanikajacych,
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru, jezeli wykonawca przedtozy komplet dokumentow i pozytywne wyniki pomiarow.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
toku robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowli z jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na jej
wykonanie, okreslone w ST 00.00. ,Wymagania ogdine” i PB/W.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wyposazenie terenu rekreacyjnego powinno spetnia¢ ogéine wymagania bezpieczenstwa i
dodatkowe specjalne wymagania bezpieczenistwa przedstawione w nizej wymienionych
normach:

PN - EN 1176-1:2000., PN - EN 1176-2:2001.,PN - EN 1176-3: 2001, PN - EN 1176-5:
2001., PN - EN 1176-6:2001., PN - EN 1176-7:2000.,PN- EN 1177:2000.
PN-88/B-06250 Beton zwykly;

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw;

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnos$ci;
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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