Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Telefon: 089 514 85 89, zp@barczewo.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Tumiany

Barczewo, 13.05.2021 r.

BI.271.4.2021

Wszyscy Wykonawcy

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZE] OFERTY I WYKONAWCACH
KTORYCH OFERTY ZOSTALY ODRZUCONE

Zamawiajacy dzialajac na podstawie oraz art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych informuje, ze w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej
w miejscowosci Tumiany do realizacji zaméwienia wybrana zostala oferta nr 2
ztozona przez:
Przedsiebiorstwo Rob6t Drogowo-Mostowych
»Ostrada” Sp. z o.o0.
ul. Lokalna 2
07-410 Ostroteka
za cene 476 464,49 z1

UZASADNIENIE PRAWNE:
art. 239 ust. 1 ustawy Pzp.
UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, spelnia przyjete przez Zamawiajacego

kryteria, jak rowniez warunki opisane w specyfikacji warunkéw zamoéwienia oraz
wymogi ustawy Pzp.

Informacje dotyczace nazwy firm, siedziby oraz adreséow Wykonawcow, ktoérzy
zlozyli oferty oraz informacje o punktacji przyznanej ofertom w kazdym kryterium
oceny ofert i Iacznej punktacji:

Nr Nazwa i siedziba Liczba pkt w Liczba pkt w Liczba pkt w Laczna
oferty Wykonawcy kryterium: kryterium: okres | kryterium: czas liczba
cena brutto rekojmi i podjecia punktow
gwarancji za czynno$ci od
wady przyjecia
zlecenia
1. STRABAG Sp. z o.0. 58.05
ul. Parzniewska 10 ! 20,00 20,00 98,25
05-800 Pruszkow
2. Przedsiebiorstwo Rob6t
Drogowo-Mostowych 100.00
,Ostrada” Sp. z o.0. 60,00 20,00 20,00 !
ul. Lokalna 2
07-410 Ostroteka
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PHU Staniszewski Sergiusz
ul. Graniczna 23
11-010 Barczewo

Oferta odrzucona
Uzasadnienie prawne

art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne

Zamawiajacy w dniu 05.05.2021 r. zwrocil sie do Wykonawcy z prosba
o przediuzenie terminu zwiazania oferta do dnia 08.06.2021 r.
Wykonawca nie wyrazil pisemnej zgody, na przedluzenie terminu
zwigzania oferta.

DROGBUD
Michat Gtodowski
Zegoty 89

11-106 Kiwity

Oferta odrzucona
Uzasadnienie prawne

art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne

Zamawiajacy w dniu 05.05.2021 r. zwrdcit sie do Wykonawcy z prosba
o przedluzenie terminu zwigzania oferta do dnia 08.06.2021 r.
Wykonaweca nie wyrazit pisemnej zgody, na przedluzenie terminu
zwigzania oferta.

Ustugi Drogowo-Budowlane
As-Drog Sp. z o.0.

ul. Galczyriskiego 37 m 6
10-089 Olsztyn

Oferta odrzucona
Uzasadnienie prawne

art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne

Zamawiajacy w dniu 05.05.2021 r. zwrdcil sie do Wykonawcy z prosba
o przedluzenie terminu zwigzania oferta do dnia 08.06.2021 r.
Wykonawca nie wyrazil pisemnej zgody, na przedluzenie terminu
zwigzania oferta.

Przedsigebiorstwo
Inzynieryjno-Budowlane
SANBUD Sp. z o.0.

ul. Stalowa 4

10-420 Olsztyn

Oferta odrzucona
Uzasadnienie prawne

art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne

Zamawiajacy w dniu 05.05.2021 r. zwrdcit sie do Wykonawcy z prosba
o przediuzenie terminu zwiazania oferta do dnia 08.06.2021 r.
Wykonawca nie wyrazil pisemnej zgody, na przedluzenie terminu
zwigzania ofertq.

Przedsigbiorstwo Budowy
Drég i Mostéw Sp. z o.0.
ul. Kolejowa 28

05-300 Minisk Mazowiecki

57,97 20,00 20,00 97,97

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji Zamawiajacego przystuguja srodki ochrony prawnej okreélone
w rozdziale XXII SWZ i w dziale IX ,Srodki ochrony prawnej'" ustawy Pzp.

Z up. Burmistrza Barczewa

Iwona Nobert- Cwiek

KIEROWNIK

Wydziatu Budownictwa i Inwestycji
/podpis elektroniczny/
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