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CP

Hucisko 04-08-2-10-100   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 124 CP-W

Hucisko 04-08-2-10-100   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 124 CP-W

Hucisko 04-08-2-10-82    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,65 124 CP-W

Hucisko 04-08-2-10-82    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,85 124 CP-W

Hucisko 04-08-2-10-86    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,69 124 CP-W

Hucisko 04-08-2-10-86    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,93 124 CP-W

CW

Hucisko 04-08-2-10-81    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,00 120 CW-W

Hucisko 04-08-2-10-81    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,50 120 CW-W

Hucisko 04-08-2-10-88    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,60 120 CW-W

MA-PORZ

Hucisko 04-08-2-10-42    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,50  14 ROZDR-PP

Hucisko 04-08-2-10-43    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,60  14 ROZDR-PP

Hucisko 04-08-2-10-55    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,59  14 ROZDR-PP

Hucisko 04-08-2-10-58    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,60  14 ROZDR-PP

Hucisko 04-08-2-10-69    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,67  15 ROZDR-PDR

Hucisko 04-08-2-10-69    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  4,65  14 ROZDR-PP

Hucisko 04-08-2-10-72    -b   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,50  14 ROZDR-PP

Hucisko 04-08-2-10-80    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,11  14 ROZDR-PP

Hucisko 04-08-2-10-81    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,07  14 ROZDR-PP

Hucisko 04-08-2-10-84    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,96  14 ROZDR-PP

Hucisko 04-08-2-10-84    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,31  14 ROZDR-PP

Hucisko 04-08-2-10-85    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,97  14 ROZDR-PP

ODN-GLEB

Hucisko 04-08-2-10-42    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10,50  68 WYK-PASCZ

Hucisko 04-08-2-10-55    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  25,13  68 WYK-PASCZ

Hucisko 04-08-2-10-58    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,20  68 WYK-PASCZ

Hucisko 04-08-2-10-69    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,69  68 WYK-PASCZ

Hucisko 04-08-2-10-69    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  11,55  68 WYK-PASCZ

Hucisko 04-08-2-10-69    -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  21,00  80 WYK WAŁK

Hucisko 04-08-2-10-80    -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  7,77  80 WYK WAŁK

Hucisko 04-08-2-10-81    -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  7,49  80 WYK WAŁK

Hucisko 04-08-2-10-84    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  20,72  68 WYK-PASCZ

Hucisko 04-08-2-10-84    -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,17  69 WYK-PA5CZ

Hucisko 04-08-2-10-85    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  13,79  68 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ

Hucisko 04-08-2-10-43    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-43    -h   -00 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT  0,07 363.02 ROZŁ-KONT

Hucisko 04-08-2-10-43    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,60 103 SAD-BRYŁ

Hucisko 04-08-2-10-43    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  4,20  68 WYK-PASCZ

Hucisko 04-08-2-10-71    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,04 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-71    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,92 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-71    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,96 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-71    -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,04  99 SADZ 1R

Hucisko 04-08-2-10-71    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,92 100 SADZ WIEL

Hucisko 04-08-2-10-71    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,04 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-71    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,92 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-72    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,00 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-72    -b   -01 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT  0,17 363.02 ROZŁ-KONT

Hucisko 04-08-2-10-72    -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  9,00 103 SAD-BRYŁ

Hucisko 04-08-2-10-72    -b   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  5,25  68 WYK-PASCZ

Hucisko 04-08-2-10-72    -b   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  5,25  80 WYK WAŁK

ODN-ZRB

Hucisko 04-08-2-10-110   -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,16 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-110   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,58 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-110   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,74 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-110   -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,16  99 SADZ 1R

Hucisko 04-08-2-10-110   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,58 100 SADZ WIEL

Hucisko 04-08-2-10-110   -f   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,16 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-110   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,58 111 DOW-SADZ
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Hucisko 04-08-2-10-111   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,44 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-111   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,44 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-111   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  21,44  99 SADZ 1R

Hucisko 04-08-2-10-111   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  21,44 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-113   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,64 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-113   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,64 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-113   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  12,64  99 SADZ 1R

Hucisko 04-08-2-10-113   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,64 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-113   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-113   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-113   -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,00  99 SADZ 1R

Hucisko 04-08-2-10-113   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-52    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,20 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-52    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,20 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-52    -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  13,20  99 SADZ 1R

Hucisko 04-08-2-10-52    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,20 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-89    -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,56 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-89    -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-89    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,72 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-89    -b   -01 ROZŁ-KONT Rozładunek kontenerów 1 TSZT  0,04 363.02 ROZŁ-KONT

Hucisko 04-08-2-10-89    -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,16 103 SAD-BRYŁ

Hucisko 04-08-2-10-89    -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  10,56  99 SADZ 1R

Hucisko 04-08-2-10-89    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,00 100 SADZ WIEL

Hucisko 04-08-2-10-89    -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,56 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-89    -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-99    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,08 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-99    -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  21,84  99 SADZ 1R

Hucisko 04-08-2-10-99    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,24 100 SADZ WIEL

Hucisko 04-08-2-10-99    -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  21,84 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-99    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,24 111 DOW-SADZ

PIEL

Hucisko 04-08-2-10-100   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,95 115 KOSZ UA

Hucisko 04-08-2-10-100   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Hucisko 04-08-2-10-101   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,30 115 KOSZ UA

Hucisko 04-08-2-10-101   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Hucisko 04-08-2-10-106   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,70 115 KOSZ UA

Hucisko 04-08-2-10-107   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,21 115 KOSZ UA

Hucisko 04-08-2-10-112   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 116 KOSZ UB

Hucisko 04-08-2-10-41    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,60 115 KOSZ UA

Hucisko 04-08-2-10-41    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,57 115 KOSZ UA

Hucisko 04-08-2-10-42    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,15 115 KOSZ UA

Hucisko 04-08-2-10-43    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Hucisko 04-08-2-10-73    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Hucisko 04-08-2-10-82    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,10 115 KOSZ UA

Hucisko 04-08-2-10-87    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,25 115 KOSZ UA

Hucisko 04-08-2-10-95    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 115 KOSZ UA

Hucisko 04-08-2-10-97    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 115 KOSZ UA

POPR
Hucisko 04-08-2-10-101   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-101   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ
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Hucisko 04-08-2-10-101   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,20 102 SADZ POP

Hucisko 04-08-2-10-101   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT  0,20  57 POP-TAL

Hucisko 04-08-2-10-101   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-107   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,00 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-107   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,00 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-107   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  8,00 102 SADZ POP

Hucisko 04-08-2-10-107   -g   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  8,00  57 POP-TAL

Hucisko 04-08-2-10-107   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,00 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-58    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-58    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,40 102 SADZ POP

Hucisko 04-08-2-10-58    -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,40  57 POP-TAL

Hucisko 04-08-2-10-58    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-75    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-75    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,20 102 SADZ POP

Hucisko 04-08-2-10-75    -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,20  57 POP-TAL

Hucisko 04-08-2-10-75    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-75    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Hucisko 04-08-2-10-75    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,20 102 SADZ POP

Hucisko 04-08-2-10-75    -h   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 1 TSZT  0,20  57 POP-TAL

Hucisko 04-08-2-10-75    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

Hucisko 04-08-2-10-27    -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Hucisko 04-08-2-10-27    -a   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Hucisko 04-08-2-10-27    -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,00 147 GRODZ-SN

Hucisko 04-08-2-10-27    -a   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  5,00 155 PRZYB-1ŻU

Hucisko 04-08-2-10-27    -a   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  101,00 152 WYK-SLUPI

Hucisko 04-08-2-10-43    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Hucisko 04-08-2-10-43    -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Hucisko 04-08-2-10-43    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  6,00 147 GRODZ-SN

Hucisko 04-08-2-10-43    -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  6,00 155 PRZYB-1ŻU

Hucisko 04-08-2-10-43    -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  121,00 152 WYK-SLUPI

Hucisko 04-08-2-10-72    -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Hucisko 04-08-2-10-72    -b   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Hucisko 04-08-2-10-72    -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  15,00 147 GRODZ-SN

Hucisko 04-08-2-10-72    -b   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  15,00 155 PRZYB-1ŻU

Hucisko 04-08-2-10-72    -b   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  300,00 152 WYK-SLUPI

Hucisko 04-08-2-10-85    -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Hucisko 04-08-2-10-85    -d   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Hucisko 04-08-2-10-85    -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,00 147 GRODZ-SN

Hucisko 04-08-2-10-85    -d   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  6,00 155 PRZYB-1ŻU

Hucisko 04-08-2-10-85    -d   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  121,00 152 WYK-SLUPI

O-GRODZNA

Hucisko 04-08-2-10-42    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Hucisko 04-08-2-10-42    -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Hucisko 04-08-2-10-42    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  15,00 147 GRODZ-SN

Hucisko 04-08-2-10-42    -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  15,00 155 PRZYB-1ŻU

Hucisko 04-08-2-10-42    -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  300,00 152 WYK-SLUPI

Hucisko 04-08-2-10-58    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Hucisko 04-08-2-10-58    -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Hucisko 04-08-2-10-58    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  6,00 147 GRODZ-SN

Hucisko 04-08-2-10-58    -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  6,00 155 PRZYB-1ŻU

Hucisko 04-08-2-10-58    -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  121,00 152 WYK-SLUPI

Hucisko 04-08-2-10-89    -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Hucisko 04-08-2-10-89    -b   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Hucisko 04-08-2-10-89    -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  7,60 147 GRODZ-SN

Hucisko 04-08-2-10-89    -b   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  7,60 155 PRZYB-1ŻU

Hucisko 04-08-2-10-89    -b   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  153,00 152 WYK-SLUPI
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-GRODZS

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  30,00 154 K GRODZEŃ

Hucisko 04-08-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  126,00 154 K GRODZEŃ

Hucisko 04-08-2-10-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  30,00 152 WYK-SLUPI

O-POZ
Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

O-PROGNI Hucisko 04-08-2-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  7,00 142 SZUK-OWAD

O-PROGNŚ Hucisko 04-08-2-10-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  8,00 143 SZUK-10G

O-SMIECI
Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Hucisko 04-08-2-10-58    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Hucisko 04-08-2-10-75    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Hucisko 04-08-2-10-75    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Hucisko 04-08-2-10-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRK Hucisko 04-08-2-10-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  35,00 135 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM
Hucisko 04-08-2-10-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 156 PORZ-SPAL

Hucisko 04-08-2-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

OCHRP

P-PORZ Hucisko 04-08-2-10-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  5,00 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Hucisko 04-08-2-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 174 DOZ DOG

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  12,00 399 GODZNOC

OCHRPR

OP-GATRG

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 397 GODZ PILA

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

OP-GATZW

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 397 GODZ PILA

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

OP-POZ

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

POZ

CP-P
Hucisko 04-08-2-10-82    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-82    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

IIIA

Hucisko 04-08-2-10-28    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-28    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-98    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  331,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-98    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  331,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-99    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-99    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   2 CWD-D

IIIB

Hucisko 04-08-2-10-27    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  524,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-27    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  524,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-28    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  398,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-28    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  398,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-99    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  595,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  595,00   2 CWD-D

IVD

Hucisko 04-08-2-10-30    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  308,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-30    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  308,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-99    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  679,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-99    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  679,00   1 CWD-P

POZ-P

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 404 GODZ MH23

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 403 GODZ MH8

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  60,00 397 GODZ PILA

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 400 GODZ RH23

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

PR
Hucisko 04-08-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   1 CWD-P
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POZ

PRZEST

Hucisko 04-08-2-10-105   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-105   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-110   -f   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-110   -f   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-111   -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-111   -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-113   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-113   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-113   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-113   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-52    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-52    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-70    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-71    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-71    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-89    -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-89    -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-94    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-94    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-94    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-94    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-99    -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-99    -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   1 CWD-P

PTP
Hucisko 04-08-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   1 CWD-P

PTW
Hucisko 04-08-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   1 CWD-P

Hucisko 04-08-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   1 CWD-P

TPP

Hucisko 04-08-2-10-41    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-41    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-41    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-41    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-41    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-41    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-41    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-41    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-42    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-42    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-59    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  803,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-59    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  803,00   2 CWD-D

TWP

Hucisko 04-08-2-10-83    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-83    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-83    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-83    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-83    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-83    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-83    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-83    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-83    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-84    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-84    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-84    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-84    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-84    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00   2 CWD-D

Hucisko 04-08-2-10-84    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00   2 CWD-D
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CHOINKIL

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Hucisko 04-08-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

6/9



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

7/9



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

8/9



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

9/9


	Raport 1
	6


