

Nr sprawy: RZP.271.21.2021.KZP

Nr pisma: RZP.271.21.2.2021.KZP

Białe Błota, dnia 26.04.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:

**Budowa ulicy Cyprysowej w Łochowie**

### Zmiana treści SWZ

- I. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
- II. W związku z czasem potrzebnym na udzielenie wyjaśnień treści SWZ, Zamawiający w oparciu o art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia **04.05.2021 r.**, godz.: 10:00 i jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia w tym zakresie odpowiednie zapisy SWZ zawarte w pkt.: 17.2, 17.7 i 18.1, tj.:

**Punkt 17.2 SWZ otrzymuje brzmienie:**

Termin składania ofert: do dnia **04.05.2021 r. do godziny 10:00**

**Punkt 17.7 SWZ otrzymuje brzmienie:**

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert za pośrednictwem platformy zakupowej w dniu **04.05.2021 r. o godzinie 10:15**, w siedzibie Zamawiającego, w pomieszczeniach Referatu Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy, przy ul. Guliwera 11a, (wejście od ulicy Arlekina) przez pracownika Referatu Zamówień Publicznych będącego członkiem komisji przetargowej w niniejszym postępowaniu

**Punkt 18.1 SWZ otrzymuje brzmienie:**

Termin związania ofertą : **do dnia 02.06.2021 r.**

- III. W konsekwencji dokonanych zmian treści SWZ zmianie ulegają zapisy sekcji VIII pkt 8.1.), 8.3.) i 8.4.) ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00031890/01 z dnia 13.04.2021 r.
- IV. Zmiana treści SWZ, staje się obowiązująca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.