

GMINA CZYZEW
18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34
woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki
tel. 86-275 50 36
NIP 7221590541 REGON 450670166

Czyżew 22.09.2021 r.

RG.271.12-4.2021

Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, stosownie do treści art. 275 ust. 1 ustawy PZP, na roboty budowlane pn. : „**Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem**”

Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych PORTAL UZP pod nr 2021/BZP 00172625/01 z dnia 2021-09-07

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129), informuje że w ww. postępowaniu wpłynęły od Wykonawców następujące wnioski o wyjaśnienie treści SWZ oraz udziela wyjaśnień treści SWZ w następującym zakresie:

Zapytanie 3

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej wymaganych dokumentów. Według SWZ pkt 17 a) Opis sposobu przygotowania oferty pkt 7 do oferty należy dołączyć karty techniczne proponowanych nawierzchni. Natomiast formularz ofertowy zawiera zapis który wymaga większej ilości dokumentów to jest pkt. 5- Atesty, certyfikaty, raporty z badań, karty techniczne - na wszystkie nawierzchnie. Proszę o potwierdzenie, że do oferty należy załączyć karty techniczne nawierzchni (zgodnie z SWZ) które stanowią podstawę do stwierdzenia czy są one zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Wyjaśnienie

Zamawiający dokonuje stosownych zmian w formularzu ofertowym.

Zapytanie 4

Proszę o informacje odnośnie zakresu wykonania monitoringu. Przedmiar mówi o wykonaniu okablowania i wykonaniu podejść do kamer natomiast uszczegółowienie projektu mówi o kompletnym systemie CCTV. Proszę o podanie faktycznego zakresu prac objętych zamówieniem.

Wyjaśnienie

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy całego systemu monitoringu. Zgodnie z projektem budowlanym należy dostarczyć cały niezbędny do pełnienia swojej funkcji system wraz z uruchomieniem.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie

1. Ujednotwica się zapisy formularza ofertowego z treścią SWZ poprzez zamianę punktu 5 wymienionego jako jeden z załączników do oferty

Przed zmianą

„5) Atesty, certyfikaty, raporty z badań laboratoryjnych, karty techniczne dotyczące nawierzchni jakie będą wykonane na obiekcie (boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego i bieżni)”

Po zmianie:

„5) karty techniczne zaoferowanych nawierzchni tj. z trawy syntetycznej, nawierzchni poliuretanowej na boisko wielofunkcyjne i nawierzchni bieżni”

2. Zmienia się termin wykonania zamówienia i w związku z tą zmianą wszelkie zapisy dotyczące terminu wykonania zamówienia (zapis w pkt 11 SWZ, zapis w formularzu ofertowym i zapis w projektowanych postanowieniach umowy)

Przed zmianą: okres 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30.05.2022r

Po zmianie: **okres 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30.06.2022r**

Zamieszcza się ujednoczoną wersję SWZ zawierającą powyższe zmiany

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021r. poz. 1129), zmienia termin składania ofert

Nowy termin składania ofert stanowi dzień **28 września 2021r** godz. 9.00

Otwarcie ofert odbędzie się 28 września 2021r o godz. 10.00

W związku w powyższym zmienia się termin związania ofertą na dzień 27.10.2021r

W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.

Z up. BURMISTRZA
Andrzej Wołenda
ZASTĘPCA BURMISTRZA