WOJEWODZKA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE

Krakéw, dnia 12 maja 2023 r.

znak sprawy: AGZ.272.5.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w czesciach I - IV

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym na:
roboty budowlane pn. Remont i rozbudowa infrastruktury WSSE w Krakowie dla
projektu ,,Unowoczesnienie infrastruktury w celu zwiekszenia efektywnosci
w obszarze prowadzonej dziatalnosci  przeciwepidemicznej’,  ogtoszonego
w Biuletynie Zamowieri Publicznych w dniu 29.03.2023 r., nr 2023/BZP 00156509,
(ogfoszenie o zmianie ogfoszenia z dnia 31.03.2023 r., nr 2023/BZP 00160506/01).

Zamawiajacy Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie dziatajac
na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowieri
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg” informuje
réwnoczesnie wszystkich Wykonawcdw o wyborze najkorzystniejszej oferty w nastepujgcych
czesciach:

Czes$c I — 1) Remont korytarzy i pomieszczen Dziatu Laboratoryjnego w budynku giéwnym
WSSE w Krakowie, obejmujacego II i III pietro laboratorium. 2) Przeniesienie pozywkarni
Dziatlu Laboratoryjnego z budynku ,,B” do budynku gtéwnego WSSE w Krakowie.

Liczba Kryterium Liczba punktéw Liczba taczna
punktdw | okres gwarangji w kryterium punktéw liczba
Nr Nazwa (firma) Cena oferty w. ]akqsu na okr.es gyvgranql Kryterl'um w. punktow
. kryterium | materiaty oraz jakosci na termin kryterium
oferty i adres Wykonawcy (zt brutto) L . o .
cena rekojmi na materiaty oraz realizacji termin
oferty roboty rekojmi na roboty realizacji
budowlane budowlane

REM-BUD s.c. Krzysztof
Kosal, Jozef Kmiecik

1 ul. Stowacka 11 4 157 464,35 53,69 60 mies. 20,00 126 dni 20,00 93,69
33-300 Nowy Sacz
NIP: 734-25-55-325

Firma Handlowa
+MIKULEC" Andrzej
Mikulec . .
2 . .. 4 286 008,80 52,08 60 mies. 20,00 175 dni 0,00 72,08
Biata Nizna 504
33-330 Grybow
NIP: 734-151-81-38
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Jacek Smolerr UNI-BUD

w spadku
3 ul. Stomezyriskiego oferta odrzucona
2/35
31-234 Krakdow
NIP: 7351688847
Spotdzielnia
Rzemieslnicza BUDMET
5 0s. Szkolne 3 3719 975,08 60,00 60 mies. 20,00 147 dni 10,00 90,00
31-975 Krakow
NIP: 675-000-32-99
P.M. ELEKTRO-MAX
PIOTR MORONSKI
Raciborowice . .
6 — 4 144 104,35 53,86 60 mies. 20,00 126 dni 20,00 93,86
ul. Pod Akacjami 6
32-091 Michatowice
NIP: 679-250-17-31
LeedAir Sp. z 0.0.
g | UlAlredaDaunalll ) oo 0000 | 50,33 60 mies 20,00 126 dni | 20,00 90,33
30-629 Krakéw ! ! ’ ! ! !
NIP: 6793092803
JAWOR Sp. z 0.0.
g | ul-Solskiego 9 5289 500,00 | 42,20 60 mies 20,00 126 dni 20,00 82,20
32-800 Brzesko ! ! ’ ! ! !
NIP: 869 199 89 55
Po dokonaniu oceny ofert niepodlegajacych odrzuceniu w oparciu o podane w SWZ kryteria
oceny: 60% - cena oferty, 20% - okres gwarancji jakosci na materiaty oraz rekojmi na
roboty budowlane, 20% - termin realizacji wybrano oferte P.M. ELEKTRO-MAX PIOTR
MORONSKI jako najkorzystniejsza. Oferta spetnia wszystkie warunki wymagane przez
Zamawiajgcego okreslone w SWZ i uzyskata najwiekszg liczbe punktow.
Planowany termin podpisania umowy: 19.05.2023 r.
Czesc II - Rozbudowa magazynu szczepionek WSSE w Krakowie.
Liczba Kryterium Liczba punktéw Kryterium Liczba taczna
punktdw | okres gwarangji w kryterium termin punktow liczba
Nr Nazwa (firma) Cena oferty w. jako.éci na okr.es g}/v?drancji realizacji w. punktéw
oferty i adres Wykonawcy (z} brutto) kryterium materllah{ oraz ]akC?SCI na kryter|.um
cena rekojmi na materiaty oraz termin
oferty roboty rekojmi na roboty realizacji
budowlane budowlane
REM-BUD s.c.
Krzysztof Kosal,
Jozef Kmiecik ) 1
1 419 653,42 45,37 60 mies. 20,00 sierpnia 20,00 85,37
ul. Stowacka 11 2023
33-300 Nowy Sacz
NIP: 734-25-55-325
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Jacek Smolen UNI-
BUD w spadku

ul. Sfomczynskiego
2/35, 31-234 Krakéw
NIP: 7351688847

oferta odrzucona

Firma Projektowo-
Ustugowa Jan Mitek 11
ul. Wréblowicka 43 317 340,00 60,00 60 mies. 20,00 sierpnia 20,00 100,00
30-698 Krakdéw 2023
NIP: 6792810596
Spotdzielnia
Rzemieslnicza
BUDMET _ 25
339 326,79 56,11 60 mies. 20,00 sierpnia 5,00 81,11
0s. Szkolne 3 2023
31-975 Krakow
NIP: 675-000-32-99
P.M. ELEKTRO-MAX
PIOTR MORONSKI
Raciborowice . 1
ul. Pod Akacjami 6 323 146,16 58,92 60 mies. 20,00 sgggr;la 20,00 98,92
32-091 Michatowice
NIP: 679-250-17-31
LeedAir Sp. z o.0.
ul. Alfreda Dauna ) 1L
111, 30-629 Krakéw 502 300,00 37,91 60 mies. 20,00 sg:(r)[:;r;la 20,00 77,91
NIP: 6793092803
JAWOR Sp. z 0.0.
ul- Solskiego 9 396 090,00 48,07 60 mies. 20,00 sie:;nia 20,00 88,07
32-800 Brzesko ! ! ! 2023 ! !
NIP: 869 199 89 55

Po dokonaniu oceny ofert niepodlegajgcych odrzuceniu w oparciu o podane w SWZ kryteria
oceny: 60% - cena oferty, 20% - okres gwarancji jakosci na materiaty oraz rekojmi na
roboty budowlane, 20%
Projektowo-Ustugowa Jan Mitek jako najkorzystniejszq. Oferta spetnia wszystkie
warunki wymagane przez Zamawiajgcego okreSlone w SWZ i uzyskata najwiekszg liczbe

punktéw.

termin

Planowany termin podpisania umowy: 19.05.2023 r.
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Czes¢ III -
i sanitarnych.

Dostosowanie infrastruktury do gromadzenia odpadéw komunainych

Nr
oferty

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Cena oferty
(zt brutto)

Liczba
punktow
w
kryterium
cena

oferty

Kryterium

okres gwarancji

jakosci na
materiaty oraz
rekojmi na
roboty
budowlane

Liczba punktéw
w kryterium
okres gwarancji
jakosci na
materiaty oraz
rekojmi na roboty
budowlane

Kryterium
termin
realizacji

Liczba
punktow
w
kryterium
termin
realizacji

taczna
liczba
punktow

REM-BUD s.c.
Krzysztof Kosal,
Jozef Kmiecik

ul. Stowacka 11
33-300 Nowy Sacz
NIP: 734-25-55-325

255 106,21

60,00

60 mies.

20,00

32 dni

20,00

100,00

Jacek Smolen UNI-
BUD w spadku

ul. Stomczynskiego
2/35, 31-234 Krakéw
NIP: 7351688847

oferta odrzucona

Firma Projektowo-
Ustugowa Jan Mitek
ul. Wréblowicka 43
30-698 Krakow
NIP: 6792810596

279 210,00

54,82

60 mies.

20,00

32 dni

20,00

94,82

Spotdzielnia
Rzemieslnicza
BUDMET

0s. Szkolne 3
31-975 Krakow
NIP: 675-000-32-99

269 287,71

56,84

60 mies.

20,00

53 dni

5,00

81,84

P.M. ELEKTRO-MAX
PIOTR MORONSKI
Raciborowice

ul. Pod Akacjami 6
32-091 Michatowice
NIP: 679-250-17-31

285 512,68

53,61

60 mies.

20,00

32 dni

20,00

93,61

KARTO SP. Z O.0.
ul. Jugowicka 17a
30-443 Krakow

NIP: 6291010755

294 467,07

51,98

60 mies.

20,00

60 dni

0,00

71,98

LeedAir Sp. z o.0.
ul. Alfreda Dauna
111, 30-629 Krakéw
NIP: 6793092803

443 787,00

34,49

60 mies.

20,00

32 dni

20,00

74,49
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JAWOR Sp. z 0.0.
ul. Solskiego 9

9 32-800 Brzesko 338 825,00 45,17 60 mies. 20,00 32 dni 20,00 85,17
NIP: 869 199 89 55
Po dokonaniu oceny ofert niepodlegajacych odrzuceniu w oparciu o podane w SWZ kryteria
oceny: 60% - cena oferty, 20% - okres gwarancji jakosci na materiaty oraz rekojmi na
roboty budowlane, 20% - termin realizacji wybrano oferte REM-BUD s.c. Krzysztof
Kosal, Jozef Kmiecik jako najkorzystniejsza. Oferta spetnia wszystkie warunki
wymagane przez Zamawiajacego okreslone w SWZ i uzyskata najwieksza liczbe punktow.
Planowany termin podpisania umowy: 19.05.2023 r.
Czesc¢ IV - Remont wejscia do budynku gtownego WSSE w Krakowie.
Liczba Kryterium Liczba punktéw Kryterium Liczba taczna
punktow | okres gwarancji w kryterium termin punktow liczba
w jakosci na okres gwarancji realizacji w unktéw
Nr . Nazwa (firma) Cena oferty kryterium m;teria%y oraz jakgéci na : : kryterium P
oferty i adres Wykonawcy (zt brutto) L . .
cena rekojmi na materiaty oraz termin
oferty roboty rekojmi na roboty realizacji
budowlane budowlane
REM-BUD s.c.
Krzysztof Kosal,
Jozef Kmiecik ) )
1 78 941,92 60,00 60 mies. 20,00 50 dni 20,00 100,00
ul. Stowacka 11
33-300 Nowy Sacz
NIP: 734-25-55-325
Jacek Smolen UNI-
BUD w spadku
3 | ul. Stomczynskiego oferta odrzucona
2/35, 31-234 Krakéw
NIP: 7351688847
Firma Projektowo-
Ustugowa Jan Mitek
4 ul. Wréblowicka 43 83 640,00 56,63 60 mies. 20,00 50 dni 20,00 96,63
30-698 Krakow
NIP: 6792810596
Spotdzielnia
Rzemieslnicza
BUDMET _ _
5 93 269,08 50,78 60 mies. 20,00 80 dni 5,00 75,78
0s. Szkolne 3
31-975 Krakow
NIP: 675-000-32-99
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P.M. ELEKTRO-MAX
PIOTR MORONSKI
Raciborowice

ul. Pod Akacjami 6
32-091 Michatowice
NIP: 679-250-17-31

92 829,26

51,02

60 mies.

20,00

80 dni

5,00

76,02

LeedAir Sp. z o.0.
ul. Alfreda Dauna
111, 30-629 Krakdéw
NIP: 6793092803

144 294,00

32,83

60 mies.

20,00

50 dni

20,00

72,83

JAWOR Sp. z 0.0.
ul. Solskiego 9
32-800 Brzesko
NIP: 869 199 89 55

118 960,00

39,82

60 mies.

20,00

50 dni

20,00

79,82

Po dokonaniu oceny ofert niepodlegajacych odrzuceniu w oparciu o podane w SWZ kryteria
oceny: 60% - cena oferty, 20% - okres gwarancji jakosci na materiaty oraz rekojmi na
roboty budowlane, 20% - termin realizacji wybrano oferte REM-BUD s.c. Krzysztof
Kosal, Jozef Kmiecik jako najkorzystniejszg. Oferta spetnia wszystkie warunki
wymagane przez Zamawiajgcego okreslone w SWZ i uzyskata najwiekszg liczbe punktéw.
Planowany termin podpisania umowy: 19.05.2023 r.

Informacja o ofertach, ktore zostaly odrzucone.

Oferta Wykonawcy Jacek Smolen UNI-BUD w spadku zostata odrzucona
w czesciach I, II, III i IV na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy z uwagi na
niezgodnosc z art. 63 ustawy.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 63 ustawy, zawart w SWZ wymdg sporzadzenia oferty
i podpisania (pod rygorem niewaznosci) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W toku badania ofert, Zamawiajacy
stwierdzit, iz oferta ztozona przez Jacek Smolen UNI-BUD w spadku nie spetnia wskazanego
wymogu, tj. nie zostata sporzadzona w formie elektronicznej (podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym), ani nie zostata opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. W zwigzku z tym, ze na ww. ofercie w prawym gdérnym rogu znajduje sie
znacznik graficzny podpisu  zaufanego, Zamawiajacy zgtosit zaistnialg sytuacje
administratorowi platformy zakupowej, za posrednictwem ktorej prowadzone jest

postepowanie, wraz z pro$bg o sprawdzenie od strony technicznej, czy oferta zostata ztozona
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w takiej samej formie, w jakiej zostata odszyfrowana, a nastepnie otworzona przez
Zamawiajgcego w terminie wskazanym zaréwno w SWZ jak i na platformie. Zamawiajacy
0 ww. zgtoszeniu, wynikajgcym z negatywnej weryfikacji podpisu, poinformowat réwniez
Wykonawce. W odpowiedzi na zgtoszenie Zamawiajgcy otrzymat informacje od operatora
platformy zakupowej, ze w ww. przypadku nie ma mowy o btedzie systemu, sumy kontrolne
ztozonych przez Wykonawce plikdow zgodne sg z raportem wygenerowanym z oferty Jacek
Smolen UNI-BUD w spadku. Raport ten jest rowniez dostepny na koncie ww. Wykonawcy, co
umozliwia Wykonawcy poréwnanie sum kontrolnych plikdw zataczonych do oferty
Z raportem.
Wobec powyzszego nie ma mowy o btedzie systemu. Co zostato jednoznacznie potwierdzone
w dniu 28.04.2023 r. przez operatora platformy zakupowej Open Nexus Sp. z 0.0.. Przestane
przez Wykonawce pliki nie spetniajg przestanki ustawowej wskazanej w art. 63 ust. 2 Pzp,
gdyz oferta zostata zlozona bez podpisu elektronicznego. Obecnos$¢ grafiki w prawym
gornym rogu nie jest istotna w kontekscie stwierdzenia prawidtowosci podpisu. Znacznik
graficzny nie jest podpisem, a jedynie przestankg moggcg wskazywac na jego wystgpienie.
Fakt ten uniemozliwia Zamawiajgcemu uznanie oferty jako ztozonej zgodnie z zapisami
ustawy Pzp.

Wykonawca w dniu 27.04.2023 r. ztozyt osobiscie w siedzibie Zamawiajgcego pismo
z wnioskiem o uwzglednienie oferty, powotujgc sie na btad techniczny podpisu zaufanego,
ztozonego za posrednictwem platformy ePUAP, niezawiniony zaréwno przez Wykonawce jak
i Zamawiajgcego. Wykonawca wraz z pismem przedtozyt oferte tozsamg z ofertg ztozong
elektronicznie w terminie sktadania ofert, podpisang odrecznie, z wnioskiem o jej
uwzglednienie jako prawidtowo ztozonej w postepowaniu.
Zamawiajgcy informuje, ze nie jest operatorem platformy ePUAP, jak rowniez narzedzia do
skladania podpiséw osobistych na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-
elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany. Nie ponosi w zwigzku z tym odpowiedzialnosci
za jej ew. nieprawidtowe dziatanie. Podobnie jak nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie
oprogramowan komercyjnie sprzedawanych podpiséow kwalifikowanych. Wykonawca ma
mozliwo$¢ wyboru dowolnego rodzaju podpisu elektronicznego: zaufanego, osobistego lub
kwalifikowanego dostarczanego przez dowolny podmiot komercyjny. Zamawiajgcy nie ma
obowigzku posiadania wiedzy o zaletach i wadach kazdego z dziesigtek oferowanych na

rynku rozwigzan, ani informowania o tym Wykonawcow. Wykonawca powinien wybraé
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https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

rozwigzanie dla niego optymalne. W podobny sposéb powinien dziata¢ rowniez w kontekscie
wyboru systemu operacyjnego, szczegolnie jezeli w przesziosci miat przypadki podobnych
sytuacji.

Ponadto w rozdziale Xl SWZ w ust. 4-24 Zamawiajgcy szczegotowo informuje
o technicznym sposobie przygotowania oferty, w tym dodatkowo w ust. 20 ,Zamawiajgcy
zaleca, aby Wykonawca 2z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwosé
prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikéw oferty."

Zamawiajgcy nie moze uwzgledni¢ oferty ztozonej po terminie sktadania ofert, osobiscie
w siedzibie Zamawiajgcego, z odrecznym podpisem, gdyz bytoby to sprzeczne z powotanymi
wyzej zapisami ustawy Pzp oraz SWZ, jak réwniez niezgodne z art. 16 ustawy Pzp, ktory
obliguje Zamawiajgcego do réwnego traktowania Wykonawcéw.

W konsekwencji oferta zostata odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

Z uwagi na niezgodno$¢ z art. 63 ustawy.
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