
GMINA GOSTYŃ Rynek 2   63-800 Gostyń

K O S Z T O R Y S    P R Z E T A R G O W Y
Wykaz cen wg Katalogów Nakładów Rzeczowych

45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
  
NAZWA INWESTYCJI   :     WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
ADRES INWESTYCJI   :     Rynek 18 - 1-ego maja 1
INWESTOR   :     GMINA GOSTYŃ
ADRES INWESTORA   :     Rynek  2     63-800 Gostyń
BRANŻA   :     Budowlana

Poziom cen   :     2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KP-GOSTYŃ WYMIANA STOLARKI.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 DEMONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIO-

WEJ
0.00

2 STOLARKA MONTAŻ 0.00
RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KP-GOSTYŃ WYMIANA STOLARKI.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
1 DEMONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
1

d.1
KNR 4-04
0404-02

Demontaż okien  1,20*1,90
obmiar  = 1.20*1.90*4 = 9.120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 3.3744 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja

1m2/m2
m2 9.1200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 4-04
0404-02

Demontaż okien  1,50*3,75
obmiar  = 1.50*3.75*4 = 22.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 8.3250 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja

1m2/m2
m2 22.5000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-04
0404-02

Demontaż okien  0,85*2,15
obmiar  =  0.85*2.15*9 = 16.448 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 6.0858 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja

1m2/m2
m2 16.4480 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 4-04
0404-02

Demontaż okien  1,26*2,15
obmiar  = 1.26*2.15*8 = 21.672 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 8.0186 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja

1m2/m2
m2 21.6720 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 4-04
0404-02

Demontaż witryny  2,00*2,60
obmiar  = 2.00*2.60*2 = 10.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 3.8480 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja

1m2/m2
m2 10.4000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
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KP-GOSTYŃ WYMIANA STOLARKI.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
6

d.1
KNR 4-04
0404-02

Demontaż okien  eliptycznych 0,80*1,20
obmiar  = 3.14*0.40*0.60*3 = 2.261 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 0.8366 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja

1m2/m2
m2 2.2610 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR 4-04
0404-02

Demontaż okien  bawola oka  0,80*1,20
obmiar  = (3.14*0.40*0.60)/2*5 = 1.884 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 0.6971 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja

1m2/m2
m2 1.8840 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR 4-01
0522-05

Demontaż parapetów zewnetrznych
obmiar  = (0.90*9+1.31*8+1.25*4+1.55*4+2.05*
2+2.30*2+1.59*3+1.20*5)*0.40 = 19.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1r-g/m2
r-g 19.7000 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55

mm
5.29kg/m2

kg 104.2130 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.01kg/m2

kg 0.1970 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.05kg/m2

kg 0.9850 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.005kg/m2

kg 0.0985 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNR 4-04
0404-02

Demontaż drzwi balkonowych  0,95*3,00
obmiar  = 0.95*3.00 = 2.850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 1.0545 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja

1m2/m2
m2 2.8500 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

10
d.1

KNR 4-04
0404-02

Demontaż witryny + drzwi  3,15*3,60
obmiar  = 3.15*3.60 = 11.340 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 4.1958 0.000 0.00

-- M --
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KP-GOSTYŃ WYMIANA STOLARKI.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
2* utylizacja

1m2/m2
m2 11.3400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

11
d.1

KNR 4-04
0404-02

Demontaż drzwi narożnych  1,45*3,80
obmiar  = 1.45*3.80 = 5.510 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 2.0387 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja

1m2/m2
m2 5.5100 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

12
d.1

KNR 4-04
0404-02

Demontaż drzwi od strony wschodniej  0,95*2,
75
obmiar  = 0.95*2.75 = 2.613 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 0.9668 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja

1m2/m2
m2 2.6130 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

13
d.1

KNR 4-04
0404-02

Demontaż bramy wejściowej  2,20*3,75
obmiar  = 2.20*3.75 = 8.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 3.0525 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja

1m2/m2
m2 8.2500 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DEMONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KP-GOSTYŃ WYMIANA STOLARKI.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
2 STOLARKA MONTAŻ

14
d.2

KNNR 2 1101-
02

Montaż okien drewnianych zespolonych, zespo-
lonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie
wykończonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 - wyko-
nanie stolarki wg istniejącego wzorca
obmiar  = poz.1 = 9.120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9r-g/m2
r-g 17.3280 0.000 0.00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0.04kg/m2
kg 0.3648 0.000 0.00

3* kołki rozporowe
6szt./m2

szt. 54.7200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000 0.000 0.00

5* okna i drzwi balkonowe
1m2/m2

m2 9.1200 0.000 0.00

6* parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej o
szrokości 40 cm
0.55m/m2

m 5.0160 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.4560 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

15
d.2

KNNR 2 1101-
02

Montaż okien drewnianych zespolonych, zespo-
lonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie
wykończonych o powierzchni 1,0-2,0 m2- wyko-
nanie stolarki wg istniejącego wzorca
obmiar  = poz.2 = 22.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9r-g/m2
r-g 42.7500 0.000 0.00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0.04kg/m2
kg 0.9000 0.000 0.00

3* kołki rozporowe
6szt./m2

szt. 135.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000 0.000 0.00

5* okna i drzwi balkonowe
1m2/m2

m2 22.5000 0.000 0.00

6* parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej o
szrokości 40 cm
0.28m/m2

m 6.3000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 1.1250 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

16
d.2

KNNR 2 1101-
02

Montaż okien drewnianych zespolonych, zespo-
lonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie
wykończonych o powierzchni 1,0-2,0 m2- wyko-
nanie stolarki wg istniejącego wzorca
obmiar  = poz.3 = 16.448 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9r-g/m2
r-g 31.2512 0.000 0.00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0.04kg/m2
kg 0.6579 0.000 0.00

3* kołki rozporowe
6szt./m2

szt. 98.6880 0.000 0.00
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KP-GOSTYŃ WYMIANA STOLARKI.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
4* materiały pomocnicze

15%(od M2+M3)
% 15.0000 0.000 0.00

5* okna i drzwi balkonowe
1m2/m2

m2 16.4480 0.000 0.00

6* parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej o
szrokości 40 cm
0.48m/m2

m 7.8950 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.8224 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

17
d.2

KNNR 2 1101-
02

Montaż okien drewnianych zespolonych, zespo-
lonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie
wykończonych o powierzchni 1,0-2,0 m2- wyko-
nanie stolarki wg istniejącego wzorca
obmiar  = poz.4 = 21.672 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9r-g/m2
r-g 41.1768 0.000 0.00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0.04kg/m2
kg 0.8669 0.000 0.00

3* kołki rozporowe
6szt./m2

szt. 130.0320 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000 0.000 0.00

5* okna i drzwi balkonowe
1m2/m2

m2 21.6720 0.000 0.00

6* parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej o
szrokości 40 cm
0.48m/m2

m 10.4026 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 1.0836 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

18
d.2

KNNR 2 1101-
02

Montaż witryn drewnianych zespolonych, zespo-
lonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie
wykończonych o powierzchni 1,0-2,0 m2- wyko-
nanie stolarki wg istniejącego wzorca
obmiar  = poz.5 = 10.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9r-g/m2
r-g 19.7600 0.000 0.00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0.04kg/m2
kg 0.4160 0.000 0.00

3* kołki rozporowe
6szt./m2

szt. 62.4000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000 0.000 0.00

5* witryny
1m2/m2

m2 10.4000 0.000 0.00

6* parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej o
szrokości 40 cm
0.48m/m2

m 4.9920 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.5200 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

19
d.2

KNNR 2 1101-
02

Montaż okien  eliptycznych 0,80*1,20- wykona-
nie stolarki wg istniejącego wzorca
obmiar  = poz.6 = 2.261 m2

m2
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KP-GOSTYŃ WYMIANA STOLARKI.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S

-- R --
1* robocizna

1.9r-g/m2
r-g 4.2959 0.000 0.00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0.04kg/m2
kg 0.0904 0.000 0.00

3* kołki rozporowe
6szt./m2

szt. 13.5660 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000 0.000 0.00

5* okna eliptyczne
1m2/m2

m2 2.2610 0.000 0.00

6* parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej o
szrokości 40 cm
2.2m/m2

m 4.9742 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.1131 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

20
d.2

KNNR 2 1101-
02

Montaż okien  bawola oka  0,80*1,20- wykona-
nie stolarki wg istniejącego wzorca
obmiar  = poz.7 = 1.884 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9r-g/m2
r-g 3.5796 0.000 0.00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0.04kg/m2
kg 0.0754 0.000 0.00

3* kołki rozporowe
6szt./m2

szt. 11.3040 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000 0.000 0.00

5* okna bawole oka
1m2/m2

m2 1.8840 0.000 0.00

6* parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej o
szrokości 40 cm
3.5m/m2

m 6.5940 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.0942 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

21
d.2

KNNR 2 1101-
02

Montaż drzwi balkonowych  0,95*3,00- wykona-
nie stolarki wg istniejącego wzorca
obmiar  = poz.9 = 2.850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9r-g/m2
r-g 5.4150 0.000 0.00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0.04kg/m2
kg 0.1140 0.000 0.00

3* kołki rozporowe
6szt./m2

szt. 17.1000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000 0.000 0.00

5* okna i drzwi balkonowe'
1m2/m2

m2 2.8500 0.000 0.00

6* parapet wewnętrzny  dewnianyb o szrokości 35
cm
0.55m/m2

m 1.5675 0.000 0.00

-- S --
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KP-GOSTYŃ WYMIANA STOLARKI.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
7* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.1425 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

22
d.2

KNNR 2 1101-
02

Montaż witryn drewnianych z drzwiami zespolo-
nych, zespolonych wzmocnionych i jednoramo-
we fabrycznie wykończonych o powierzchni 1,0-
2,0 m2- wykonanie stolarki wg istniejącego
wzorca
obmiar  = poz.10 = 11.340 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.9r-g/m2
r-g 21.5460 0.000 0.00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0.04kg/m2
kg 0.4536 0.000 0.00

3* kołki rozporowe
6szt./m2

szt. 68.0400 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000 0.000 0.00

5* witryn z drzwiami
1m2/m2

m2 11.3400 0.000 0.00

6* parapet wewnętrzny  dewnianyb o szrokości 35
cm
0.30m/m2

m 3.4020 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.5670 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

23
d.2

KNNR 2 1101-
04

Montaż drzwi narożnych drewnianych zespolo-
nych, zespolonych wzmocnionych i jednoramo-
we fabrycznie wykończonych- wykonanie stolar-
ki wg istniejącego wzorca
obmiar  = poz.11 = 5.510 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.88r-g/m2
r-g 10.3588 0.000 0.00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0.05kg/m2
kg 0.2755 0.000 0.00

3* kołki rozporowe
7szt./m2

szt. 38.5700 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000 0.000 0.00

5* drzwi narożne
1m2/m2

m2 5.5100 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.2204 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

24
d.2

KNNR 2 1101-
04

Montaż drzwi od strony wschodniej drewnianych
zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jed-
noramowe fabrycznie wykończonych- wykonanie
stolarki wg istniejącego wzorca
obmiar  = poz.12 = 2.613 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.88r-g/m2
r-g 4.9124 0.000 0.00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0.05kg/m2
kg 0.1307 0.000 0.00
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KP-GOSTYŃ WYMIANA STOLARKI.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. R M S
3* kołki rozporowe

7szt./m2
szt. 18.2910 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000 0.000 0.00

5* drzwi boczne od strony wschodniej
1m2/m2

m2 2.6130 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.1045 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

25
d.2

KNNR 2 1106-
01

Bramy drewniane ramowe dwuskrzydłowe stałe
z ościeżnicami obite klepką- wykonanie stolarki
wg istniejącego wzorca
obmiar  = poz.13 = 8.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.56r-g/m2
r-g 37.6200 0.000 0.00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0.05kg/m2
kg 0.4125 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
15%(od M2)

% 15.0000 0.000 0.00

4* bramy ramowe drewniane kompletne z okuciami
i malowaniem
1m2/m2

m2 8.2500 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

STOLARKA MONTAŻ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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