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Załącznik nr 10 do SWZ 
 

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ                                                                               

W GMINIE PARZĘCZEW – ETAP V 
 

W ramach tego działania wchodzą roboty budowlane i dostawy dla następujących elementów: 

1. ELEMENT 1 – MODERNIZACJA SUW IGNACEW FOLWARCZNY 

2. ELEMENT 2 – STUDNIA GŁĘBINOWA AWARYJNA – SUW IF. 

3. ELEMENT 3 – MONTAŻ WODOMIERZY RADIOWYCH 

4. ELEMENT 4 – MODERNIZACJA OS W PARZĘCZEWIE 

5. ELEMENT 5 – MODERNIZACJA SUW CHRZĄSTÓW 

 

 

 

ELEMENT 1 – MODERNIZACJA SUW IGNACEW FOLWARCZNY 

Podstawa realizacji: Roboty realizowane na podstawie aktualnego pozwolenia na budowę, 

dokumentacji technicznej oraz przedmiaru robót. 

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa stacji 

uzdatniania wody w Ignacewie Folwarcznym. Gmina Parzęczew, Ignacew Folwarczny 13A.  
 

A. Zakres zamówienia obejmuje ( zakres objęty dokumentacją i pozwoleniem na 

budowę ): 

a) Przebudowę budynku stacji poprzez wykonanie m.in.: 

Prace ogólnobudowlane pomieszczeń: 

- naprawa kanałów i wykończenia posadzki w hali filtrów, 

- wymiana bramy usprawniającą obsługę techniczną instalacji, 

- wykonanie nowej warstwy papy termozgrzewalnej na dachu, 

Prace przy instalacji technologicznej uzdatniania wody: 

- wymiana wszystkich filtrów pospiesznych i aeratora, 

Filtry pospieszne średnicy 1800 – szt. 4, 

Aerator średnicy 1000 – szt. 1 

- demontaż zbiorników hydroforowych, 

- montaż nowej sprężarki i dmuchawy, 

- wykonanie nowego układu technologicznego rurociągów ze stali gat. 304 łączących 

poszczególne elementy układu filtracji wody, 

- remont elementów wentylacji w całym budynku,   

b) Sieci zewnętrzne: Wykonanie nowych instalacji podziemnych z rur PE o średnicy 

Dz200 łączących zbiorniki z częścią technologiczną stacji i pompowni drugiego 

stopnia oraz płucznymi. Wymiana instalacji podziemnych rurociągu wód surowych i 

zasilających wodociąg na odcinkach objętych dokumentacją projektową. Wykonanie 

instalacji kanalizacyjnych wraz ze studnią rozprężną: 

- odprowadzenia popłuczyn, 

- spustu i przelewu awaryjnego zbiorników retencyjnych, 

c)    Zbiornik retencyjny 2 szt 

Do retencjonowania wody uzdatnionej projektuje się zastosowanie pionowego dwóch 

zbiorników naziemnych o objętości użytkowej Vu=150m3 każdy o łącznej pojemności 

300m3. Projektuje się zbiorniki wykonane ze stali konstrukcyjnej S350GD, ocieplone 
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na zewnątrz warstwą izolacyjną z maty LM80 gr. 100mm w płaszczu z blachy 

trapezowej, ocynkowanej i powlekanej, koloru niebieskiego RAL 5010, przykrycie 

zadaszenia z blachy gładkiej, ocynkowanej i powlekanej RAL 5010. Od środka 

zbiornik malowany jest farbą z atestem PZH. Wszystkie zewnętrzne elementy 

zbiornika malowane są dwukrotnie uniwersalną farbą podkładową oraz lakierem 

asfaltowym. Drabiny zewnętrzne oraz wewnętrzne ocynkowane. 

e)   Drogi i chodniki 

Wokół zbiornika i na terenie stacji przewiduje się wykonanie utwardzeń z kostki 

betonowej na podłożu cementowo pisakowym: 

- warstwa odsączająca o gr. 10 cm – z gruntu stabilizowanego cementem, 

- warstwa stabilizująca Rm 1,5 MPa o gr. 10 cm – z gruntu stabilizowanego cementem, 

- warstwa podbudowy o gr. 25 cm – z kamienia łamanego stabilizowanego 

mechanicznie, 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej z fazką o gr. 8 cm 

Dodatkowo, aby ułatwić transport materiałów dla przebudowy projekt przewiduje 

wykorytowanie i utwardzenia tłuczniem dojazdowej drogi do terenu stacji. 

f)      Studnia głębinowa 

Wykonanie modernizacji istniejącej studni głębinowej: 

- wymiana pompy głębinowej na nową wraz z zakupem rezerwowej o następujących 

parametrach i o wydajności: 

Q =60 m3/h, H = 45,0 m. 

Wymiana rur wznośnych w studni 

Budowa nowej kompletnej nadziemnej obudowy pompy 

g)      Montaż stacji tymczasowej 

Wykonawca winien zbudować instalację tymczasową, która zapewni stała dostawę 

wody do sieci podczas wykonywania prac przy rozbudowie stacji 

h)     Modernizacja instalacji elektrycznych:  

- demontaż istniejących instalacji elektrycznych 

- modernizacja istniejącego układu pomiarowego 

- montaż rozdzielnicy głównej budynku RG 

- montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP 

- montaż rozdzielnicy AKPiA 

- montaż tras kablowych oraz kablowych linii zasilających i sterowniczych wewnątrz 

i na zewnątrz budynku 

- montaż instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego z oprawami 

wyposażonymi w źródła światła LED 

- montaż gniazd 24V oraz gniazd wtykowych 230/400V 

- montaż instalacji ekwipotencjalnej, odgromowej oraz uziemiającej  

- montaż systemu detekcji gazu (chlor) 

- montaż istniejącego systemu SSWiN 

- prace łączeniowe 

- pomiary eklektyczne 

- próby funkcjonalne 

- oprogramowanie i uruchomienie 

i) W instalacji elektrycznej uwzględnić współpracę z istniejącym Agregatem 

Prądotwórczym.  
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j) Stację wyposażyć w moduł przesyłania informacji SMS ( zakres informacji do 

uzgodnienienia z użytkownikiem ), oraz w aplikację do przesyłania informacji za pomocą 

internetu o stanie pracy Stacji. 

k)   Uwaga: Załadowanie zbiorników masą filtracyjną - wypełnienie złożem właściwa 

warstwa filtracyjna - górna warstwa - złoże aktywne typu PYROLOX lub równoważne – 

minimum 2,5 t/zbiornik. 

l)  Wykonanie badań, dokonanie wymaganych odbiorów, dostarczenie dokumentów 

techniczno-rozruchowych, montaż tablicy ze schematem technologicznym stacji. ( Badania 

wody, Badania elektryczne, UDT, Badania Kominiarskie oraz inne niezbędne badania ). 
 

B. Zakres zamówienia obejmuje ponadto: 

a)  Wykonanie kpl. instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,0 kW. Instalacja montowana na 

dachu SUW IF. Ilość instalacji – 1 kpl. W ramach tych czynności należy przygotować 

kpl. niezbędnych dokumentów wymaganych do przyłączenia instalacji do sieci 

zewnętrznej dostawcy energii elektrycznej 
 

Uwagi pozostałe:  

1. Wymagany, minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy. 

2. Zakres zamówienia obejmuje obsługę geodezyjną ( tyczenie i inwentaryzacja 

powykonawcza ) 

3. Roboty modernizacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić ciągłą dostawę 

wody do odbiorców. Ewentualne czasowe wyłączenia, należy realizować w uzgodnieniu 

z użytkownikiem stacji, Zakładem Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. 

4. Poprzez zakończenie wykonania robót rozumiane jest wykonanie całego zakresu robót 

budowlanych objętych zamówieniem oraz uzyskanie pozytywnych wyników badań wody 

uzdatnionej ( zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem w tym zakresie ). 

5. Materiały, urządzenia i akcesoria montażowe niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy dostarcza Wykonawca. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia muszą być 

fabrycznie nowe oraz posiadać atesty i aprobaty techniczne wymagane przez 

odpowiednie przepisy prawa. Przepompownia po remoncie musi spełniać wymagania 

funkcjonalno-użytkowe określone przepisami prawa oraz dokumentacją techniczną. 

Zdemontowane urządzenia i materiały zostaną przekazane Zamawiającemu. Wykonawca 

dokona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń lub 

obiektów w wyniku prowadzonych prac. 

6. W dniu odbioru końcowego zadania Wykonawca robót musi przedstawić następujące 

dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

• atesty, certyfikaty, deklaracje na wbudowane materiały, 

• karty gwarancyjne i instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń, 

• oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy,  

• pozytywne protokoły badań elektrycznych, 

• pozytywne wyniki badań wody uzdatnionej, 

• inwentaryzację geodezyjną, 

• inne niezbędne dokumenty związane z budową. 

7. Wszystkie zdemontowane urządzenia i elementy stalowe, należy przekazać do Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, w formie nadającej się do transportu. Pozostałe 
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elementy określone na roboczo jako nieprzydatne, należy zutylizować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

8. Po stronie wykonawcy, jest zapewnienie Kierownika budowy z odpowiednimi 

uprawnieniami. 

9. Wszystkie urządzenia i ich nazwy własne, wskazane w opisach lub przedmiarach podano 

w celu określenia ich parametrów użytkowych i technicznych. Dopuszcza się 

zastosowanie urządzeń równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych od 

wskazanych. 
 

 

ELEMENT 2 – STUDNIA GŁĘBINOWA AWARYJNA – SUW IF. 

Podstawa realizacji: Roboty realizowane na podstawie dokumentacji wykonanej przez 

oferenta w zakresie wykonania studni głębinowej, oraz przedmiaru robót. 

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studni głębinowej, 

awaryjnej dla SUW w Ignacewie Folwarcznym. Gmina Parzęczew, Ignacew Folwarczny 

13A. 
 

Zakres zamówienia obejmuje: 

a) Zakłada się zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej, awaryjnej dla SUW w 

Ignacewie Folwarcznym. Zakładane parametry studni. Głębokości ok. 70,0 m. Otwór 

ujmował będzie do eksploatacji górnokredowy poziom wodonośny wykształcony w 

postaci wapieni piaszczystych i rumoszu wapiennego. Na podstawie badań 

przeprowadzonych podczas dokumentowania istniejącej studni Nr 1 oraz wykonanych 

obliczeń założono następującą wydajność:  Q = 62 m3/h przy depresji S  = 14,5 m. 

Wstępna lokalizacja studni, zgodnie z PZT Modernizacji SUW Ignacew Folwarczny. 

Po stronie wykonawcy jest wykonanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych 

pozwalających na wykonanie studni. Dokumentacyjnie prace zostaną zakończone 

wykonanym operatem wodno-prawnym dla projektowanej studni. Wykonawca uzyska 

wszelkie uzgodnienia, analizy, mapy, opracowania pomocnicze oraz niezbędne decyzje 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

b) Wykonanie studni głębinowej wraz z obudową nadziemną i włączeniem studni 

do istniejącej sieci SUW. Montaż pompy głębinowej o następujących parametrach 

i o wydajności: Q =60 m3/h, H = 45,0 m. 

c) Podłączenie ww. studni do istniejącej instalacji SUW IF. 
 

Uwagi pozostałe:  

1. Wymagany, minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy. 

2. Zakres zamówienia obejmuje obsługę geodezyjną ( tyczenie i inwentaryzacja 

powykonawcza ). 

3. W dniu odbioru końcowego zadania Wykonawca robót musi przedstawić następujące 

dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą obiektu. 

• atesty, certyfikaty, deklaracje na wbudowane materiały, 

• karty gwarancyjne i instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń, 

• oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy,  

• pozytywne protokoły badań elektrycznych, 

• inwentaryzację geodezyjną, 

• inne niezbędne dokumenty związane z budową. 
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4. Po stronie wykonawcy, jest zapewnienie Kierownika budowy z odpowiednimi 

uprawnieniami. 

5. Wszystkie urządzenia i ich nazwy własne, wskazane w opisach lub przedmiarach podano 

w celu określenia ich parametrów użytkowych i technicznych. Dopuszcza się 

zastosowanie urządzeń równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych od 

wskazanych. 
 

 

ELEMENT 3 – MONTAŻ WODOMIERZY RADIOWYCH 

Podstawa realizacji: Roboty realizowane na podstawie przedmiaru robót. 

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących wodomierzy 

na wodomierze z odczytem radiowym, u odbiorców, na obszarze działania ZGK w 

Parzęczewie, w łącznej ilości 2.546 sztuk.  
 

Zakres zamówienia obejmuje: 
 

Dostawa i wymiana wodomierzy wg wykazu: 

 
 

Dostawa sprzętu informatycznego: 

ZESTAW DO RADIOWEGO ODCZYTU ( 2 KPL. ): 

• Zestaw do radiowego odczytu danych, złożony z laptopa wraz z oprogramowaniem 

i pakietem biurowym, smartphona, skanera, anten magnetycznych, głowicy, o parametrach 

technicznych niezbędnych do obsługi i odczytu sytemu radiowego wodomierzy. 
 

ZESTAW KOMPUTERA STACJONARNEGO ( 5 KPL. ): 

• Komputer stacjonarny o minimalnych parametrach: procesor - taktowanie 2,4-4,2 GHz, 

ilość rdzeni 4, pamięć podreczna 8 MB, pamięć RAM 16 MB DDR4, twardy dysk 1024 

GB SSD, karta graficzna, karta dźwiękowa, łączność WFI, Bluetoot, 

• System operacyjny, pakiet biurowy typu Office, 

• Klawiatura, myszka, okablowanie. 

• Monitor LED o przekątnej minimum 23” o rozdzielczości 1920*1080 pikseli 
 

Lp Opis towaru ( elementu ) Średnica Ilość

1 Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny - klasa R160/100 Q3=2,5m3/h DN15 55

2 Wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny - klasa R160/100 Q3=3,5m3/h DN20 1 769

3 Wodomierz objętościowy suchobieżny - MVM klasa R160 Q3=6,3m3/h DN25 14

4 Wodomierz objętościowy suchobieżny - MVM klasa R160 Q3=10 m3/h DN32 2

5 Wodomierz objętościowy suchobieżny - MVM klasa R160 Q3=16 m3/h DN40 3

6 Wodomierz ultradźwiękowy - SC7 klasa R400 Q3=25 m3/h DN50 1

7 Wodomierz ultradźwiękowy - SC7 klasa R400 Q3=63 m3/h DN80 1

8 Wodomierz ultradźwiękowy - SC7 klasa R400 Q3=100 m3/h DN100 1

9 Wodomierz objętościowy suchobieżny - MVM klasa R160 Q3=2,5m3/h DN15 50

10 Wodomierz objętościowy suchobieżny - MVM klasa R160 Q3=3,5 m3/h DN20 650

11 Moduł radiowy do wodomierzy - IP68 1 946

12 Moduł radiowy do wodomierzy - IP68 z anteną pasywną 600

13 Wymiana wodomierzy od DN15 do DN20 z materiałem ( zawór zwrotny ) 2 524

14 Wymiana wodomierzy DN25 do Dn 100 z materiałem 22
2 546
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Uwagi pozostałe:  

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia programu do skutecznego prowadzenia 

odczytów i rozliczeń wodomierzy radiowych, 

2. Zakres robót obejmuje demontaż starego wodomierza oraz montaż wodomierza 

radiowego z zaworem zwrotnym - antyskażeniowym w zakresie średnic Dn 15-20, z jego 

plombowaniem oraz spisaniem protokołu montażu, podpisanego przez odbiorcę oraz 

przedstawiciela ZGK Parzęczew. 

3. Minimalna klasa pomiarowa wodomierzy, bez względu na sposobu montażu jaką 

zamawiający wymaga, to R-160. 

4. Zdemontowane wodomierze, należy przekazać zamawiającemu, 

5. Wymagany, minimalny okres gwarancji: 60 miesięcy – wodomierze wraz z montażem, 

12 miesiące – sprzęt informatyczny. 

6. Wszystkie urządzenia i ich nazwy własne, wskazane w opisach lub przedmiarach podano 

w celu określenia ich parametrów użytkowych i technicznych. Dopuszcza się 

zastosowanie urządzeń równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych od 

wskazanych. 
 

 

ELEMENT 4 – MODERNIZACJA OS W PARZĘCZEWIE 

Termin realizacji: Do 16 grudnia 2024 roku. 

Podstawa realizacji: Roboty realizowane na podstawie aktualnego pozwolenia na budowę, 

zgłoszenia robót, oraz przedmiaru robót w zakresie robót nie wymagających zgłoszenia i 

pozwolenia na budowę. 

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oczyszczalni ścieków 

w Parzęczewie, 95-045 Parzęczew, ul. Kątna 16 oraz 95-045 Parzęczew, ul. Ozorkowska  

14. Zakres zamówienia obejmuje: 
 

1. Montaż agregatu prądotwórczego – OS KĄTNA – ( zgłoszenie robót ) 

AGREGAT: 

• Agregat prądotwórczy w obudowie wyciszonej odpornej na czynniki atmosferyczne 

przeznaczony do montażu na zewnątrz pomieszczenia, 

• Moc znamionowa 40KW/50KVA, 

• Napięcie 400 V, częstotliwość 50 Hz, stabilizacja napięcia +/- 1%, stabilizacja 

częstotliwości +/- 1% 

• Silnik wysokoprężny, czterosuwowy – Diessel, turbodołdowany, chłodzony cieczą, 

• Prądnica synchroniczna, samowzbudna, 

• Zbiornik paliwa wbudowany, zapewniający czas pracy min 10 h, 

• Układ podgrzewania bloku silnika, instalacja elektryczno-rozruchowa z 

akumulatorami i ładowarką, 

• Elektroniczny panel sterowania z menu w języku polskim, 

• Układ SZR, 

• Układ GSM z powiadomieniem o stanie pracy, 

 

ROBOTY TOWARZYSZĄCE: 

• Fundament pod agregat - prefabrykowany, 

• Dostawa i montaż agregatu 

• Podłączenie agregatu do SZ. Roboty ziemne, L=20,0 m. 
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• Lampa oświetleniowa ledowa – 1 sztuka. Słup H=4,0 m., dwie oprawy o mocy max 

100 W, i strumieniu świetlnym oprawy min. 10000 lm każda, sterowanie za pomocą 

zegara astronomicznego. 

• Uzupełnienie istniejącego układu alarmowego o czujkę chroniącą agregat, 

• Obsługa geodezyjna zadania ( Tyczenie + Inwentaryzacja ) 

• Szkolenie obsługi, 

• Dokumentacja powykonawcza, Badania elektryczne, 

WYMAGANIA DODATKWE: 

• Gwarancja minimum 36 miesięcy, 

• Bezpłatny serwis w okresie gwarancji ( bez materiałów eksploatacyjnych ). 
 

2. Montaż urządzeń technologicznych - OS KĄTNA 

Zakres obejmuje dostawę i montaż następujących elementów technologicznych OS: 

• Mieszadło zatapialne typu MK-15-75 TURBO - 1 kpl. 

• Pompa do ścieków surowych typu MSV-80-24/IP-68/ 2,2 kW - 1 kpl. 

• Sonda tlenowa 9700830067 S423/C/OPT – 1 kpl. 

• Sonda do pomiaru pH 9701011097 S401DG.N – 1 kpl. 

• Membrana optyczna 9400410134 S423/C/OPT – 1 kpl. 

• Dmuchawa ROBOX LOBE ES 15/1P 4KW z obudową – 1 kpl. 

• Motoreduktor – Przekładnia S083C 128,73 200*24 B7, Silnik TMS80B4 0,75 KW 

1410 obr. 230/40V50HzPTC – 1 kpl. 
 

3. Instalacja fotowoltaiczna – OS KĄTNA 

Zakres obejmuje wykonanie kpl. instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,0 kW (-/+ 5%) wraz z 

infrastrukturą obsługującą, a także obsługę zdalną internetową, wifi, bluetooth itp. Instalacja 

montowana na gruncie. Ilość instalacji – 1 kpl. W ramach tych czynności należy 

przygotować kpl. niezbędnych dokumentów wymaganych do przyłączenia instalacji do sieci 

zewnętrznej dostawcy energii elektrycznej 
 

4. Dostawa sprzętu informatycznego – OS KĄTNA 

ZESTAW KOMPUTERA STACJONARNEGO ( 1 KPL. ): 

• Komputer stacjonarny o minimalnych parametrach: procesor - taktowanie 2,4-4,2 

GHz, ilość rdzeni 4, pamięć podreczna 8 MB, pamięć RAM 16 MB DDR4, twardy 

dysk 1024 GB SSD, karta graficzna, karta dźwiękowa, łączność WFI, Bluetoot, 

• System operacyjny, pakiet biurowy typu Office, 

• Klawiatura, myszka, okablowanie. 

• Monitor LED o przekątnej minimum 23” o rozdzielczości 1920*1080 pikseli 

DRUKARKA ( 1 KPL. ): 

• Urządzenie wielofunkcyjne ( drukarka, skaner, faks ). 

• Wydruk atramentowy, kolor. 

• Format drukowania, skanera - A3. 

• Oprogramowanie oraz okablowanie 
 

5. Modernizacja oczyszczalni ścieków – OS Ozorkowska – ( Pozwolenie na budowę ) 

Zakres robót obejmuje: 

• Roboty rozbiórkowe istniejącej oczyszczalni ścieków, 

• Przebudowę istniejącej pompowni, 

• Montaż mechaniczno-biologiczej oczyszczalni ścieków, 
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• Roboty elektryczne, 

• Montaż ogrodzenia ( 75,0 m.) oraz bramy z furtką – 1 kpl. 

• Naprawa wylotu ścieków oczyszczonych, 

ROBOTY TOWARZYSZĄCE: 

• Obsługa geodezyjna zadania ( Tyczenie + Iwentaryzacja ) 

• Szkolenie obsługi, 

• Dokumentacja powykonawcza, 

• Badania elektryczne, badanie ścieków oczyszczonych 

WYMAGANIA DODATKWE: 

• Gwarancja minimum 36 miesięcy, 

• Bezpłatny serwis w okresie gwarancji ( bez materiałów eksploatacyjnych ). 
 

 

Uwagi pozostałe:  

1. Wymagany, minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy w zakresie pozycji 1 oraz 5, dla 

pozostałego zakresu 12 m-cy. 

2. Zakres zamówienia obejmuje obsługę geodezyjną ( tyczenie i inwentaryzacja 

powykonawcza ), w zakresie pozycji 1 oraz 5. 

3. Roboty modernizacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić ciągły odbiór 

ścieków od odbiorców. Ewentualne czasowe wyłączenia, należy realizować w 

uzgodnieniu z użytkownikiem OS,  Zakładem Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. 

4. Wszystkie zdemontowane urządzenia i elementy stalowe, należy przekazać do Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, w formie nadającej się do transportu. Pozostałe 

elementy określone na roboczo jako nieprzydatne, należy zutylizować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

5. Po stronie wykonawcy, jest zapewnienie Kierownika budowy z odpowiednimi 

uprawnieniami. 

6. Wszystkie urządzenia i ich nazwy własne, wskazane w opisach lub przedmiarach podano 

w celu określenia ich parametrów użytkowych i technicznych. Dopuszcza się 

zastosowanie urządzeń równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych od 

wskazanych. 
 

 

ELEMENT 5 – MODERNIZACJA SUW CHRZĄSTÓW 

Termin realizacji: Do 16 grudnia 2024 roku. 

Podstawa realizacji: Roboty realizowane na podstawie przedmiaru robót oraz pozwolenia 

na budowę w zakresie odcinka sieci wodociągowej. 

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stacji uzdatniania 

wody w Chrząstowie Wielkim, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 95-045 Parzęczew, 

Chrząstów Wielki 29.  
 

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

1. Wymiana złóż filtracyjnych – SUW Chrząstów. 

• Przewiduje się wymianę istniejących złóż filtracyjnych w zbiornikach ciśnieniowych. 

Ilość zbiorników – 5 sztuk. 

• Wymianę głowic napowietrzających w zbiornikach – 5 kpl. 
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• Załadowanie zbiorników masą filtracyjną - wypełnienie złożem: warstwa filtracyjna1 

– 5*3,0 t., Warstwa filtracyjna2 - Złoże aktywne typu PYROLOX lub równoważne – 

5*2,5 t. 

• Wymiana zaworów napowietrzających Dn 25 – 6 kpl. 
 

2. Montaż urządzeń technologicznych – SUW Chrząstów. 

Zakres obejmuje dostawę i montaż następujących elementów technologicznych SUW: 

• Wymiana chloratorów. Chlorator DDA ze zbiornikiem dozującym - 2 kpl. 

• Wykonanie dodatkowej linii chlorującej z włączeniem przed układem mieszacza 

napowietrzającego – 1 kpl 

• Wymiana mieszacza napowietrzającego Dn 1200, V=2.150 dm3. Stal węglowa 

zabezpieczona antykorozyjnie, Ps-6 bar.  – 1 kpl. 

• Wymiana pompy w studniach głębinowej – 1 sztuka. 
 

3. Instalacja fotowoltaiczna – SUW Chrząstów. 

Zakres obejmuje wykonanie kpl. instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,0 kW. Instalacja 

montowana na dachu SUW Chrząstów Wielki. Ilość instalacji – 1 kpl. W ramach tych 

czynności należy przygotować kpl. niezbędnych dokumentów wymaganych do przyłączenia 

instalacji do sieci zewnętrznej dostawcy energii elektrycznej. 
 

4. Odcinek sieci wodociągowej – Zakres objęty pozwoleniem na budowę. 

Wykonanie odcinka sieci wodociągowej, zasilanej z SUW Chrząstów Wielki, zgodnie                                      

z opracowaną dokumentacją budowlaną i pozwoleniem na budowę ( forma zgłoszeniowa ), 

o łącznej długości 1.446,1 m. 

Zakres obejmuje wykonanie: 

• Rurociag Dn 160 – 1.188,6 m. Odcinek od W1 do W21, wraz z armaturą zgodnie z 

PT. 

• Rurociag Dn 90 – 257,5 m. Odcinki od W10 do W32, od W12 do W41, od W16 do 

W68, wraz z armaturą zgodnie z PT. 

• Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej z rur PCW łączonych na 

uszczelki kielichowe, lub rur PE, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe.  

• Zakres zamówienia obejmuje obsługę geodezyjną ( tyczenie i inwentaryzacja 

powykonawcza ) 
 

 

Uwagi pozostałe:  

1. Wymagany, minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy. 

2. Roboty należy realizować w sposób zapewniający ciągłą pracę SUW. 

3. Wykonanie badań, dokonanie wymaganych odbiorów, dostarczenie dokumentów 

techniczno-rozruchowych. 

4. Wszystkie zdemontowane urządzenia i elementy stalowe, należy przekazać do Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, w formie nadającej się do transportu. Pozostałe 

elementy określone na roboczo jako nieprzydatne, należy zutylizować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

5. Po stronie wykonawcy, jest zapewnienie Kierownika budowy z odpowiednimi 

uprawnieniami. 

6. Wszystkie urządzenia i ich nazwy własne, wskazane w opisach lub przedmiarach podano 

w celu określenia ich parametrów użytkowych i technicznych. Dopuszcza się 
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zastosowanie urządzeń równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych od 

wskazanych. 
 


