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NEXIE TOWARZYSTWO BUDDWNICTWA SPOLECINESD

_
PTBS/NZ/. & 995 ..132/06/2020

Poznan, 10.06.2020 .

Dotyczy: Postepowania przetargowego ZP-4/PN/2020 pod nazwa ,,Budowa zespotu
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garaziem podziemnym na polu
inwestycyjnym 7 MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiedzy ulicami:

Literacka/Wiencka/Zawackiej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na

uzytkowanie”

Zamawiajacy informuje, ze w dniach 19.05.2020r., 20.05.2020r., 21.05.2020r.,
22.05.2020r., 26.05.2020, 27.05.2020r., 29.05.2020r. i 01.06.2020r. Wykonawca zwrécit sie
do Zamawiajgcego z proshg o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia i jej zatgcznikow.

Dziatajgc na podstawie art.38 ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiajgcy Poznanskie Towarzystwo Budownictwa
Spofecznego sp. z 0.0. ponizej przekazuje tre$¢ pytan Wykonawcow | odpowiedzi

Zamawiajgcego.

19.05.2020

Pytanie nr 1

Prosimy o ustosunkowanie si¢ do ponizszych kwestii opisanych w Zataczniku 6 do SIWZ:

* Punktowy nacisk na prog drzwi na jedno koto wézka minimum 540 kg- nie jest mozliwe

uzyskanie tak duzego nacisku w dzwigu, ktéry proponujemy do obiektow mieszkaniowych.

* wykonanie oktadzin kabiny oraz drzwi ze szczotkowanej blachy ze stali nierdzewnej klasy
AiSi304, Antywandal- czy rzeczywiscie musi byé Antywandal? Zazwyczaj takie kabiny sa
montowane w miejscach narazonych na zniszczenia typu PKP, zaktady produkcyjne itp..
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* Drzwi o wymiarach 100x200 cm otwierane automatycznie, przesuwne- niestety nie jest
mozliwe, by w kabinie 1100 szeroko$¢ wstawi¢ drzwi 1000. Prosimy o informacje, czy jest

mozliwo$¢ montazu drzwi 900, ktére spetniajg norme dla 0s6b niepetnosprawnych.

 Drzwi do windy zgodnie z projektem, lecz o klasie p.poz nie mniej niz EI60 - w projekcie
na zadnej kondygnacji nie ma opisanej klasy drzwi, prosimy o informacje, czy rzeczywiscie

jest ona wymagana.

Odpowiedz nr 1

Odpowiedzi udzielono w dniu 22.05.2020 oraz w dniu 26.05.2020.
20.05.2020

Pytanie nr 2

Prosimy o informacje w czyim zakresie bedzie wywo6z zalegajgcych na terenie

inwestycyjnym hatd ziemi.
Odpowiedz nr 2

Zamawiajgcy w dokumentacji przetargowej zatgczyt plikk o nazwie ,rzedne terenu
7MW _marzec 2020” z okreSleniem obecnych rzednych terenu, ktére obrazujg aktualny stan
wysokoSciowy pola inwestycyjnego. Zamawiajgcy nie planuje dokonywania zmian w

obecnym uksztattowaniu dziatki 1/82.
21.05.2020

Pytanie nr 3

Prosimy o przekazanie rysunkow szczegotowych belek brzegowych, wiencéw i gtowic
stropu nad garazem w czesci pod budynkami. Dotyczy to wszystkich budynkow. Np.: b73.2,

wieniec: w76, gtowica g50.31
Odpowiedz nr 3

Odpowiedzi udzielono w zestawieniu z dnia 21.05.2020r.
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Pytanie nr 4
Prosimy o informacje, czy przytgcza s.c sg w zakresie GW?
Odpowiedz nr 4

Odpowiedzi udzielono w zestawieniu z dnia 28.05.2020r.

Pytanie nr 5

W nawigzaniu do zapisow pkt 3.1 Zieler Zatacznika nr 6 do SIWZ - Szczegétowe wytyczne
Zamawiajacego opisujgce zmiany do przedmiotu zamdwienia, gdzie zapisano ,Decyzji
Prezydenta Miasta Poznania zgody na wycinke zostanie przestana przed rozpoczeciem
robét” oraz pkt. 1.2.1.1. Zatgcznika nr 8 do SIWZ - Szczegdtowe wytyczne wykonawcze
realizacji, gdzie zapisano, ze w zakres prac przygotowawczych wchodzi ,uzyskanie zgbdd na
wycinke”, prosimy o potwierdzenie, czy ztozenie wniosku na wycinke drzew i krzewow lezy
po stronie Wykonawcy czy po stronie Zamawiajgcego i Zamawiajgcy dostarczy wykonawcy
prawomocng i ostateczng decyzje na wycinke wszystkich drzew i krzewow kolidujgcych z

wykonaniem zakresu inwestycji przed rozpoczeciem robét.

Odpowiedz nr 5

Zamawiajgcy informuje, Ze zlozenie wniosku na wycinke drzew i krzewéw lezy po stronie
Zamawiajgcego | Zamawiajgcy dostarczy wykonawcy ostateczng decyzje na wycinke

wszystkich drzew i krzewdw kolidujgcych z wykonaniem zakresu inwestycji.

Pytanie nr 6

Jezeli obowigzek ztozenia wniosku i uzyskania decyzji Wydziatu Srodowiska Urzedu Miasta
Poznania na wycinke drzew i krzewéw spoczywa na Wykonawcy, prosimy o potwierdzenie,
ze Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa obejmujgcego zacigganie zobowiazar
finansowych w imieniu Zamawiajacego, gdyz takie petnomocnictwo moze byé wymagane
do przedfozenia organowi wydajgcemu decyzje w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 tj.). Naliczane w decyzji optaty nawet jezeli podlegajg

odroczeniu w zamian za nasadzenia kompensacyjne stanowig zobowigzanie finansowe.
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Ponadto, prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wydtuzajgcych sie procedur

administracyjnych Zamawiajgcy przedtuzy termin realizacji zamowienia.
Odpowiedz nr 6

Pytanie jest bezpodstawne — patrz odpowiedZ powyzej.

Pytanie nr7

Czy dla przedmiotu zamoéwienia byta przeprowadzana ocena oddziatywania na $rodowisko.
Jezeli tak, prosimy o przekazanie jako element SIWZ decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz Karty informacyjnej przedsiewziecia lub Raportu o oddziatywaniu na

srodowisko przedsiewziecia.
Odpowiedz nr 7
Odpowiedzi udzielono w zestawieniu z dnia 02.06.2020r.

Pytanie nr 8

W udostepnionych dokumentach jest mowa o czasookresach gwarancji. Prosimy o

potwierdzenie, ze okres gwarancji ma by¢ uwzgledniony jednolity dla urzadzen i rob6t?
Odpowiedz nr 8

Tak, zgodnie z zapisami paragrafu 17 wzoru umowy.

Pytanie nr 9

Prosimy o informacje czy zasilanie placu budowy bedzie rozliczane miedzy GW a

Inwestorem, czy bezposrednio z gestorem sieci?

Odpowiedz nr 9

Zasilanie placu budowy i rozliczenia za zuZytg energie bedg przedmiotem wzajemnych

rozliczen pomiedzy GW a dostawcg energii.
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Pytanie nr 10

Prosimy o informacje czy Inwestor dysponuje warunkami zasilania dla potrzeb placu

budowy? Jesli tak, prosimy o przekazanie warunkdw oraz ponizszych informacii:

a. parametrow przytgcza - moc [kW],

b. czy przytagcze bedzie dostepne od dnia przekazania placu budowy?,

c. czy po stronie GW jest montaz uktadu pomiarowego na cele rozliczen placu budowy?

Odpowiedz nr 10

Inwestor nie dysponuje warunkami zasilania dla potrzeb budowy. Po stronie Wykonawcy
Jest uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw oraz poniesienie kosztéw niezbednych

do uzyskania zasilania dla potrzeb placu budowy.

Pytanie nr 11

W obowigzkach Wykonawcy jest organizacja i udziat w kazdym przegladzie gwarancyjnym.
Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie jest przeprowadzenie dwdch w/w przegladow (po
uptywie 12 miesigcy oraz nie pézniej niz na 14 dni przed uptywem okresu udzielonej
rekojmi)?

Odpowiedz nr 11

Potwierdzamy, ze w zakresie wykonawcy jest organizacja i udziat w dwéch przegladach

gwarancyjnych: po uplywie 12 miesigcy oraz nie péZniej niz na 14 dni przed uptywem okresu

udzielonej rekojmi i gwarancji.
Pytanie nr 12

W obowigzkach Wykonawcy jest organizacja i udziat w kazdym przegladzie gwarancyjnym.
Prosimy o potwierdzenie, ze serwisy instalacji, systeméw i urzadzen nie wchodza w zakres
przeglagdow gwarancyjnych. Prosimy réwniez o potwierdzenie, ze umowy serwisowe sg w

zakresie Inwestora
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Odpowiedz nr 12

Zamawiajgcy potwierdza, ze serwisy instalacji, systemow i urzgdzer nie wchodzg w zakres
przegladéw gwarancyjnych, Wykonawca przygotowuje umowy serwisowe i przedstawia je
do akceptacji i podpisu przez Zamawiajgcego. Wzor umowy serwisowej Wykonawca

przedstawia Zamawiajgcemu wraz ze zgltoszeniem danego urzgdzenia do wbudowania.

Pytanie nr 13

Udostepniono projekt budowlany, budowlany zamienny i wykonawczy. Prosimy o

informacje, ktory jest nadrzedny do przygotowania wyceny?
Odpowiedz nr 13

Gradacje waznos$ci dokumentéw okres$la rozdziat Ill SIWZ — ust. 8 podpunkty a) do g). W
ramach podpunktu g) dokumentacja Wykonawcza jest dokumentacjg uszczegodfowiajgcg

projekt budowlany i jako Zrédfo do wyceny winno byc traktowane w stosunku nadrzednym.

Pytanie nr 14

W przypadku wystgpienia rozbieznosci miedzy iloSciami elementéw na rzutach

i schematach, ktéry dokument traktowac jako nadrzedny?

Odpowiedz nr 14

Sytuacja taka nie powinna mie¢ migjsca, jednakze jeZeli nastgpi, prosimy o zwrécenie sig

do Zamawiajgcego z prosbg o sprostowanie dokumentacji.

Pytanie nr 15

Zgodnie z projektem obiekt ma zosta¢ podtaczony do PSP. Prosimy o potwierdzenie, ze w
zakresie Inwestora jest umowa z firmg $wiadczgcg ustuge transmisji sygnatow do Strazy
Pozarnej, dostawa i montaz modutu UTA i wszelkie niezbedne uzgodnienia w zakresie

podiaczenia obiektu pod monitoring PSP
Odpowiedz nr 15

Do zadan Generalnego Wykonawcy naleZy realizacja catego przedmiotu umowy, w tym

dostawa i montaz modutu UTA, natomiast umowa transmisji sygnatow do strazy pozarnej
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Jest traktowana przez Zamawiajgcego jak umowa serwisowa, tj. za jej przygotowanie

odpowiada Wykonawca, ale akceptacja oraz podpisanie lezy po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie nr 16

W warunkach przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator ujeto informacje
dotyczgcg wykonania niezbednych zmian w sieci na potrzeby wykonania zasilania dla
projektowanych obiektéw. Prosimy o informacje, czy wykonanie wraz z projektem i
uzgodnieniami z gestorami sg w zakresie Inwestora? Jesli sg w zakresie przetargu, prosimy
o informacje, czy Inwestor poczynit projekty dotyczace zmian w sieci i je uzgodnit z Enea —

jesli tak, prosimy o udostepnienie.
Odpowiedz nr 16

Wykonanie zmian w sieci ENEA zwigzane z budowg docelowego zasilania obiektéw nalezy
do ENEA Operator, w tym budowa przytgcza i niezbedne zmiany w sieci. W zakresie
wykonawcy jest wykonanie/przygotowanie kompleksowej instalacji odbiorczej obejmujgcej
w szczegolnosci przygotowanie miejsca do zabudowy zigczy kablowych i zabudowy
licznikow elektrycznych, budowa instalacji wewnetrznych wraz z wewnetrznymi liniami

zasilajgcymi z zaprojektowanych zigczy kablowych do tablic gtéwnych w budynkach.

Pytanie nr 17

Na potrzeby zasilania projektowanych budynkéw zostang wybudowane stacje
transformatorowe na dziatce poza terenem budowy. Prosimy o potwierdzenie, ze te dziatki

sg wilasnosciag Inwestora
Odpowiedz nr 17

Docelowe zasilanie w energie elekiryczng budynkéw mieszkalnych i hali garazowej
odbywaC sig bedzie z kilku réznych stacji transformatorowych. Lokalizacja
zarezerwowanych na dziafce 1/82 (bedgcej obecnie wiasnoscig inwestora) dwéch miejsc
pod projektowane stacje transformatorowe zaznaczona jest na planie PZT. Pozostate stacje

znajdujg sig poza polem 7MW i nie stanowig wlasnosci Zamawiajgcego.

Poznafskie Towarzystwo Budownictwa Spofecznego sp. z 0.0, sekretariat@ptbs.pl, www.ptbs.pl KRS: 0000030524
ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznan NIP 778-12-25-831, REGON 630682977 Sad Rejonowy Poznar — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Sekretariat tel. +48 61 850 83 21, fax. +48 61 850 83 00 Kapitat zakladowy: 134 280 000,00 zlotych Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego



Pytanie nr 18

Na potrzeby zasilania projektowanych budynkéw zostang wybudowane stacje
transformatorowe na dziatce poza terenem budowy. Prosimy o potwierdzenie, ze kupno —
sprzedaz dziatki (na potrzeby pobudowania stacji transformatorowych) oraz ustanowienie

stuzebnosci przesytu jest w zakresie Inwestora.
Odpowiedz nr 18
Potwierdzamy.

Pytanie nr 19

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie kontraktu nie ma usuniecia Zzadnych kolizji

energetycznych, ani telekomunikacyjnych.

Odpowiedz nr 19

Zamawiajgcy nie ma wiedzy o Zadnych istniejgcych kolizjach energetycznych ani

telekomunikacyjnych.
22.05.2020
Pytanie nr 20

Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o wyrazenie przez Zamawiajgcego zgody na wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadzie okre$lonej w art. 150 ust. 3 i

nastepne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca wskazuje, ze jezeli okres realizacji zamoOwienia jest diuzszy niz rok,
zabezpieczenie, za zgodg zamawiajacego, moze by¢ tworzone przez potracenia z
naleznosci za cze$ciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane. Informacja o
wyrazeniu takiej zgody przez zamawiajacego winna by¢ przekazana wykonawcom do

wiadomosci juz w SIWZ.

Zastosowanie przez Zamawiajgcego art. 150 ust. 3 PZP i wyrazenie zgody, o ktérej mowa
w tym przepisie, daje wykonawcom mozliwosé skorzystania z takiej metody wnoszenia

ZNWU. Dopuszczenie przez Zamawiajgcego w danym postepowaniu o udzielenie
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CENANSKIE §

zamowienia ww. rozwigzania nie kreuje obowigzku po stronie wykonawcéw do wybrania
ww. metody. Nadal mogg oni wnie$¢ petng kwote ZNWU w dniu zawarcia umowy bez obawy

na negatywne konsekwencje.

Konieczno$¢ wykupienia gwarancji przed podpisaniem umowy bedzie generowato
dodatkowy koszt realizacji inwestycji i wplywato na ptynnos¢ finansowa danego kontraktu
skutkujgca koniecznoscig wykupu gwarancji na caty okres realizacji inwestycji bez
osiggniecia przez wykonawce jakiegokolwiek przychodu. Nie jest wykluczone, ze pewni
wykonawcy, z uwagi na brak zgody zamawiajgcego okreslonej w art. 150 ust. 3 PZP,
odstapig od ztozenia ofert czy tez zawyzg ceny (okreslg w spos6b mniej korzystny inne
parametry ofert), przez co ich oferty nie okazg sie najkorzystniejsze. Co wiecej, w ocenie
wykonawcy wyrazenie zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie potracenia korzystnie wpiynie na wysoko$é ztozonej oferty i pozwoli na jej

optymalizacje.

Wyrazenie przez Zamawiajgcego zgody w ww. zakresie wpisze sie rowniez w dziatania
Rzadu RP majgce na celu zwiekszenie przeptywow gotéwkowych dazacych do
minimalizowania skutkow spowolnienia gospodarczego. W dniu 20 maja 2020 roku Rada
Ministrow przyjefa projekt ustawy o dopfatach do oprocentowania kredytéw bankowych
udzielanych na zapewnienie ptynnoéci finansowej przedsigbiorcom dotknietym skutkami
COVID-19 oraz o zmianie niektérych innych ustaw, przedtozony przez Minister Rozwoju
obejmujgcy m.in. zmniejszenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy czy zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po wykonaniu czesci zamoéwienia. Tym
samym ograniczenie kosztow dziatalnosci wykonawcy poprzez wyrazenie przez
Zamawiajacego zgody na potrgcanie zabezpieczenia z wynagrodzenia wykonawcy
zmniejszy wydatki wykonawcy przed rozpoczeciem robét i przyczyni sie do zwiekszenia jego

ptynnosci finansowej.
Odpowiedz 20

Zamawiajgcy wyrazi zgode na wniesienie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy

oprécz form opisanych w rozdziale XVI SIWZ poprzez potrgcenie naleznoéci z faktur

zgodnie z nastepujgcg procedurg:
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- wniesienie 30% zabezpieczenia w momencie podpisania umowy

- potrgcenia z kazdej prawidiowo wystawionej w okresie od rozpoczecia realizacji
inwestycji do pofowy terminu jej umownej realizacji faktury, wartosci 5% brutto wystawionej

faktury na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

- w przypadku gdy wartos¢ ZNWU w pofowie umownego okresu realizacji inwestycji nie
zostanie osiggnieta, z ostatniej w tym okresie faktury zostanie potrgcona kwota
umozliwiajgca osiggnigcie umownej wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania

Umowy.
27.05.2020
Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca moze ograniczy¢ si¢ do wypetnienia sekcji a

(alfa) czesci IV jednolitego dokumentu JEDZ.

Wykonawca wypetnia jedynie te sekcje i nie musi wypetnia¢ zadnej z pozostatych sekgcji
czesci IV Jednolitego Dokumentu dotyczgcej kryteridow kwalifikacji, za$ wiasciwej
(dowodowej) weryfikacji spetniania okreslonych przez Zamawiajacego warunkéw udziatu
w postepowaniu Zamawiajacy dokona na zakonczenie postepowania w oparciu o
stosowne dokumenty sktadane przez Wykonawce, ktérego oferta zostata oceniona

najwyzej, na wezwanie Zamawiajgacedo.

Pragne nadmienié, ze Zamawiajacy potwierdzit w odpowiedzi z dnia 14.05.2020r.

zastosowanie tzw. procedury odwréconej

Odpowiedz 21

Zamawiajgcy informuje, ze ,w zafgczniku nr 3 do SIWZ- JEDZ” w CzeSci IV: Kryteria
kwalifikacji, sekcja a: Ogélne oswiadczenie dotyczgce wszystkich kryteriow kwalifikacyi,
w zacienionym polu tabeli zamieszczona zostata informacja: ,Wykonawca powinien
wypeitni¢ to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajgcy
wskazafy w stosownym ogfoszeniu lub w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w

ogfoszeniu, Ze wykonawca moze ograniczy¢ sig do wypetnienia sekcji a w czesci IV i nie
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musi wypefniac zadnej z pozostatych sekcji w czesci IV”. Zamawiajacy nie wskazat w
stosownym ogfoszeniu lub w dokumentach zaméwienia o mozliwosci ograniczenia sie

Wykonawcy do wypetnienia czes$ci ogdinej.

Majgc na uwadze, ze informacje zamieszczone w tej czesci JEDZ sg oéwiadczeniami
wstepnymi i przy zastosowanej procedurze tzw. odwréconej dowody na potwierdzenie
Spetnienia warunkéw udziafu w postgpowaniu i braku podstaw do wykluczenia beda
skiadane tylko przez Wykonawce, ktéry przedstawi najkorzystniejszg oferte, Zamawiajgcy
wyraza zgode na ztoZenie o$wiadczenia ogdlnego zawartego w czeéci IV JEDZ bez

koniecznoS$ci wypetniania pozostatych sekcji tej czesci.

Pytanie nr 22

dotyczy zapisu w SIWZ dotyczacego sytuacji ekonomicznej Wykonawcy

Pkt V lit.2b) b. strona nr 8- méwi o o$wiadczeniu ,za ostatnie 3 lata obrotowe”

z kolei pkt V 3) a) strona nr 9-méwi o oéwiadczeniu ,za ostatnie 2 lata obrotowe”

Prosimy o jednoznaczne okreslenie okresu za jaki Wykonawca ma wykazaé swoéj obrét dla

spetnienia wymogow SIWZ
Odpowiedz 22

Zamawiajgcy potwierdza, ze bedzie wymagat o$wiadczenia Wykonawcy o rocznym obrocie
Wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objetym zamoéwieniem, za okres nie
dtuzszy niz ostatnie 3 lata obrotowe, a jeZeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy —

za ten okres. Tym samym Zamawiajgcy informuje, ze dokona stosownych korekt w

dokumentacji przetargowey.
01.06.2020
Pytanie nr 23

Zwracam sie z wnioskiem o wyrazenie zgody na wnoszenie 30% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w momencie podpisania umowy w formie gwarancji

ubezpieczeniowej, a nastgpnie gromadzenie reszty zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy w formie potrgcen z ptatnos$ci faktur cze$ciowych, zgodnie z art. 150 ust. 3-6
ustawy Prawo zamoéwien publicznych przez potracenia naleznosci za cze$ciowo

wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

W takim przypadku Wykonawca zgodnie z art. 150 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien
publicznych w dniu zawarcia umowy wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci co najmniej 30% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wskazanego w ust. 1 w formach dopuszczonych trescig art. 148 ust. 1

ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w tym w formie gwarancji ubezpieczeniowe;.

W takim przypadku pozostata cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie
wnoszona przez potrgcenia z naleznosci za czesciowo wykonane dostawy, ustugi lub
roboty budowlane w taki sposéb, aby wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktdrej mowa w ust. 1 nastgpito do potowy okresu na ktory
zostata zawarta Umowa. Zamawiajgcy okresli kazdorazowo Wykonawcy jaka kwota

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ma by¢ potrgcona.
Odpowiedz 23
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi nr 20.

Pytanie nr 24

Zwracam sie z wnioskiem o udostepnienie informacji publicznej - podanie kwoty, jakg

Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na wykonanie niniejszego zadania.

Zwracam przy tym uwage na fakt, ze termin okre$lony w art. 86 ust. 3 ustawy — Prawo
Zamowien Publicznych jest terminem ostatecznym, kiedy Zamawiajgcy zobowigzany jest
do okreslenia tej kwoty, nie ma jednak zadnych przeszkdéd prawnych, by Zamawiajgcy
uczynit to wezesniej (np. w ogtoszeniu o zamowieniu lub w specyfikagji istotnych warunkéw
zamowienia lub w odpowiedzi na pytanie wykonawcow). Powyzsze pozwoli na zwigkszenie
transparentnosci prowadzonego postepowania oraz na skrocenie czasu jego trwania,
poniewaz Wykonawcy planujacy ztozenie ofert wyzszych nie przystgpig do ofertowania,
dzieki czemu Zamawiajgcy bedzie mégt ograniczy¢ do minimum czasochtonno$¢ zwigzang

z oceng wszystkich ztozonych ofert.
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Odpowiedz 24

Zamawiajgcy poda kwote przeznaczong na realizacje zadania przed otwarciem ofert.
21.05.2020

Pytanie nr 25

dotyczy inwentaryzacji drzew

W dokumentacji przetargowej: inwentaryzacja drzew - nie ujeto wycinki 6 szt. drzew
(zatgcznik graficzny) od ul. Moniki Cegtowskiej — prosimy o przekazanie poprawnej

inwentaryzaciji
Odpowiedz nr 26

Zamawiajgcy potwierdza, ze z powodu btedu w inwentaryzaciji drzew nie ujeto wycinki 6 szt.
drzew od ul. Moniki Cegtowskiej. Zamawiajgcy ztozyt stosowny wniosek o wycinke,

natomiast uzupetiona dokumentacje dotyczaca drzew umieszcza pod linkiem:

httos://ptbs.pl/fto/ZIELEN.rar

Pytanie nr 27

Ze wzgledu na szczegoiny okres pandemii, w ktérym utrudnione jest pozyskanie ofert od
podwykonawcow oraz przez brak mozliwosci organizowania spotkar z nimi, zZwracamy sie

z prosba o przesuniecie terminu sktadania ofert do dnia 06/07/2020.
Odpowiedz nr 27

Jak odpowiedZ na pytanie 29 ponizej.

Pytanie nr 28

Dotyczy spraw formalnych

Na podstawie art. 182 ust. 5 PZP W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci
ogtoszenia o zamowieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert lub termin sktadania wnioskow.

Czy wobec tego Zamawiajgcy zamierza moze przediuzyé termin skiadania ofert?
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Odpowiedz nr 28
Jak odpowiedZ na pytanie 29 ponizej.
Pytanie nr 29

Zwracam sie z wnioskiem o wydtuzenie terminu sktadania ofert o 14 dni. Powyzsze
spowodowane jest szerokim zakresem zamodwienia z jednej strony, checia zfozenia
konkurencyjnej i nalezycie oszacowanej oferty.

Wyznaczenie wtasciwych granic czasowych na przygotowanie oferty lezy przede wszystkim
w interesie Zamawiajgcego, poniewaz zapewnia mozliwo$¢ rzetelnego oszacowania
wszystkich elementéw cenotworczych i pozwala na przewidzenie Ilub wrecz

zminimalizowanie wielu ryzyk zwigzanych z realizacja zadania. %v&_/
S B>
Odpowiedz nr 29 L tonghaenia Wadlium

Zamawiajgcy informuje, ze przediuza termin skfadania ofert\/do dnia 01.07.2020r.

Jednoczesnie informujemy, ze Zamawiajgcy dokona niezbednych zmian w dokumentacji

przetargowey.
Pytanie nr 30

W zwigzku z udzielong odpowiedzig nr 11 w pakiecie odpowiedzi z dnia 22.05.2020 r.
informujemy, ze plik jest nieczytelny przez zastosowanie zbyt wysokiej kompresji w pliku
pdf. W zwigzku z tym prosimy o przekazanie czytelnej wersji tego pliku, a takze jego wers;ji
dwg, ktora pozwoli na natozenia punktéw wysokos$ciowych na rysunki udostepnione;
dokumentacji w formacie dwg i pozwoli na doktadne wyliczenie mas ziemnych (powotujemy
sie tutaj rowniez na odpowiedzZ na pytanie nr 12, ktére bez udostepnienia ww. plikéw to w
znacznym stopniu uniemozliwia). Ponizej wycinek z wysokosciami z pliku, na ktéry powotuje

sie Zamawiajgcy.
Odpowiedz nr 30

Zamawiajgcy nie dysponuje inng wersjg pliku ,rzedne terenu 7MW _marzec 2020”

5 2 zapisanego jako pdf. Zamawiajgcy udostepnia plik z rzgdnymi w wersji dwg i umieszcza go
AT =
) wa =g — pod linkiem: https.//ptbs. pl/fto/rzedne.dwg i
S ANTES ,,B*esz Zarzgdu
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