Zalacznik nr 1 do SWZ — opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ) DAZ-2.272.37.2024

L

Przedmiotem zamowienia jest: Wykonanie robot budowlano-konserwatorskich w Pawilonie nr VIII
w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim zgodnie z:

Opisem przedmiotu zamowienia wynikajagcym z SWZ (i zalgcznikow)

Dokumentacjg projektowag =zatwierdzong decyzja o pozwoleniu na budowe oraz projektami
wykonawczymi

Programem prac konserwatorskich - data opracowania: wrzesien 2023r, opracowanego przez
mgr Monike¢ Jaszczak (konserwator rzezby kamiennej). UWAGA! z opracowania wylaczono p.5.15
i p.5.16 dotyczacy zabytkowej stolarki okiennej

Programem prac konserwatorskich- data opracowania: marzec 2024 r, opracowanego przez:
mgr Monike Jaszczak konserwator rzezby kamiennej) i bedgcego zatgcznikiem do projektu zamiennego
w zakresie wymiany stolarki okiennej opracowanego przez mgr inz. arch. Monik¢ Borowska - Bialek
dotyczacy stolarki okiennej nowej, projektowanej na wzor historycznej oraz konserwacje i restauracje
zabytkowej stolarki okiennej tzw. ,,Swiadkow historii”

Projektem zamiennym w zakresie wymiany stolarki okiennej - data opracowania marzec 2024r.,
autorstwa mgr inz. arch. Moniki Borowskej - Bialek dotyczacym stolarki okiennej nowej,
projektowanej na wzor historycznej oraz konserwacji i restauracji zabytkowej stolarki okiennej tzw.
Swiadkow historii”

Ekspertyza techniczng rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych

Postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy  Pozarnej
WPZ.52840.300.2023.3. AL. z dnia 15.11.2023r.

Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

Decyzja o pozwoleniu na budowg AB.6740.3.57.2024 z dnia 09.05.2024 .

Decyzja Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow Nr ZN.5142.1202.2.2023 CJ z dnia
30.11.2023r. i decyzja zmieniajaca Nr ZN.5142.1202.3.2023 CJ z dnia 19.03.2024r. - dotyczacg prac
konserwatorskich i robot budowlanych w budynku Pawilonu nr VIII

Decyzja Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow Nr ZN.5142.76.2.2024 CJ] z dnia
27.02.2024r. i decyzja zmieniajaca Nr ZN.5142.76.3.2024 CJ z dnia 18.03.2024r. - dotyczacg robot
budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu i budowy elementow malej architektury, budowy
wiaty S$mietnikowej, przebudowy i  budowy instalacji zewnetrznych 1 przylaczy, instalacji
teletechnicznej z przytaczeniem do pawilonu nr VI i z pawilonu nr VI do budynku administracyjnego
oraz cieptowniczej, ogrodzenie studni glgbinowe;.

II.  Obiekt i teren wpisane sq do rejestru zabytkow w zwigzku 7 powyiszym wszelkie prace takie

Jjak prace konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie
z decyzjami Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w  Gdansku:

- Decyzja Nr ZN.5142.1202.2.2023 CJ z dnia 30.11.2023r. i decyzja zmieniajaca

Nr ZN.5142.1202.3.2023 CJ z dnia 19.03.2024r. dotyczaca prac konserwatorskich i rob6t budowlanych
w budynku Pawilonu nr VIII

- Decyzjg ZN.5142.76.2.2024 CJ z dnia 27.02.2024r. i decyzja zmieniajaca Nr ZN.5142.76.3.2024 CJ z

dnia 18.03.2024r. dotyczaca robot budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu i budowy
elementow matej architektury, budowy wiaty $mietnikowej, przebudowa i  budowa instalacji
zewngtrznych 1 przylaczy, instalacji teletechnicznej z przylaczeniem do pawilonu nr VI i z pawilonu
nr VI do budynku administracyjnego oraz cieptowniczej, ogrodzenie studni gigbinowej



W w/w decyzji okreSlone sa szczeg6lowo zakresy prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich
i rob6t budowlanych z podzialem na zagospodarowanie terenu oraz w pawilonie.

III. Celem inwestycji jest rewitalizacja wraz z niezbedng przebudows i remontem budynku Pawilonu nr
VIII - obecnie wylgczonego z uzytkowania od okoto 30 lat, dostosowanie obiektu do przepisow
przeciwpozarowych i sanitarnych, przystosowanie obiektu dla osob niepelnosprawnych oraz wymagan

zwigzanych z dostosowaniem go na poradnie i oddziat dzienny dla dzieci i mtodziezy.

Celem planowanych prac konserwatorskich i restauracyjnych jest zachowanie i wyeksponowanie

warto$ciowych historycznie elementéw obiektu architektonicznego, wstrzymanie procesu degradacji
zabytku.

1V. W ramach przebudowy i remontu Pawilonu nr VIII wykonywane bedg:

e PIWNICA -przebudowa i remont piwnicy, wykonanie nastepujacych pomieszczen:

szatnie personelu (damska i meska) wraz z sanitariatami

pomieszczenie wezka cieplnego

pomieszczenie techniczne serwerowni

pomieszczenie porzadkowe

magazyn

pomieszczenie techniczne z pionowg stalowg drabing - zejscie do kanatu pod stropem piwnicy
dodatkowe (nowe) wyjscie z poziomu piwnicy na poziom terenu

szyb windowy z winda

e PRZYZIEMIE- wej$cie do budynku i klatka schodowa

wykonanie przedsionka windy

e PARTER -przebudowa i remont pomieszczen z przeznaczeniem na Poradni¢ Zdrowia dla Dzieci

i Mlodziezy, wykonanie nastepujacych pomieszczen:

10 gabinetow lekarskich

gabinet zabiegowy/przygotowawczy

rejestracja

gabinet terapii rodzin

sala terapii

pom. na odpady medyczne

magazynek

3 toalety dla pacjentow osobno dla m¢zczyzn i kobiet oraz 1 toaleta przystosowana dla osob
niepetnosprawnych

1 toaleta dla personelu

pomieszczenie socjalne dla personelu z wyj$ciem na taras

e I PIETRO -przebudowa i remont pomieszczen z przeznaczeniem na Oddzial Dzienny dla Dzieci i

Milodziezy, wykonanie nastepujacych pomieszczen:

szatnia pacjentow
pomieszczenie magazynowe
gabinet lekarski

2 gabinety psychoterapeutyczne
jadalnia/sala terapii

rozdzielnia positkow
zmywalnia naczyn

pom. na odpady



- sala terapii ruchowe;j

- gabinet terapii

- 2 sale terapii/ sale lekcyjne

- gabinet zabiegowy

- pokoj pielegniarski

- 3 toalety dla pacjentdow osobno dla m¢zczyzn i kobiet oraz 1 toaleta przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych

- 1 toaleta dla personelu oraz magazynek

e PODDASZE- przebudowa i remont, wykonanie:

- pomieszczenie magazynowe

- pomieszczenie techniczne

- wykonanie wyj$cia na dach (na cz¢$¢ wyzsza)

- wykonanie wyj$cia na dach (na cz¢$¢ nizszg)

- wykonanie przej$cia na przestrzen pomi¢dzy dachem nizszym a stropem nad I pigtrem

V. Zakres robot:

BRANZA BUDOWLANA

Przebudowa i remont budvnku Pawilonu nr VIII:

1.

oW

R

10.

11.

12.
13.

renowacja i konserwacja wartosciowych historycznie elementéw obiektu architektonicznego

(tj. stolarki drzwiowej zewnetrznej 1 wewngtrznej, stolarki okiennej tzw. $wiadkoéw historii,
renowacja i konserwacja balustrad 1 porgczy klatki schodowej, zabytkowych krat okiennych,
zabytkowej posadzki i inne wyszczegdlnione w programie prac konserwatorskich)

budowa szybu windowego wraz z montazem windy,

poglebienie piwnicy z wykonaniem dodatkowego wejscia do budynku z poziomu terenu do piwnicy
wykonanie stropu zelbetowego monolitycznego nad kanalem piwnicy - wg rys. K-02

wykonanie stropow zelbetowych monolitycznych w poziomie piwnicy, parteru i I pigtra przy
projektowanym szybie windowym -wg rys.K-03-K-05

roboty rozbidrkowe

skucie istniejgcych tynkow wewnetrznych, dezynfekcja muréw preparatem biobdjczym (co najmniej
3- krotna aplikacja) i/lub dezynfekcja metoda ozonowania , wykonanie nowych tynkéw wapienno-
piaskowych (grubszych frakcji 0-2mm, 0-4 mm) z  szpachlowaniem powierzchni S$cian
cienkowarstwowa zaprawg cementowo-wapienng, wzmocniong mikrowtoknami, o uziarnieniu 0-1,2
mm, stosowang do wykanczania tynkéw renowacyjnych, malowanie tynkow farba o wysokiej
paroprzepuszczalnosci (np. farby krzemianowe)

w czeSciach ogolnodostepnych (sien wejsciowa 1 korytarze) proponuje si¢ wykonanie dekoracji
sciennych na wzor historycznych wymalowan,

docieplenie $cian zewnetrznych od wewnatrz mineralnymi ptytami izolacyjnymi do docieplania od
wewnatrz do budynkéw zabytkowych gr. 10cm

osuszanie, wykonanie izolacji pionowej Scian w piwnicy wraz z dociepleniem XPS Scm.
Wykonanie izolacji poziomej wszystkich $cian metodg iniekcji.

konserwacja i restauracja elewacji budynku — wg opisu projektu architektury i programu prac
konserwatorskich

wyburzenia cze¢$ci $cian 1 wykonanie nowych stalowych nadprozy i podciagow;

wykonanie rdzeni zelbetowych; -wg rys.K-03-K-05



14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.

22,

23.

24,
25.

wzmocnienie istniejgcych stropéw drewnianych (za pomoca ksztattownikoéw stalowych) (parter i 1

pigtro), stropy nalezy dostosowa¢ do wymagan p.poz.; projekt zaklada réwniez wymiang belek

drewnianych na nowe w przypadku stwierdzenia zlego stanu technicznego ,usunigcie polepy i

starych warstw, wykonanie izolacji termicznych akustycznych 1 paroizolacyjnych i

zabezpieczeniem ich przeciwpozarowo

wymiana konstrukcji dachéw z zachowaniem istniejgcego uktadu

przemurowanie i naprawa komindéw w czes$ci ponad dachem wraz z zabezpieczeniem otworow

wylotowych przed dostgpem ptactwa i owaddéw. W budynku zaprojektowano wentylacje

mechaniczng dlatego wewnatrz budynku kanaly zaSlepi¢ zostawiajac historyczne kratki

wentylacyjne (zgodnie z programem prac konserwatorskich).

wykonanie otworu i montaz klapy oddymiajacej klatk¢ schodowa;

wykonanie stalowej podkonstrukcji pod centrale wentylacyjng — wg rys. K-06

wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych (parter i piwnica) i z ptyt GKF wzmocnionych

ptytami OSB (I pigtro)

stolarka drzwiowa zewngtrzna

- drzwi projektowane — drewniane ramowo-plycinowe na wzor historycznych Dz2 wg rys. A-22,
kolor drzwi oraz wyglad mosi¢znej klamki do uzgodnienia z nadzorem konserwatorskim,

- drzwi istniejgce historyczne drewniane — do renowacji wg programu prac konserwatorskich,
kolor drzwi oraz wyglad mosieznej klamki do uzgodnienia z nadzorem konserwatorskim

stolarka drzwiowa wewngtrzna:

- drzwi projektowane - drewniane ramowo-ptycinowe kolor drzwi oraz wyglad mosi¢znej klamki
do uzgodnienia z nadzorem konserwatorskim, wyposazone w zamek, cze$¢ drzwi wyposazonych
w samozamykacz, wszystkie przeszklenia (o ile wystepuja) to z szyba bezpieczng, wszystkie
drzwi do gabinetow o podwyzszonych parametrach akustycznych

— drzwi istniejgce historyczne drewniane — do renowacji wg programu prac konserwatorskich,

kolor drzwi oraz wyglad mosi¢znej klamki do uzgodnienia z nadzorem konserwatorskim,
wszystkie przeszklenia (o ile wystepuja) to z szybg bezpieczng, wyposazone w zamek , cze$¢
drzwi wyposazonych w samozamykacz

Uwaga! Cze$¢ drzwi po renowacji przeniesiona bedzie w inne miejsce-wg rysunkéw architektury A-

06, A-07 1 A-08

stolarka okienna:

- wymiana istniejgcych okien na okna nowe zespolone na wzdr istniejgcych historycznych wg
rys. A24a i A-24b piwnica okna brgzowe, okna nadziemia w kolorze biatym - dobdr koloru po
uzgodnieniu z nadzorem konserwatorskim

Uwaga ! nalezy wykonaé okno probne i uzyskaé akceptacje PWKZ a nastgpnie mozna przystgpic
do wykonywania i montazu pozostatych okien

- wykonanie renowacji i restauracji okien zaznaczonych w projekcie jako ,,Swiadkowie historii”
zgodnie z ry$. A-24a 1 A-24b i1 programem prac konserwatorskich

- wykonanie i montaz nowych parapetow wewnetrznych drewnianych (na wzor historycznych)

renowacja istniejgcych zabytkowych krat w oknach w ilosci 2 szt. zgodnie z programem prac
konserwatorskich

wykonanie krat w oknach w poziome I pietra i piwnicy wg rys. A-25

W budynku przewiduje si¢ wymiang wigzby dachowej poddasza uzytkowego i nicuzytkowego z
zachowaniem istniejgcego uktadu. Konstrukcje drewniang nalezy zabezpieczy¢ impregnatem
ognioochronnym i grzybobojczym. Klasa drewna C30. Szczegoly przekrojow wg dokumentacji
rysunkowej. Izolacje 1 warstwy wykonczeniowe zgodnie z projektem architektury.

UWAGA! Na etapie realizacji robét nalezy zdemontowa¢ catg konstrukcje dachu. Nalezy dokona¢
szczegodtowej oceny stanu technicznego poszezegoélnych elementéw w obecnosci inspektora nadzoru




26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.
33.

branzy budowlanej i osoby odpowiedzialnej za nadzor konserwatorski. Wykonawca jest

zobowigzany do ponownego wbudowania jak najwiekszej ilo§¢ elementéw konstrukeji wiezby,
ktore sa zdatne do dalszej eksploatacji.

Konserwacja i restauracja podbitki dachu z desek i kroksztyn, lub wykonanie nowych na wzor
istniejacych w przypadku ich zlego stanu technicznego , wykonanie nowych rynien i rur
spustowych oraz obrobek blacharskich

Renowacja istniejacej balustrady na klatce schodowej i zabezpieczenie duszy schodow siatkg-wg
rys. A-30, A-31 i programem prac konserwatorskich

konserwacja 1 restauracja: schodow klatki schodowej, historycznych posadzek z ptytek

ceramicznych oraz paneli i1 kratek wentylacyjnych - wskazanych na rysunkach architektonicznych i
programie prac konserwatorskich

Podtogi i posadzki

Wykona¢ zgodnie z przekrojami, Uwaga! Nalezy wykonaé zamiast wylewki cementowej gr. Scm
wylewke betonows gr. Scm zbrojong siatka z pretow 10x10cm fi 3mm

Prace wykonczeniowe

Prace elewacyjne: dezynfekcja muréw, oczyszczenie elewacji budynku (mur ceglany, gzymsy i
parapety z betonu szlachetnego) delikatng metoda strumieniowo-$cierng z pozostawieniem
warstewki patyny; przemurowania uszkodzonych cegiet; wymiang uszkodzonych fragmentow
spoinowania, uzupetnienie ubytkéw spoin; naprawy spekan i uzupetienie ubytkow gzymsow;
uzupetnienie ubytkow w cegtach; hydrofobizacja elewacji - wykona¢ wg wytycznych ujetych w
programie prac konserwatorskiej, metalowe skrzynki na elewacji budynku w kolorze
ceglastym.

przystosowanie budynku do obowigzujacych przepisow pozarowych i sanepidu

remont tarasu i schodow zewnetrznych od strony ogrodu wg rys. A-29

UWAGA! Na rysunkach architektury oraz w programie prac konserwatorskich wskazano elementy, ktére

nalezy zachowa¢ i podda¢ konserwacji i restauracji.

Zagospodarowanie Terenu i Mala architektura wg rys. M-1:

1.

wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach okolo 12x22m 2z nawierzchnig
polipropylenowa modulowg z ogrodzeniem - wg kolorystyki na rys. M-3 projektu
zagospodarowania terenu. Powierzchnig, na ktérej uklada si¢ nawierzchni¢ polipropylenowa jest
plyta betonowa z mrozoodpornego z betonu B25 gr. 15¢cm potozona na podsypce piaskowej do
glebokosci przemarzania tj. 0,85m. Pochylenie ptyty w kierunku terendéw zielonych powinno by¢é w
granicach 0,4 — 0,5 %. Taka wielko$¢ pochylenia wystarczy do prawidlowego odplywu wody,
wigksza stwarza problemy z przesuwaniem si¢ sztucznej nawierzchni. Nalezy w plycie nacigé i
wypehi¢ dylatacje. Montaz zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

Wykonanie i montaz silowni zewnetrznej — kolor urzadzen: czerwono-czarny, montaz urzgdzen
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta — wg kolorystyki na rys. M-3 projektu
zagospodarowania terenu

Zestawienie:
- Motyl — 1 sztuka
- Wioélarz — 1 sztuka
- Rowerek — 1 sztuka
- Biegacz — 1 sztuka

3. Plac zabaw dla dzieci — kolor urzadzen: naturalne drewno z czarnymi elementami stalowymi,



montaz urzadzen zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
- Hustawka — 1 sztuka
- trampolina 80cm — 2 sztuki
- betonowy stot szachy + chinczyk — 4 sztuki
- betonowy stot do ping-ponga — 1 sztuka
pozostate elementy: kolor naturalnego betonu, montaz urzadzen zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta
4. Mala architektura
- ltaweczki— 10 sztuk
- Smietniki — 5 sztuk
- stojak na rowery (stanowisko na 5 rowerow) - wyglad stojaka na rowery do uzgodnienia z
Zamawiajagcym
5. wiata Smietnikowa — 1 sztuka (zgodnie z cze¢Scig rysunkowg)
budowa i remont chodnikow - ptyty betonowe 30x30cm uktadane mijankowo w kolorze szarym i
obrzeza na wzoOr istniejgcych na terenie Szpitala,
wykonanie opaski budynku z kamienia polnego szer. 70cm
wykonanie ogrodzenia studni glebinowej
wykonanie sieci i przylaczy do budynku wg opisow branza sanitarna, elektryczna i teletechniczna

L ® 2

10. nasadzenia nowych drzew - 4szt. glog (wysokie sadzonki 3-3,5m) wg opisu projektu
zagospodarowania dziatki str. A1l

11. Rekultywacja terenéw zielonych

12. Scinanie drzew i przycinanie starszych drzew wg rys. M-1 Uwaga! Na rysunku M-1
zaznaczono drzewo do zachowania w obszarze planowanego boiska wielofunkcyjnego

13. Oswietlenie i monitoring terenu -montaz lamp parkowych i kamer

BRANZA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

1. Branza elektryczna

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Przylacze elektryczne podstawowe i rezerwowe wraz modernizacjg ztgcza kablowego Oddziatu 6 i
Oddziatu 8

Rozdzielnica gtowna, rozdzielnice RPOZ, rozdzielnice dystrybucyjne

Instalacja gniazdowa 230V

Instalacja gniazdowa 400V

Instalacja o$wietleniowa — o$wietlenie dzienne, awaryjne, terenu zewngtrznego

Instalacja odgromowa

System BMS

1.7.1. Instalacja sterowania systemem wentylacji

1.7.2. Instalacja sterowania ogrzewaniem

2. Branza teletechniczna

2.1.
2.2.
2.3.
24.
2.5.

Instalacja przyzywowa
Instalacja kontroli dostepu
Instalacja monitoringu CCTV
Instalacja alarmowa SSWIN
Instalacja RTVi AV



2.6. Instalacja telefoniczna z uwzglednieniem wykonania sieci od glowicy telefonicznej przy Oddziale 6 do
nowej glowicy budynkowej w pom. rozdzielni gtéwne;j

2.7. Instalacja przenoSnego systemu napadowego (system sygnalizacji 1 powiadamiania o
niebezpieczenstwie) — system oparty na odbiornikach radiowych, sterowany pilotami oraz centrali
alarmowej z modutem logicznym i komunikacyjnym zapewniajgcym tgcznos¢ z izbg przyjeé Szpitala w
celu wezwania pomocy. Zainstalowany system musi by¢ kompatybilny z system funkcjonujagcym w
Szpitalu.

Sposob dziatania:

- system jest obstugiwany za pomocg pilotow przypisanych do pomieszczen.

- przycisk zielony — uruchamia gltos$ny alarm z sygnalizacja optyczng na ktorym pigtrze doszto do
niebezpiecznej sytuacji dodatkowo na panelu manipulatora pojawia si¢ informacja, ktorym
pilotem wlaczono alarm

- czerwony przycisk — jesli zostanie naci$nigty w czasie gloSnego alarmu spowoduje wystanie
informacji za pomocg sieci LAN w zwigzku z zaistnieniem niebezpiecznej sytuacji w budynku
oddzialu, sygnalizowanej optycznie i akustycznie na tablicy synoptycznej zainstalowanej w
dyzurce izby przyje¢c.

- manipulator centrali alarmowej — stuzy do identyfikacji ktorym pilotem zalgczono alarm oraz do
wylaczenia alarmu za pomocg kodu czterocyfrowego.

Alarm akustyczny trwa 10 sekund nastgpnie wylgcza si¢. Alarm optyczny i akustyczny cichy trwa do
wylaczenia

2.8. Wykonanie nowej sieci LAN, WiFi wraz z zasilaniem gwarantowanym wykonanym w systemie
identycznym jaki posiada obecnie Szpital. Switche oraz AP musza by¢ podiaczone do obecnego
systemy zarzgdzania nimi jaki jest uzywany w Szpitalu

2.9. Wykonanie sieci $§wiattowodowej pod sie¢ LAN od Pawilonu nr VIII do serwerowni w budynku
administracji zgodnie z projektem

2.10. Projekt nowej infrastruktury teletechnicznej pomi¢dzy oddziatem VIII a budynkiem administracji
zgodnie z projektem

3. Branza przeciwpozarowa
3.1. System sygnalizacji pozaru — w ramach zadania nalezy wykona¢ nowy system kompatybilny z systemem
ppoz w Szpitalu oraz potaczenie swiattowodowe z centralg nadrzgdng w budynku Izby Przyje¢. Po
stronie wykonawcy lezy integracja central przeciwpozarowych.
3.2. System oddymiania grawitacyjnego

BRANZA SANITARNA

Zakres wykonania instalacji i sieci sanitarnych

- Wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej wraz z przytaczem i armaturg odcinajgca

- Wykonanie zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej podtgczonej do sieci ogdlnosptawne;j
- Wykonanie kanalizacji deszczowej podiagczonej do sieci ogolnosptawnej

- Zamontowa¢ nowe studnie przeplywowe dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- Wykonanie zewngtrznej preizolowanej instalacji cieptowniczej z sasiedniego Pawilonu

- Wykonanie i montaz wewngtrznej instalacji wody zimnej wraz z filtrowaniem

- Wykonanie i montaz wewngtrznej instalacji cieptej wody wraz z zasobnikiem c.w.u.



- Wykonanie i montaz wewngtrznej instalacji hydrantowej

- Wykonanie i montaz wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej

- Wykonanie i montaz wewngtrznej instalacji CO wraz z wezlem cieptowniczym

- Wykonanie i montaz instalacji wentylacyjnej

- Wykonanie i montaz instalacji klimatyzacyjnej

Wytyczne szczegélowe

Instalacja kanalizacyjna

1.

Stosowaé kolana kanalizacyjne 2 x 45° w miejscach, gdzie instalacja skreca o 90° (skuteczniejsze
usuwanie zatoréw kanalizacyjnych)

. Rewizje kanalizacyjne na pionach na kazdej kondygnacji z dostepem do nich przez drzwiczki

rewizyjne z zamkiem na klucz wskazany przez zamawiajgcego. Wielko$¢ drzwiczek rewizyjnych ma
pozwala¢ na swobodng prace konserwacyjna

. Wpusty podlogowe kanalizacyjne w tazienkach dostosowane do uzycia spirali w przypadku usuwania

zatoru, ksztalt kwadratowy 14x14 cm z rusztem ze stali nierdzewne;j.
Zastosowaé zawor zwrotny przeciwzalewowy dwuklapowy z nierdzewnymi klapami zamykajgcymi
si¢ grawitacyjnie. Lokalizacja w posadzce piwnicy

Instalacja wodna z.w. , c.w.u., armatura

1.

AN

=~

Dla punktow sanitarnych z prysznicami i pozostatych umywalek zastosowaé mieszacze c.w.u. z
obejsciem dla przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Montaz zaworéw pod pionami i w skrzynkach zaworowych zw. i c.w.u. wykona¢ wraz z
$rubunkami.

Zastosowa¢ zawory odcinajgce przed kazdym punktem sanitarnym lub grupg umywalek.

Przewody zasilajace c.w.u wykonaé¢ w izolacji czerwonej, natomiast z.w. w izolacji niebieskie;j.
Izolacja c.w.u dostosowana do temperatur dezynfekcji.

Zdemontowane pozostato§ci armatury i rur ztozy¢ we wskazanym miejscu w celu oceny stanu
technicznego do ewentualnego wykorzystania.

Nie stosowac¢ zawordéw pod sufitem

Osad z filtra wody z plukaniem wstecznym poprowadzi¢ do studzienki schtadzajgcej wyposazonej w
pompe zatapialng

Instalacja c.o.

1.

XN Nk

Przed wpigciem rurociagu preizolowanego do kolektora c.o. w budynku Nr 6, powiadomi¢ stuzby
techniczne Szpitala aby odizolowa¢ cisnienie od pozostatych obiegdw grzewczych.

Napelnianie instalacji ¢.0. dokonywac¢ z uzdatnionego uktadu grzewczego, w tym celu powiadomi¢
shuzby techniczne Szpitala. Nie napelnia¢ wodg z wodociggu!

Wyposazy¢ kolektor c.o. w armature odcinajacg zestawy pompowe wraz z ukladem pomiarowo —
sterowniczym.

Kolektor c.0. wyposazy¢ z zawory spustowe w czg¢sci powrotnej 1 zasilajace;.

Grzejniki wyposazy¢ w odpowietrzniki na kluczyk.

Grzejniki w ktorych ilo$¢ zeber przekracza 25 zeber zastosowaé przylacza krzyzowe.

Zawory rownowazgce stosowac przed kazdym rozdzielaczem.

Przewody c.o. zasilajace wykonaé w izolacji czerwonej, natomiast powrdt w izolacji niebieskie;j.

W przypadku prowadzenia poziomych przewoddéw c.o. nalezy unika¢ zagie¢ w ktorych bedzie
gromadzi¢ si¢ powietrze, Wykona¢ instalacje samoodpowietrzajgcg sie.

10. Nie stosowa¢ zaworoéw pod sufitem.



11. Stosowane zawory odcinajgce w uktadzie c.0. montowaé w klasie ci$nienia minimum PN20

Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcy po wykonanych robotach do odbioru koncowego oprocz
catkowitej dokumentacji odbiorowej tez pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdanskim. Wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem powyzszego
pozwolenia ponosi Wykonawca.

Przedmiar maja charakter pomocniczy ulatwiajacy Wykonawcy przygotowanie oferty. Zawarte w
przedmiarze robot zestawienia majg zobrazowac skale przedmiotu zamoéwienia i poméc Wykonawcom w
oszacowaniu kosztéw inwestycji, mogq jednak nie zawieraé¢ wszystkich robét i prac ktére nalezy wykonaé.

Wszystkie materialy pozyskane z demontazu, ktore Zamawiajacy uzna za przydatne Wykonawca zlozy we
wskazanym miejscu na terenie Szpitala wskazanym przez Zamawiajacego.



