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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

 

1. Inwestor  

 Inwestorem planowanych robót budowlanych będzie Gmina Wielopole Skrzyńskie, 39-100 Wielopole 

Skrzyńskie 200 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest cześć opisowo – rysunkowa Projektu Wykonawczego stanowiącego element 

dokumentacji przetargowej oraz podstawę realizacji robót przez Wykonawcę 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje następujące roboty: 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni dróg gminnych – pełna konstrukcja; 

 wykonanie poszerzenia jezdni drogi gminnej, 

 profilowanie uzupełenie i dogęszczenie istniejących warstw kruszywowych, 

 wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mastyksowo-grysowej, 

 

Zamierzenie budowlane określone przez Inwestora, dla którego opracowano dokumentację techniczną brzmi: 

„PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE WSI NAWSIE W GMINIE 

WIELOPOLE SKRZYŃSKIE” i obejmuje w swoim zakresie w/w roboty budowlane, które wynikły z potrzeby 

poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi, a także zapewnienie dostępności komunikacyjnej rozległych 

terenów wsi Nawsie niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.  

 

Zestawienie dróg objętych przedmiotem zmaówienia zamieszcozno poniżej: 

3. Nawsie k. Gac odcinek  długości 150 mb na działce ewid. nr 4430 

4. 
Nawsie do Drozd  odcinek długości 85 mb na działce ewid. nr 4439/1, 4428/1,  
wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R 

5. 
Nawsie k. Brzoza odcinek długości 90 mb na działce ewid. nr 4421,  wraz z 
remontem zjazdu  z drogi powiatowej Nr 1337R 

6. 
Nawsie k. Bykowski odcinek długości 90 mb na działce ewid. nr 4398, wraz z 
remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R 

7. 
Nawsie k. Kiebały odcinek długości 240 na działce ewid. nr 4388/1, wraz z 
remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R  

8.  Nawsie k. Tabasz odcinek długości 55 mb na działce ewid. nr 4388/2 

9. 
Nawsie k. Zych odcinek długości 116 mb  na działce ewid. nr 4332/1,  wraz z 
remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R 

10. 
Nawsie k. Kut odcinek długości 150 mb na działce ewid. nr 4249,  wraz z 
remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R 

11. 
Nawsie k. Sitnik odcinek długości 74 m na działce ewid. nr 4188 wraz z 
remontem zjazdu z drogi powiatowej  Nr 1337R oraz Nawsie k. Książek 
odcinek długości 115 mb na działce  ewid. nr 4172 

12. 
Nawsie na Kowala odcinek długości 400 mb na działce ewid. nr 2411 i 2421/2, 
2395 
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13. Nawsie Ścieżki k. Balicki odcinek długości ok 220 mb na działce ewid. nr 3894 

14. 
Nawsie Folwark na Śledzionę odcinek długości 147 mb na działce ewid. nr 
3190 

15. Nawsie k. Majchrowicz odcinek długości 154 m  na działce ewid. nr 1161 

16. Nawsie na Skocznię odcinek długości 900 mb na działce ewid. nr 1134/3  

17. 
 Nawsie Zabirów na Podleśną odcinek długości 120 mb na działce ewid. nr 
2610/2, 2607 

18. 
Nawsie do Sypień odcinek długości 64 mb na działce ewid. nr 2098/3, 2097/1, 
2100 

19. 
Nawsie Wleźniówka odcinek długości ok. 167 mb na działce ewid. nr 3495, 
wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337 

20. Nawsie Kamieniec k. Pas odcinek długości ok. 55 mb na działce ewid. nr 2720 

 

Łączna długość odcinków dróg to około 3,4 km wszystkie odcinki projektuje się o nawierzchni asflatowej 

jednowarstwowej gr. 6 cm przy czym drogę nr 15 i nr 16 projektuje się o szerokości nawierzchni 3,5 m pozostałe odcinki 

dróg o szerokości 3,0 m 

 

3. Jednostka projektowa 

Jednostka projektowa – Wykonawca dokumentacji 

BETAPROJEKT  
Al. T. Rejtana 53A lok. 65 
35-326 Rzeszów 

tel. biuro 512 17 10 10 
tel. projektant 880 411 234 
biuro@betaprojekt.pl 
 

4.  Podstawa opracowania 

Podstawą formalną niniejszego opracowania są obowiązujące przepisy prawa tj. ustawy i akty wykonawcze, literatura 

techniczna, normy, instrukcje i wytyczne branżowe. 

5. Zawartość opracowania 

Niniejsza dokumentacja techniczna składają się z następujących części: 

Część I. Opis, 

Część II. Rysunki 

6. Procedura realizacji zadnia 

Całość robót, wymagających zgłoszenia i objętych przedmiotową inwestycją zgłoszona zostanie do Starosty 

Ropczycko - Sędziszowskiego.  

7. Cel inwestycji 

Głównym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi, oraz zapewnienie 

dostępności komunikacyjnej. 
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8. Położenie geograficzne i lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej części Gminy Wielopole Skrzyńskie drogi objęte przebudową usytuowane 

są na terenie wsi nawsie. 

9. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego 

Odcinki dóg gminnych i wewnętrznych przebiegają w terenie pagórkowatym charakteryzującym się głównie 

zabudową mieszkalną i zagrodową oraz bezpośrednim sąsiedztwem łąk, pól i pastwisk. W układzie 

sytuacyjnym odcinek przebudowywanej drogi przebiega po odcinkach prostych oraz łukach zachowując 

płynność jazdy. W profilu podłużnym niweleta dróg przebiega w poziomie istn. terenu bez wyraźnie 

wyodrębnionych odcinków wykopie lub na nasypie. Drogi objęte inwestycją posiadają nawierzchnie  

z kruszywa o szerokości 2,2 – 3,0m. Odwodnieie dróg odbywa się powierzchniowo na tereny przyległe do istn. 

rowów i wodnic. Na trasie planowanych robót budowlanych znajdują się sieci gazowe, wodociągowe 

teletechncizne oraz elektroenergetyczne. Prece w zbliżeniu do tych sieci należy prawdzić ze szczeólną 

ostorżnością. 

 

10. Parametry techniczne dróg 

 Klasa drogi    D, 

 Jezdnia:    3 – 3,5 m wg. informacj iw części rysunkowej 

 Spadki poprzeczne na jezdni 2% daszkowy jednostronny dostosowany do geometrii jezdni, 

 Pobocza:   śr. 0,5 m szer. zmianna w zależności od dostępności terenu  

 

 Odwodnienie – kanalizacja deszczowa 

Dla prawidłowego zebrania i odprowadzenia wód opadowo - roztopowych z korpusu drogi projektuje się ukształtowanie 

spadków poprzecznych nawierzchni w stronę naturlanych odbiorników tak aby nie doszło do naruszenia stosunkó 

wodnych na gruncie. 

 Zjazdy i skrzyżowania 

Planowane jest wykonanie remontu lub przebudowy zjazdów z drogi powiatowej nr 1337R Sędziszów Małopolski - 

Bystrzyca - Wielopole Skrzyńskie. Ponadto zjazdy do posesji należy uzupełnić mieszanką kruszywa celem 

dostosowania do niwelety jezdni po przebudowie. W przypadku zjazdów o nawierzchni związanej lub z elementów 

betonowych prefabrykowanych sposób nawiązania należy uzgodnić z właścicielem. 

11. Projektowane rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe 

 
a) Konstrukcja na podłożu gruntowym (w tym poszerzenia jezdni) 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabil. mechanicznie – gr. 20 cm, 

 warstwa odcinająca z paisku gruboziarnistego o gr. 10 cm, 

b) Podbudowa zasadnicza 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/32 stabil. mechanicznie – gr. śr. 15 cm, układana na docelową 

szerokość ok 3,2-3,7 m na istniejącej nawierzchni po jej wyprofilowaniu i uzupełnieniu oraz wykonanej 

konstrukcji poszerzenia 

c) warstwa ścieralna – nawierzchnia asfaltowa jednowarstwowa SMA 16 JENA 

 warstwa z mieszanki mastyksowo – grysowej ukłądana jako jedna warstwa monolityczna o gr. 6cm 



6 
 

 
d) Konstrukcja nawierzchni na zjazdach na drogę powiatową 

 analogiczna jak na odcinku drogi objętej przebudową, 

 
 Konstrukcja nawierzchni na zjazdach na sąsiadujące posesje 

 uzupełninei warstwą kruszywa do poziomu jezdni bitumicznej lub adaptacja istn. nawierzchni, 

 

12. Oddziaływanie inwestycji w czasie realizacji robót 

W trakcie robót stosowane będą materiały i technologie wykluczające możliwość skażenia wody i powietrza. W celu 

zminimalizowania niekorzystnego wpływu inwestycji w czasie realizacji należy przestrzegać poniższych zaleceń: 

- prace budowlano prowadzić w porze dziennej; 

- stosować maszyny i środki transportu wyłącznie w dobrym stanie technicznym; 

- transport materiałów i sprzętu zorganizować w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu; 

- unikać koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilości pracujących maszyn i urządzeń; 

- ograniczyć jałową pracę silników spalinowych; 

Ścieki sanitarno – bytowe gromadzone będą w zbiornikach kabin sanitarnych, które po napełnieniu opróżnione będą 

przez specjalistyczną firmę. 

Po zakończeniu robót wykonane zostanie, usunięcie użytych materiałów, rekultywacja terenu  

w obrębie placu budowy, humusowanie skarp i obsianie mieszankami traw.  

 

13. Organizacja prac i uwagi końcowe 

Rozpoczęcie prac powinno zostać poprzedzone wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu wg. zatwierdzonego 

projektu przygotowanego przez Wykonawcę.  

Przed rozpoczęciem zasadniczych robó™ w obrębie konstrukcji jezdni dróg zaleca się udrożnienie systemu 

odwodnienia celem wykluczenia możliwości nadmiernego nawodnienia korpusu drogi. 

Odcinki na których przewidziane jest wykonanie koryta należy wykonywać przy sprzyjających warunkach 

atmosferycznych nie dopuszczjąc do nadmiernego nawodnienia podłoża. 

 Po wykonaniu warstw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi zaleca się wprowadzenie przerwy technologicznej 

min. 10 dni zabezpieczenie warstw przed wysychaniem oraz nadmiernymi obciążeniami od pojazdów ciężarowych i 

maszyn budowlanych. Wszelki prace należy prowadzić z wymaganiami dla nasypów podanymi w odpowiednich 

STWIORB. Zmiany i odstępstwa od niniejszej dokumentacji należy uzgodnić z jej autorem. 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. Rys. 1 Orientacja         1 : 25 000 

2. Rys. 2.1 – 2.5. Plan Sytuacyjny       1 :1000 

3. Rys. 3.1. – 3.2. Przekroje typowe       1 : 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


