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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Inwestor

e Inwestorem planowanych robét budowlanych bedzie Gmina Wielopole Skrzynskie, 39-100 Wielopole
Skrzynskie 200

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest czes¢ opisowo — rysunkowa Projektu Wykonawczego stanowigcego element
dokumentagiji przetargowej oraz podstawe realizacji robot przez Wykonawce
Przedmiotowa inwestycja obejmuje nastepujgce roboty:

e wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni drég gminnych — petna konstrukcja;

¢ wykonanie poszerzenia jezdni drogi gminnej,

e profilowanie uzupetenie i dogeszczenie istniejgcych warstw kruszywowych,

¢ wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mastyksowo-grysowej,

Zamierzenie budowlane okre$lone przez Inwestora, dla ktdrego opracowano dokumentacje techniczng brzmi:
,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH | WEWNETRZNYCH NA TERENIE WSI NAWSIE W GMINIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE” i obejmuje w swoim zakresie w/iw roboty budowlane, ktére wynikly z potrzeby

poprawy bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikdw drogi, a takze zapewnienie dostepnosci komunikacyjnej rozlegtych

terendw wsi Nawsie niezaleznie od panujgcych warunkéw atmosferycznych.

Zestawienie drog objetych przedmiotem zmadwienia zamieszcozno ponizej:

3. Nawsie k. Gac odcinek dtugosci 150 mb na dziatce ewid. nr 4430

Nawsie do Drozd odcinek dtugosci 85 mb na dzialce ewid. nr 4439/1, 4428/1,
4. . ; . .
wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

Nawsie k. Brzoza odcinek dtugosci 90 mb na dziatce ewid. nr 4421, wraz z

5. remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

6 Nawsie k. Bykowski odcinek dtugosci 90 mb na dziatce ewid. nr 4398, wraz z
’ remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

7 Nawsie k. Kiebaty odcinek dtugosci 240 na dziatce ewid. nr 4388/1, wraz z
’ remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

8. Nawsie k. Tabasz odcinek dtugosci 55 mb na dziatce ewid. nr 4388/2

9 Nawsie k. Zych odcinek dtugosci 116 mb na dziatce ewid. nr 4332/1, wraz z
’ remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

10 Nawsie k. Kut odcinek dtugosci 150 mb na dziatce ewid. nr 4249, wraz z

remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

Nawsie k. Sitnik odcinek dtugosci 74 m na dziatce ewid. nr 4188 wraz z
11. remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R oraz Nawsie k. Ksigzek
odcinek dtugosci 115 mb na dziatce ewid. nr 4172

Nawsie na Kowala odcinek dtugosci 400 mb na dziatce ewid. nr 2411 i 2421/2,

12. 2395




13. Nawsie Sciezki k. Balicki odcinek dtugosci ok 220 mb na dziatce ewid. nr 3894
14 Nawsie Folwark na Sledzione odcinek diugosci 147 mb na dziatce ewid. nr
) 3190
15. Nawsie k. Majchrowicz odcinek dtugosci 154 m na dziatce ewid. nr 1161
16. Nawsie na Skocznig odcinek dtugosci 900 mb na dziatce ewid. nr 1134/3
17 Nawsie Zabiréw na Podlesng odcinek dtugosci 120 mb na dziatce ewid. nr
) 2610/2, 2607
18 Nawsie do Sypien odcinek dtugosci 64 mb na dziatce ewid. nr 2098/3, 2097/1,
) 2100
Nawsie Wleznidwka odcinek dtugosci ok. 167 mb na dziatce ewid. nr 3495,
19. - . . ;
wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337
20. Nawsie Kamieniec k. Pas odcinek dtugosci ok. 55 mb na dziatce ewid. nr 2720

taczna dlugosé odcinkéw drég to okolo 3,4 km wszystkie odcinki projektuje sie o nawierzchni asflatowej
jednowarstwowej gr. 6 cm przy czym droge nr 15 i nr 16 projektuje sie o szerokosci nawierzchni 3,5 m pozostate odcinki

drdg o szerokosci 3,0 m

3. Jednostka projektowa
Jednostka projektowa — Wykonawca dokumentagiji

BETAPROJEKT
Al. T. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszoéw

tel. biuro 512 17 10 10
tel. projektant 880 411 234
biuro@betaprojekt.pl

4. Podstawa opracowania
Podstawg formalng niniejszego opracowania sg obowigzujace przepisy prawa {j. ustawy i akty wykonawcze, literatura

techniczna, normy, instrukcje i wytyczne branzowe.

5. Zawartos¢ opracowania

Niniejsza dokumentacja techniczna sktadajg sie z nastepujacych czesci:
Czesé |. Opis,

Czesé I1. Rysunki

6. Procedura realizacji zadnia
Catos¢ robdt, wymagajgcych zgtoszenia i objetych przedmiotowg inwestycjg zgtoszona zostanie do Starosty

Ropczycko - Sedziszowskiego.

7. Cel inwestycji
Gléwnym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu uzytkownikéw drogi, oraz zapewnienie

dostepnosci komunikacyjne;.



8. Polozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej czesci Gminy Wielopole Skrzyriskie drogi objete przebudowg usytuowane

sg na terenie wsi nawsie.

9. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Odcinki dég gminnych i wewnetrznych przebiegajg w terenie pagérkowatym charakteryzujgcym sie gtdwnie
zabudowg mieszkalng i zagrodowg oraz bezposrednim sgsiedztwem fgk, pdl i pastwisk. W uktadzie
sytuacyjnym odcinek przebudowywanej drogi przebiega po odcinkach prostych oraz tukach zachowujac
ptynnos¢ jazdy. W profilu podtuznym niweleta dréog przebiega w poziomie istn. terenu bez wyraznie
wyodrebnionych odcinkdw wykopie lub na nasypie. Drogi objete inwestycjg posiadajg nawierzchnie
z kruszywa o szerokosci 2,2 — 3,0m. Odwodnieie drég odbywa sie powierzchniowo na tereny przylegte do istn.
rowéw i wodnic. Na trasie planowanych robét budowlanych znajdujg sie sieci gazowe, wodociggowe
teletechncizne oraz elektroenergetyczne. Prece w zblizeniu do tych sieci nalezy prawdzi¢ ze szczedlng

ostorznoscia.

10. Parametry techniczne drég

—  Klasa drogi D,

—  Jezdnia: 3 —3,5 m wg. informacj iw czesci rysunkowej

—  Spadki poprzeczne na jezdni 2% daszkowy jednostronny dostosowany do geometrii jezdni,
—  Pobocza: ér. 0,5 m szer. zmianna w zaleznosci od dostepnosci terenu

e Odwodnienie — kanalizacja deszczowa

Dla prawidlowego zebrania i odprowadzenia wéd opadowo - roztopowych z korpusu drogi projektuje sie uksztattowanie
spadkéw poprzecznych nawierzchni w strone naturlanych odbiornikéw tak aby nie doszto do naruszenia stosunked
wodnych na gruncie.

e Zjazdy i skrzyzowania

Planowane jest wykonanie remontu lub przebudowy zjazdéw z drogi powiatowej nr 1337R Sedziszéw Matopolski -
Bystrzyca - Wielopole Skrzyniskie. Ponadto zjazdy do posesji nalezy uzupemi¢ mieszankg kruszywa celem
dostosowania do niwelety jezdni po przebudowie. W przypadku zjazdéw o nawierzchni zwigzanej lub z elementow

betonowych prefabrykowanych sposéb nawigzania nalezy uzgodnic¢ z wtascicielem.

11. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

a) Konstrukcja na poditozu gruntowym (w tym poszerzenia jezdni)
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabil. mechanicznie — gr. 20 cm,

e warstwa odcinajgca z paisku gruboziarnistego o gr. 10 cm,

b) Podbudowa zasadnicza

e podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/32 stabil. mechanicznie —gr. $r. 15 cm, uktadana na docelowg
szeroko$¢ ok 3,2-3,7 m na istniejgcej nawierzchni po jej wyprofilowaniu i uzupetnieniu oraz wykonanej
konstrukcji poszerzenia

c) warstwa Scieralna — nawierzchnia asfaltowa jednowarstwowa SMA 16 JENA

e warstwa z mieszanki mastyksowo — grysowej ukigdana jako jedna warstwa monolityczna o gr. 6cm



d) Konstrukcja nawierzchni na zjazdach na droge powiatowa

e analogiczna jak na odcinku drogi objetej przebudows,

e Konstrukcja nawierzchni na zjazdach na sasiadujace posesje

e uzupelninei warstwg kruszywa do poziomu jezdni bitumicznej lub adaptacja istn. nawierzchni,

12. Oddziatywanie inwestycji w czasie realizacji robét

W trakcie robot stosowane bedg materiaty i technologie wykluczajgce mozliwos¢ skazenia wody i powietrza. W celu
zminimalizowania niekorzystnego wplywu inwestycji w czasie realizacji nalezy przestrzegac¢ ponizszych zalecen:

- prace budowlano prowadzi¢ w porze dziennej;

- stosowaé maszyny i srodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym;

- transport materiatéw i sprzetu zorganizowac w sposob nie powodujgcy nadmiernego hatasu;

- unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujgcych maszyn i urzadzen;

- ograniczyc¢ jatowg prace silnikdw spalinowych;

Scieki sanitarno — bytowe gromadzone bedg w zbiornikach kabin sanitarnych, ktére po napetieniu opréznione bedg
przez specjalistyczng firme.

Po zakohczeniu robdt wykonane zostanie, usuniecie uzytych ~materiatow, rekultywacja terenu

w obrebie placu budowy, humusowanie skarp i obsianie mieszankami traw.

13. Organizacja prac i uwagi konncowe

Rozpoczecie prac powinno zosta¢ poprzedzone wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu wg. zatwierdzonego
projektu przygotowanego przez Wykonawce.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robé™ w obrebie konstrukcji jezdni drég zaleca sie udroznienie systemu
odwodnienia celem wykluczenia mozliwosci nadmiernego nawodnienia korpusu drogi.

Odcinki na ktérych przewidziane jest wykonanie koryta nalezy wykonywacC przy sprzyjajagcych warunkach
atmosferycznych nie dopuszczjac do nadmiernego nawodnienia podioza.

Po wykonaniu warstw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi zaleca sie wprowadzenie przerwy technologicznej
min. 10 dni zabezpieczenie warstw przed wysychaniem oraz nadmiernymi obcigzeniami od pojazdéw ciezarowych i
maszyn budowlanych. Wszelki prace nalezy prowadzi¢ z wymaganiami dla nasypdéw podanymi w odpowiednich

STWIORB. Zmiany i odstepstwa od niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z jej autorem.



I.CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. 1 Orientacja 1:25000
2. Rys. 2.1 — 2.5. Plan Sytuacyjny 1:1000
3. Rys. 3.1. — 3.2. Przekroje typowe 1:50



