
Przedmiar robót

Budowa: Kampus ANS w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

Obiekt lub rodzaj robót: Wykonanie klimatyzacji w budynku A i innych budynkach Kampusu ANS w Tarnowie:- dostawa i montaż 
instalacji klimatyzacji typu VRF w budynku ANS w Tarnowie ul. Mickiewicza 8 Budynek A: parter strona 
południowa + I piętro strona południowa – część I,  - demontaż klimatyzatorów w budynku A (parter strona 
południowa + I piętro strona południowa), oraz montaż zdemontowanych urządzeń w budynkach A, C i D 
Kampusu ANS w Tarnowie – część II

Inwestor: ANS w Tarnowie;ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
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Kosztorys Inwestorski

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys Inwestorski
Rozdział Dostawa i montaż klimatyzacji typu VRF w budynku A (parter i I piętro)  ANS w 

Tarnowie
Element Roboty budowlane towarzyszące (zewnętrzne)

1 KNNR-W 
2/1501/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m

Wyliczenie ilości robót:
strona lewa budynek  A 19,00*10,00 190,000000
strona prawa budynek  A 30,00*10,00 300,000000

RAZEM: 490,000000 m2 490,000
2 KNR 401/701/2 Odbicie tynków zewnętrznych na cokołach zewnętrzncyh - analogia

Wyliczenie ilości robót:
strona lewa budynek  A (15,00+17,00+9,00)*0,30 12,300000
strona prawa budynek  A (14,00+24,00+9,00)*0,30 14,100000

RAZEM: 26,400000 m2 26,400
3 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i

zmycie m2 26,400
4 KNR 33/1/1 Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 2cm przy wielowarstwowym ociepleniu ścian w 

systemie STO - analogia m2 26,400
5 KNR 33/1/5 Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu ścian 

w systemie STO m2 26,400
6 KNR 33/26/1 Warstwa pośrednia przy tynkach elewacyjnych silikatowych, wykonywanych ręcznie m2 26,400
7 KNR 33/26/2 Tynki elewacyjne silikatowe StoSil AP, wykonywane ręcznie o właściwościach tynku mineralnego, o 

strukturze baranek lub kornik i uziarnieniu 1,5mm m2 26,400
8 KNR AT-17 

0103/02
Wiercenie techniką diamentową w cegle otworów o głębokości do 120cm i średnicy 80mm

Wyliczenie ilości robót:
22 otwory (przejścia przez ściany 22*120
zewnętrzne) 2 640,000000

RAZEM: 2 640,000000 cm 2 640,000
9 KNR 401/535/5 Rozbiórka rur spustowych - analogia m 20,000
10 KNR 202/510/5 Rury spustowe - montaż rur spustowych uprzednio zdemontowanych - analogia m 20,000

Element Roboty budowlane towarzyszące (wewnętrzne)
11 KNR 202/1505/1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

Wyliczenie ilości robót:
parter budynek A (5,95+6,05+6,00+6,03+7,66+5,19)*4,55 167,804000
I piętro budynek A (6,13+6,25+6,26+6,20+2,40)*4,75 129,390000

RAZEM: 297,194000 m2 297,194
Element Montaż jednostek zewnętrznych

12 Kalkulacja 
indywidualna

Rozebranie kostki betonowej, wykonanie wykopu, położenie instalacji w rurach ochronnych z 
uwzględnieniem miejsc dla położenia zasilania przez Zamawiającego), zasyp z zagęszczeniem, 
odtworzenie nawierzchni - (zgodnie z opisem technicznym z dokumentacji projektowej) kpl 2,000

13 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż zabudowy systemowej dekoracyjnej jednostek zewnętrznych - (zgodnie z opisem 
technicznym z dokumentacji projektowej) kpl 2,000

Element Dostawa i montaż klimatyzacji typu VRF
14 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż klimatyzacji typu VRF (zgodnie z opisem technicznym z dokumentacji projektowej) - 
systemy kompletne z jednostkami wewnętrznymi, zewnętrznymi, sterownikami bezprzewodowymi, 
sterownikiem centralnym, okablowaniem, rozruchem, uruchomieniem i szkoleniem obsługii kpl 1,000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Rozdział Demontaż klimatyzatorów w budynku A (parter strona południowa + I piętro strona 
południowa), oraz montaż zdemontowanych urządzeń w budynkach A, C i D 
Kampusu ANS w Tarnowie – część II

Element Element robót...
15 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż klimatyzatorów z budynku A (zgodnie z opisem technicznym z dokumentacji projektowej)

kpl 7,000
16 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż klimatyzatorów w budynkach Kampusu (zgodnie z opisem technicznym z dokumentacji 
projektowej) kpl 8,000

Element Roboty budowlane towarzyszące (wewnętrzne)
17 KNR 202/1505/1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

Wyliczenie ilości robót:
parter budynek A (7,32+7,38+10,58+3,56)*4,55 131,222000
I piętro budynek A (3,72)*4,75 17,670000
II piętro budynek C (5,00+4,00+4,00+4,00+4,00)*3,68 77,280000
I piętro budynek D 2,88*3,68 10,598400
I piętro budynek C 2,61*3,68 9,604800

RAZEM: 246,375200 m2 246,375

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość
1. Blacharze gr.II r-g 7,904
2. Blacharze gr.III r-g 0,2
3. Malarze gr.II r-g 58,86852
4. Robotnicy r-g 399,53744
5. Robotnicy gr.I r-g 42,85381
6. Tynkarze gr.II r-g 26,4924
7. Tynkarze gr.III r-g 15,01368

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość
1. Demontaż - klimatyzator oznaczony w dokumentacji projektowej - numer 1 (jedna jednostka wewnętrzna + jedna 

jednostka wewnętrzna) kpl 1
2. Demontaż - klimatyzator oznaczony w dokumentacji projektowej - numer 2 (jedna jednostka wewnętrzna + jedna 

jednostka wewnętrzna) kpl 1
3. Demontaż - klimatyzator oznaczony w dokumentacji projektowej - numer 3 (3 jednostki wewnętrzne + jedna jednostka 

wewnętrzna) kpl 1
4. Demontaż - klimatyzator oznaczony w dokumentacji projektowej - numer 4 (dwie jednostki wewnętrzne + jedna 

jednostka wewnętrzna) kpl 1
5. Demontaż - klimatyzator oznaczony w dokumentacji projektowej - numer 5 (jedna jednostka wewnętrzna + jedna 

jednostka wewnętrzna) kpl 1
6. Demontaż - klimatyzator oznaczony w dokumentacji projektowej - numer 6 (jedna jednostka wewnętrzna + jedna 

jednostka wewnętrzna) kpl 1
7. Demontaż - klimatyzator oznaczony w dokumentacji projektowej - numer 7 (jedna jednostka wewnętrzna + jedna 

jednostka wewnętrzna) kpl 1
8. Demontaż - klimatyzator oznaczony w dokumentacji projektowej - numer 8 (jedna jednostka wewnętrzna + jedna 

jednostka wewnętrzna) M=0 klimatyzator zdemontowany przez Zamawiającego kpl 1
9. Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,098

10. Dostawa i montaż klimatyzacji typu VRF (zgodnie z opisem technicznym z dokumentacji projektowej) - część lewa kpl 1
11. Dostawa i montaż klimatyzacji typu VRF (zgodnie z opisem technicznym z dokumentacji projektowej) - część prawa kpl 1
12. Dostawa i montaż zabudowy systemowej dekoracyjnej kpl 2
13. Farba emulsyjna Polinit dm3 157,1458
14. Montaż  - klimatyzator oznaczony w dokumentacji projektowej - numer 4 (dwie jednostki wewnętrzne + jedna jednostka

wewnętrzna) - montaż w budynku A w pomieszczeniu oznaczonym na rzucie elewacji zachodniej numerem 4 i z 
oznaczeniem na rzucie parteru budynku A numerem 4a i 4b kpl 1

15. Montaż - klimatyzator oznaczony w dokumentacji projektowej - numer 1 (jedna jednostka wewnętrzna + jedna 
jednostka wewnętrzna) - montaż w budynku A w pomieszczeniu oznaczonym na rzucie elewacji wschodniej numerem 
1 i z oznaczeniem na rzucie pierwszego piętra budynku A numerem 1 kpl 1

16. Montaż - klimatyzator oznaczony w dokumentacji projektowej - numer 2 (jedna jednostka wewnętrzna + jedna 
jednostka wewnętrzna) - montaż w budynku A w pomieszczeniu oznaczonym na rzucie elewacji zachodniej numerem 
2 i z oznaczeniem na rzucie I piętra budynku A numerem 2 kpl 1

17. Montaż - klimatyzator oznaczony w dokumentacji projektowej - numer 3 (3 jednostki wewnętrzne + jedna jednostka 
wewnętrzna) - montaż w budynku A w pomieszczeniu oznaczonym na rzucie elewacji wschodniej numerem 3 i z 
oznaczeniem na rzucie parteru budynku A numerami 3a, 3b, 3c kpl 1



przedmiar robót klimatyzacja budynek A i 
kampus.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 0005BBE4)
strona nr: 4

Kosztorys Inwestorski

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość
18. Montaż - klimatyzator oznaczony w dokumentacji projektowej - numer 5 (jedna jednostka wewnętrzna + jedna 

jednostka wewnętrzna) - montaż w budynku D w pomieszczeniu oznaczonym na rzucie I piętra budynku D numerem 5 kpl 1
19. Montaż - klimatyzator oznaczony w dokumentacji projektowej - numer 6 (jedna jednostka wewnętrzna + jedna 

jednostka wewnętrzna) - montaż w budynku C w pomieszczeniu oznaczonym na rzucie II piętra budynku C numerem 
6; uwaga montaż jednostki zewnętrzej na dachu budynku kpl 1

20. Montaż - klimatyzator oznaczony w dokumentacji projektowej - numer 7 (jedna jednostka wewnętrzna + jedna 
jednostka wewnętrzna) - montaż w budynku C w pomieszczeniu oznaczonym na rzucie I piętra budynku C numerem 7 kpl 1

21. Montaż - klimatyzator oznaczony w dokumentacji projektowej - numer 8 (jedna jednostka wewnętrzna + jedna 
jednostka wewnętrzna) M=0 klimatyzator zdemontowany przez Zamawiającego - montaż w budynku C w 
pomieszczeniu oznaczonym na rzucie II piętra budynku D numerem 8; uwaga montaż jednostki zewnętrznej na dachu 
budynku kpl 1

22. Płyty pomostowe robocze m2 7,252
23. Płyty styropianowe 2cm m3 2,28096
24. Rozebranie kostki betonowej, wykonanie wykopu, położenie instalacji w rurach ochronnych z uwzględnieniem miejsc 

dla położenia zasilania przez Zamawiającego), zasyp z zagęszczeniem, odtworzenie nawierzchni - (zgodnie z opisem 
technicznym z dokumentacji projektowej) kpl 2

25. Siatka z włókna szklanego m2 31,152
26. Siatka zbrojeniowa m2 92,4
27. Środek gruntujący pod tynki GRUNTOLIT-W-301, opak. 5, 20 dm3 dm3 7,92
28. Tynk o strukturze baranek kg 63,36
29. Wiertła diamentowe szt 2,376
30. Woda m3 4,752
31. Zaprawa klejąca kg 118,8

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość
1. Rusztowanie rurowe m-g 81,34
2. Środek transportowy m-g 0,91283
3. Wiertnica o mocy do 3kW m-g 42,24
4. Żuraw okienny m-g 0,8844


