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1. Czes¢ ogodlna
1.1. Nazwa zadania

Nazwa inwestycji:
Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P

Adres inwestycji:

Przedmiotowe przedsigwzigcie (odwodnienie osuwiska) zlokalizowane jest w rejonie
ulicy Osiedle Stowackiego we Wronkach, po wschodniej stronie mostu drogowego przez
rzek¢ Wartg, w ciggu drogi wojewodzkiej nr 182. Teren objety inwestycjg stanowi
lewobrzezng skarpe doliny rzeki Warty na dlugosci ok. 150 m (odcinek od mostu drogowego
do alejki ogrodowej na wysoko$ci trzeciego bloku mieszkalnego nr 3B na Osiedlu
Stowackiego), na ktorym to terenie zaobserwowano zjawisko osuwania si¢ skarpy.
Przedmiotowa inwestycja potozona jest na dziatkach o nr ewid: 741, 744, 745, 749/1, 749/2,
748/1, obreb 302408 _4.0001. Wronki, powiat szamotulski.

Nazwa Zamawiajacego:
Gmina Wronki
ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji inwestycji: ,,Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi
gminnej nr 250120P”. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujag wymagania,
wspoélne dla Robdt objetych nizej wymienionymi Specyfikacjami:
SST 1 — Roboty przygotowawcze i pomiarowe
SST 2 — Roboty rozbidrkowe
SST 3 — Roboty ziemne
SST 4 — Konstrukcje zelbetowe i betonowe
SST 5 — Drenaz
SST 6 — Umocnienia kamienne, materace siatkowo — kamienne
SST 7 — Obsiew, humusowanie i darniowanie
SST 8 — Palisady drewniane
SST 9 — Geowtdkniny
SST 10 — Pale zelbetowe

ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem przedsiewzigcia jest budowa systemu drenazowego na terenie istniejgcej strefy
osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P (ul. Osiedle Stowackiego) we Wronkach
wraz z wylotami do rzeki Warty. Celem przedsigwziecia jest sprawne przechwycenie wod
opadowych lub roztopowych i odprowadzenie ich za pomoca 3 wylotéw betonowych DN 300
mm do rzeki Warty. Filtrujaca w glgb gruntu osuwiska woda opadowa i roztopowa, dochodzi
do spagu warstwy nieprzepuszczalnej (glina pylasta, it pylasty), po ktoérej sptywa
w kierunku koryta rzeki Warty, umozliwiajagc tworzenie si¢ stref poslizgu mas ziemnych
nasypowych, zalegajacych na spagu gruntdow nieprzepuszczalnych. Zakres inwestycji
obejmuje rowniez wykonie konstrukcji oporowej z gabionéw podpartych palami, w miejscach
widocznych osuwisk (uszkodzen skarpy zbocza), w celu zahamowania tego niebezpiecznego
zjawiska.
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Zaprojektowano trzy ciggi drenazowe (,,A”, ,,B” 1,,C”) zakonczone wylotami betonowymi

do rzeki Warty (WD-1, WD-2, WD-3). Na dzialce o nr ewid. 744 (w strefie osuwiskowej)
1 dzialce 741 zaprojektowano drenaz systematyczny w postaci ciggu drenazowego ,,A”
0 rozstawie drenow co 10 m (rurociagi drenazowe A-1, A-2 i A-3) z odprowadzeniem wod
drenazowych rurociggiem odprowadzajacym o $rednicy DN 200/300 mm, do rzeki Warty za
pomoca wylotu WD-1 w km 169+910 rz. Warty.
Na dziatkach o nr ewid. 749/1, 749/2, 745, 748/1 (w strefie osuwiskowej) 1 dziatce 741,
zaprojektowano drenaz niesystematyczny w postaci dwéch ciggéow drenazowych ,,B” 1 ,,C”
z odprowadzeniem wod drenazowych rurociggiem odprowadzajagcym o srednicy DN 300 mm,
do rzeki Warty za pomoca wylotow WD-2 oraz WD-3 zlokalizowanych odpowiednio
w km 169+942 oraz km 170,015 rzeki Warty. Na przedmiotowych dziatkach utozony zostanie
réwniez rurociag drenazowy B-1 o $rednicy DN 200 mm, wzdhuz konstrukcji oporowe;j, ktory
wlaczono do studni STg.1, na ciggu drenazowym ,,B”.

Zaprojektowano drenaz strefy osuwiskowej wykonany z rur perforowanych PCV-U

o $rednicy DN 160 mm w obsypce filtracyjnej, natomiast rurociagi drenarskie zbiorcze
(rurociagi odprowadzajace) z rur PCV-U pelnych o $rednicy DN 200 mm i DN 300 mm.
Drenaz utozony zostanie na stropie gruntow nieprzepuszczalnych (itow, glin), a glteboko$¢
utozenia drenazu uzalezniona jest od poziomu zalegania gruntow nieprzepuszczalnych lub
poziomu ustabilizowanego zwierciadta wod gruntowych. Spadek rurociaggéw drenarskich
od 1 % do 22,9 %.
Na rurociggach zbiorczych (odprowadzajacych) zaprojektowano studzienki kontrolne
i potaczeniowe zelbetowe prefabrykowane o s$rednicy DN 1000 mm, w celu kontroli
funkcjonowania drenazu, natomiast na rurociggach drenarskich perforowanych, studnie
drenazowe DN 800 mm i DN 600 mm z osadnikami. Dodatkowo w miejscach zmiany spadku
przewiduje si¢ wykona¢ studnie rewizyjne zelbetowe, kryte o $rednicy DN 1000 mm
i gtebokosci H = 1,70 m.

W miejscu wystepujacych zjawisk osuwiskowych (rozdwojenie skarpy) zaprojektowano
konstrukcje oporowa na dlugosci catkowitej L = 80,0 m, wykonang z gabionéow siatkowo —
kamiennych i obsypang gruntem mineralnym. Konstrukcja gabionowa utozona w uktadzie
schodkowym na podtozu betonowym, podparta palami zelbetowymi wciskanymi 0 przekroju
30 x 30 cm 1 dlugosci L = 3,0 m, w rozstawie co 3,0 m (dopuszcza si¢ pale wiercone
o Srednicy @ 30 cm) . Trasa konstrukcji przebiega wzdtuz stopy skarpy (zbocza), réwnolegle
do linii brzegowej koryta rzeki Warty, w odlegtosci ok. 17,0 + 21,0 m. Za konstrukcja
oporowa zaprojektowano rurocigg drenazowy B-1 z rur perforowanych DN 200 mm,
w obsypce filtracyjnej o dlugosci L = 84,10 m. Catos¢ konstrukcji oporowej zasypana
gruntem mineralnym, wierzchnia warstwa zasypu grubosci ok. 0,70 m zasypana gruntem
rodzimym do rzednej istniejgcego terenu z wyprofilowaniem powierzchni skarpy oraz
zahumusowana i obsiana mieszankg traw.

Zakres inwestycji 1 kolejnos¢ robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i wytycznie obiektu (ciggéw drenazowych) w terenie,

- wykoszenie roslinnos$ci w miejscach planowanych robot zwigzanych z budowsa ciagow
drenazowych oraz wycinka 1 karczowanie pojedynczych krzewow 1 drzew
kolidujacych z projektowang siecig drenazowg oraz oczyszczenie terenu,

- demontaz ogrodzen, rozbiorka schodow 1 umocnien skarpowych na odcinkach
planowanych rob6t z odwozem gruzu na sktadowisko odpadow,

- umocnienie 1 wykop fundamentowy pod wyloty drenazowe w skarpie rzeki Warty,

- wykonanie wylotow drenazowych.
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- umocnienie i wykop liniowy pod ciaggi drenazowe odptywowe i ciagi drenarskie
z odktadem gruntu wzdhuz wykopu i czgsciowym odwozem,

- ulozenie ciggéw drenazowych i studni drenarskich w wykopie wraz z wykonaniem
obsypek filtracyjnych,

- zasypanie wykopow do istniejgcych rzednych terenu gruntem mineralnym i gruntem
z wykopu z jednoczesnym demontazem obudowy wykopu liniowego,

- wykonanie konstrukcji oporowej wraz z ciggiem drenazowym B-1,

- odwodz gruntu z wykopu ,,wypartego” przez rurociggi drenazowe, studnie, obsypki
filtracyjne 1 konstrukcj¢ oporowa z gabionow,

- plantowanie, humusowanie i obsiew mieszankg traw terenu wzdluz tras wykonanych
ciggoédw drenazowych i konstrukcji oporowej,

- odtworzenie zdemontowanych ogrodzen, bram 1 umocnien skarpowych oraz
wykonanie schodow skarpowych zejsciowych do poszczegdlnych ogrodkow,

- uporzadkowanie terenu robot.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW
Parametry techniczne ciagdw drenazowych:
Ciag drenazowy ,,A” o dtugos$ci catkowitej L = 211,70 m, w tym:

e rurocigg odprowadzajacy DN 200/300 mm —32,50 m

e rurocigg A-1 DN 160 mm - 61,50 m

e rurocigg A-2 DN 160 mm —59,70 m

e rurocigg A-3 DN 160 mm —58,00 m
Ciag drenazowy ,,B” o dtugosci catkowitej L = 252,70 m, w tym:

e rurocigg odprowadzajacy DN 200/300 mm —28,70 m

e rurocigg B-1 DN 200 mm

(wzdtuz konstrukcji oporowej) —-84,10m

e rurocigg B-2 DN 160 mm — 76,50 m

e rurociagg B-3 DN 160 mm —30,80 m

e rurociag B-4 DN 160 mm —32,60 m
Ciag drenazowy ,,C” o dlugosci catkowitej L = 118,50 m, w tym:

e rurocigg odprowadzajagcy DN 300 mm - 69,50 m

e rurocigg C-1 DN 160 mm —-490m

Parametry techniczne wylotow drenarskich:
Wylot WD-1 — km 169+910

e Srednica wylotu — DN 300 mm

e rzgdna dna wylotu (rury) — 38,55 mn.p.m.

e rzedna ptyty dennej wylotu —38,45 m n.p.m.

e konstrukcja wylotu — zelbetowa
Wylot WD-2 — km 169+942

e Srednica wylotu — DN 300 mm

e rzgdna dna wylotu (rury) — 38,40 m n.p.m.

e rzedna ptyty dennej wylotu — 38,30 m n.p.m.

e konstrukcja wylotu — zelbetowa
Wylot WD-3 — km 170+015

e Srednica wylotu — DN 300 mm

e rzgdna dna wylotu (rury) — 38,50 m n.p.m.

e rzedna ptyty dennej wylotu — 38,40 m n.p.m.

e konstrukcja wylotu — zelbetowa
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Parametry techniczne konstrukcji oporowej:
o dlugos¢ L =80,0 m,
e konstrukcja — kosze siatkowo — kamienne
e wymiary pojedynczego kosza:
o grubos¢ 0,50 m,
o szerokos¢ 2,0m, 1,0 mi0,50 m
o dhlugos¢ L=6,0mi 3,0 m,

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

e Odwodnienia
Wszystkie projektowane budowle przewiduje si¢ posadowi¢ W wykopach o bezpiecznym
nachyleniu skarp lub wykopach ubezpieczonych, na podtozu odwodnionym.

e Drogi technologiczne (tymczasowe)
Projekt nie przewiduje wykonania drog technologicznych (tymczasowych). Dojazd do terenu
inwestycji istniejaca siecig drog gminnych oraz po terenie.

e Roboty tymczasowe
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot
budowlanych.

e Zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
Ochrona przed skazeniem srodowiska (pyly, gazy, paliwa itp.)
Ochrona instalacji i urzqdzen podziemnych,
Obstuga geodezyjna, w tym utrzymanie reperow roboczych.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu inwestycji

Teren przedsiewzigcia (osuwisko) zlokalizowany jest w rejonie ulicy Osiedle Stowackiego
we Wronkach, po wschodniej stronie mostu drogowego przez rzeke Warte, w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 182. Obszar stanowi lewobrzezng skarpe doliny rzeki Warty na dlugosci
ok. 150 m (odcinek od mostu drogowego do alejki ogrodowej na wysokosci trzeciego bloku
mieszkalnego nr 3B na Osiedlu Stowackiego), na ktorym to terenie zaobserwowano zjawisko
osuwania si¢ skarpy.

Obszar zasadniczo zagospodarowany jest w formie ogrodkéw dziatkowych nalezacych do
ROD 1000-lecia Panstwa Polskiego oraz lokalnie porosnigty luznym zadrzewieniem
I krzewami. Na calej dlugosci drogi gminnej nr 250120P w skarpie nasypu drogowego,
zlokalizowane s3 schody skarpowe (zej$ciowe) do poszczegolnych ogréodkéw ROD.
Zabudowe ogrodkow stanowig altany, $ciezki 1 alejki pomigdzy dziatkami. Ponizej ogrodkow
terasa zalewowa rzeki Warty, skarpa koryta rzeki umocniona materacami siatkowo
— kamiennymi.

Na dzialce o nr ewid. 744 pozostalo$ci instalacji podziemnej po zdemontowanej oczyszczalni
sciekow Zaktadu Karnego we Wronkach, natomiast na dziatce 749/1 znajduje si¢ miejska
przepompownia §ciekow PS-2 wraz z infrastrukturg zwigzang nalezaca do Przedsigbiorstwa
Komunalnego sp. z 0.0. we Wronkach. Teren przepompowni otoczony S$ciankg szczelng
stalowa majaca na celu zapobieganie osuwania si¢ terenu przepompowni.
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1.4.2. Infrastruktura techniczna oraz uktad komunikacyjny na terenie inwestycji

Na terenie inwestycji wystepuje zarowno infrastruktura techniczna podziemna jak
I nadziemna:

— na dzialce o nr ewid. 744 wystepuje infrastruktura podziemna w postaci kanalow
sanitarnych, kabli elektrycznych o$wietlenia oraz studzienek i osadnikow zasypanych
gruntem, jako pozostato$ci po nieczynnej (zdemontowanej) oczyszczalni Sciekow
Zaktadu karnego we Wronkach. Na terenie dzialki przebiega czynny kanat sanitarny
ks500 z wylotem W-2 do rzeki Warty, z przelewu burzowego przepompowni $ciekow
zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 749/1 nalezacej do Przedsigbiorstwa
Komunalnego sp. z 0.0. we Wronkach.

— na dzialce o nr ewid. 749/1 usytuowana jest przepompownia S$ciekéw wraz
z infrastrukturg podziemna w postaci kanatow sanitarnych ks250, ks300, ks 350,
ks 400 oraz kabli energetycznych zwigzanych z przepompownig nalezaca do
Przedsigbiorstwa Komunalnego sp. z 0.0. we Wronkach.

— dziatka 749/2 w zasadniczej czg$ci zagospodarowana jest w formie ogrodkow
dziatkowych nalezacych do ROD 1000-lecia Panstwa Polskiego we Wronkach.
Zagospodarowanie w postaci budynkow siedliskowych (altany) oraz malej
architektury (wewnetrzne ogrodzenia, chodniki, krawezniki, schody skarpowe, tawki,
hustawki itp.). W gléwnej alejce na wysokos$ci bloku mieszalnego 3A przebiega kanat
deszczowy kd300, odprowadzajacy wody opadowe z wpustow w jezdni drogi gminnej
nr 250120P, z wylotem skarpie zbocza doliny. Na skrzyzowaniu alejek wewnetrznych
kanat deszczowy przecina wewngtrzny wodociag, zasilajacy poszczegolne dziatki.

— na dzialce o nr ewid. 741 usytuowany jest kabel energetyczny eN oraz lokalne
rurociagi kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej ks500 z wylotami w skarpie koryta rzeki
Warty.

Zakres planowanych robot zwigzanych z budowag sytemu drenazowego oraz konstrukcji
oporowej zasadniczo nie wymaga przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej, tylko
miejscowego zabezpieczenia jej w trakcie prowadzenia prac. Jedynie istniejacy kanat
deszczowy kd300, ktory odprowadzat bedzie wody drenazowe z ciggu C-1 i wody opadowe
z wpustow ulicznych z odcinka jezdni drogi gminnej nr 250120P, zostanie przebudowany.
Wszystkie prace budowlane w rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac
recznie (bez uzycie sprzetu mechanicznego), z duza ostroznoscia przy zachowaniu przepisow
BHP oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb wlasciciela urzadzenia. Lokalizacja
infrastruktury technicznej podziemnej (rurociagi kanalizacyjne sanitarne i deszczowe, kable
energetyczne itp.) musi zosta¢ sprawdzona i potwierdzona za pomocg probnych przekopoéw
(recznie) przez Wykonawce roboOt, a nastgpnie oznaczona 1 zabezpieczona przed
uszkodzeniem.
Uktad komunikacyjny na terenie po wykonaniu obiektu, pozostanie bez zmian.

1.4.3. Organizacja robdét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
I administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
I jeden komplet Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. W razie
potrzeby aktualizacji uzgodnien i decyzji, obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy robot i
jest on w ramach ceny kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek pozyskania
punktow geodezyjnych (reperow) sieci panstwowej zlokalizowane] w rejonie obiektu
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budowlanego oraz odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktéw geodezyjnych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu robodt
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w_stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie zrddlo energii elektrycznej (agregat
pradotworczy). W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Wykonawca umiesci w widocznym miejscu
tablice informacyjne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia
[Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z pézn. zm.] Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia reperow panstwowych i roboczych, nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cen¢ kontraktows. Wszelkie
ryzyko zwigzane z realizacjg robot i szkdd na obszarze zagrozonym podtopieniami ponosi
Wykonawca.

1.4.4. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz
powinien zapewni¢ ochron¢ wiasnosci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do szczegotowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a
takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wilasciciela instalacji
1 urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji
naziemnych jak i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w trakcie przekazania placu budowy. Wykonawca odpowiada materialnie za
uszkodzenia obiektéw na terenie budowy, spowodowane jego dzialaniami przy realizacji
robot. Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow.

Wykonawca robot powiadomi zainteresowane strony o terminie i zakresie
realizowanych prac budowlanych, w szczegolnosci wlascicieli i uzytkownikow dzialek
objetych inwestycjq.
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1.4.5. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca bgdzie podejmowal wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ si¢ do
przepisow 1 normatywoOw z zakresu ochrony $rodowiska, na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu 1 innych szkodliwych dla §rodowiska i
otoczenia czynnikow zwigzanych z wykonywaniem robot.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
I norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych 1 innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zaniedbania w w/w zakresie
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwo$cig powstania pozaru.
Wywoéz gruzu i innych odpadéw z terenu budowy moze odbywaé si¢ na sktadowiska
przystosowane do odbioru takich odpadow. Wykonawca ma obowigzek stosowania przepisow
ustawy o odpadach [tj. Dz. U. 2021 poz. 779] wraz z przepisami wykonawczymi.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty wywozowe.

1.4.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegal przepisow w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywatl
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany (przed
rozpoczeciem budowy) sporzadzi¢, plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, zwanego
»planem bioz”, na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez Projektanta. ,,Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
[Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126], uwzgledniajac roéwniez wymagania okreslone
w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych [Dz. U. z 2003 r.
Nr 47 poz. 401] oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz. U. z 1997 r. Nr 169 poz. 1650].
Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan wynikajacych z w/w rozporzadzen nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca robot ma obowigzek przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie stale utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
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zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich i odpowiednio oznakowaé. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez swoich
pracownikow.

1.4.7. Warunki wynikajgce z organizacji ruchu

Do Wykonawcy nalezy obowigzek odpowiedniego zabezpieczenia 1 oznaczenia robot
prowadzonych w pasie drogowym drogi gminnej oraz spelnienia wymagan zawartych
w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu.

1.4.8. Ogrodzenie placu budowy

Z uwagi na charakter prac (roboty liniowe i powierzchniowe) nie przewiduje si¢ ogrodzenia
placu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do:

- utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego sktadowania materialow i elementéw budowlanych,

- utrzymania w czystosci drog publicznych przy wyjezdzie z terenu budowy,

- wlasciwego oznakowania wyjazdu z terenu budowy.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych przy wyjezdzie z
terenu budowy. Wszystkie zanieczyszczenia zwigzane z wywozem | pPrzewozem gruntu,
gruzu oraz materialow budowlanych nalezy na biezaco usuwac z jezdni.

1.5. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét

Przedmiotowg inwestycj¢ zakwalifikowano do robdt budowlanych ,,Budowa obiektow
gospodarki wodnej” dla ktorych kod CPV wg Wspodlnego Stownika Zamodwien wynosi:
45240000-1, grupa robot: 45.2, klasa robot: 45.24.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sa zgodne z definicjami
zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych. Uzyte w Specyfikacjach Technicznych
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po ktdérych
poruszaja si¢ Srodki transportowe 1 sprzet, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

e Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

e Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajaca na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

e Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1i
zabezpieczeniem ruchu.

e Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

e Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czg¢sciowych i koncowych, rysunki
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1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektu metoda montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robot budowlanych dla ktorych wymagane jest pozwolenie na budowg. Sklada sie w
szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robodt
i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku prowadzenia rob6t. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez
uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi
czegsciami dokumentacji powykonawczej sg: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
protokoly badan, atesty, certyfikaty jakosci, instrukcje obshlugi, aprobaty techniczne,
gwarancje na materialy i urzadzenia, deklaracje zgodnosci z PN oraz protokoly z prob,
rozruchow i szkolen jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowijzujacymi przepisami, stanowiagcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcag i projektantem.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbioér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje po podmiotach
wladajacych siecia.

Inspektor nadzoru — osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiajagcego, umocowana w
jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkow
wymienionych w art.25 i 26 ustawy Prawo Budowlane

Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawce,
umocowana do realizowania praw i obowigzkow w art. 22 i 23 Prawa budowlanego,
wyznaczona i upowazniona pisemnie przez Wykonawce do reprezentowania na terenie
budowy, we wszystkich sprawach zwigzanych z organizacja, jakoscig, terminami 1
technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektoweyj.

Inwestor — Zamawiajacy lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Materialy — wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane, jak réwniez tworzywa sztuczne i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa 1
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, speiniajace
wymagania ustawy o systemie oceny zgodnos$ci z 30 sierpnia 2002 r. [Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz. 1360 z pozn. zm.]. W zakresie materiatow budowlanych speiniajagce wymagania
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881]

Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
prowadzeniu prac budowlanych,
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Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robodt, albo
obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru, z 3 - dniowym wyprzedzeniem.

Odbior czesciowy robot budowlanych — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu i zanikajgcych. Odbiorem czg¢$ciowym nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy”. Na
odbiorze czeSciowym obowigzuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie
jak przy odbiorze koncowym.

Odbioér koncowy obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, polegajacych na
protokolarnym przyj¢ciu od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub
grupe 0sob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora,
ale nie begdaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢
po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy 1 ewentualnie terenéw
przylegtych wykorzystywanych jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej i przekazaniu Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie.
Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis (katalogi) oraz wskazanie szczegoétowych
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem 1
zestawieniem 1ilosci jednostek przedmiarowych robdt budowlanych, okreslony na
podstawie dokumentacji projektowe;.

Aprobata techniczna — jest to pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymaganh
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrob budowlany jest stosowany.
Zasady 1 tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sag w drodze rozporzadzenia wiasciwych Ministrow.

Atest — Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakos$ci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo — badawcze.

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnoS$ci — o$wiadczenie producenta, jego upowaznionego przedstawiciela
lub importera, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami WE.

Kosztorys inwestorski — kosztorys wyceniony wg przedmiaru robot, wykonany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych, okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389].

e Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu, stanowigcym
integralna cato$¢.

2. Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogoélne dotyczgace wiasciwosci materialéw

Przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji mogg by¢ stosowane wylacznie wyroby
o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i1 wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Powinny by¢ takze zgodne z wymaganiami okre§lonymi w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykonawca robot
powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdétowe informacje o zrodle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot —
wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma. Kierownik budowy jest zobowigzany przez
okres wykonania robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowiace podstaweg ich
wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
instalowane w trakcie realizacji robdt odpowiadaly wymaganiom okre§lonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialéw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze
0 aprobatach technicznych.

Ewentualne okre$lenie nazwy wtasnej lub handlowej materiatu zawarte w dokumentacji
projektowej 1 SST stanowi przykladowe okreslenie wiasnosci parametrycznych i nie stanowi
sugestii koniecznosci ich stosowania. Ilekro¢ taka sytuacja wystapi, nalezy przez to rozumiec,
ze towarzysza im slowa ,lub réwnowazne” co oznacza, ze dopuszczane sg wyroby
o parametrach rownowaznych lub lepszych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem,
usunigciem 1 niezaptaceniem

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na placu budowy

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢
1 whasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Sktadowanie materiatbw wg asortymentu z zachowaniem bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek.

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowg materiaty
1 urzadzenia, aby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami SST. Jest on upowazniony do
pobierania probek i badania probek materialu w calu sprawdzenia jego wtasnosci. Wyniki
tych probek stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

W przypadku materiatlow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materiatow, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest
producenta, stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatow z wymogami podanymi w SST.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢
wlasciwos$ci przewidzianych do uzycia materiatdéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w
SST, nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowna w budownictwie

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych, wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania

przy wykonywaniu robot budowlanych jezeli:

e oznakowany jest znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo z europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,

e albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczefstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

e albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla
zatacznik Nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
roboét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
zamawianych materiatow i odpowiednie dokumenty dopuszczajagce wyrdéb do stosowania
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materialow z
danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego Zrddta uzyskuja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja
wymagania SST i dokumentacji projektowej.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materialow,
urzadzen i ich elementow nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych. Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub co najmniej
rOwnowazny, inny wyrob spetniajagcy wymogi techniczne i jako$ciowe oraz posiadajgcy
wlasciwos$ci uzytkowe nie gorsze niz okreslone w dokumentacji projektowej, z preferencja
parametrow korzystniejszych speiniajacych te same wymagania jakosciowe, funkcjonalne i
techniczne wskazanego wyrobu oraz posiadajace wlasciwosci uzytkowe spetniajace wymogi
okreslone w dokumentacji. Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot wskazania pochodzenia wyrobow shuza okresleniu
standardow cech technicznych i jakosciowych. Wykonawca, ktory powola si¢ na rozwigzania
rownowazne do opisywanych jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy,
ustugi lub roboty budowlane spetniajag wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

3. Wymagania dla sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robdt i srodowisko. Sprzet, maszyny i
urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i1 niedopuszczone do realizacji robot. Sprzet wykorzystany przez
wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w zakresie
BHP. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak roéwniez naprawia¢ lub wymieniaé
sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce
zachowania warunkoéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw. Srodki transportu
wykorzystane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskoéw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na
osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog 1 placow, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wlasciwych organéw co do przewozu
nietypowych tadunkow 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami BHP, przepisami planu ,,bioz” oraz przepisami o ruchu drogowym.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy i drogach technologicznych.

5. Wykonanie robét budowlanych

5.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popelionego przez
Wykonawce w wytyczeniu obiektu 1 wyznaczeniu robdt beda poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gidwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii oraz przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
I kwalifikacje. Roboty pomiarowe na obiekcie powinny by¢ oparte o istniejacg sieé reperéw
panstwowych, ktérych pozyskanie lezy w gestii Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczace
akceptacji wyboru materialow, elementéw budowlanych, elementow robot, wyboru sprzetu i
innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach
okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze
w normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy beda spetniane nie podzniej niz
W wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi¢ bedzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete do obshugi
geodezyjnej budowy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodete. Budowa musi
podlega¢ obstudze geodezyjnej. Plac budowy nalezy przekaza¢ pisemnym protokotem, przy
udziale Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz oséb trzecich w zaleznos$ci od potrzeb.
Prowadzenie robdt nalezy powierzy¢ osobom posiadajacym odpowiednie kwalifikacje
zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz niezb¢dne doswiadczenie.

5.1.1. Wymagania ogolne wobec Wykonawcy

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami nalezy budowa¢ w sposob
okreslony w przepisach techniczno — budowlanych oraz z godnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

e bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt
budowlany w trakcie jego wznoszenia i uzytkowania nie moga doprowadzi¢ do
zawalenia calego obiektu lub jego czesci, znacznych odksztatcen o niedopuszczalne;j
wielkosci, uszkodzenia czg¢$ci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w
wyniku znacznych odksztalcen elementéw nosnych konstrukcji, uszkodzenia na
skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotanej przyczyny.

e bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniac
zachowanie nos$no$ci konstrukecji przez zalozony okres czasu, ograniczenie
powstania i rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie, ograniczenie
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rozprzestrzeniania si¢ ognia na sasiednie obiekty, mozliwo$¢ opuszczenia obiektu
przez mieszkancow lub ich ratowania w inny sposob, bezpieczenstwo ekip
ratowniczych,

e bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania
stwarza¢ ryzyka wypadkow jak: poslizniecia, upadki zderzenia, porazenia pradem
elektrycznym obrazenia w wyniku usterki urzadzen,

e odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska —
obiekt budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny , zdrowia ludzi a
takze srodowiska, w szczegolnosci w wyniku wydzielania si¢ gazéw toksycznych,
obecnosci czastek lub gazéw w powietrzu, emisji niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby.

5.1.2. Wymagania ogolne dotyczgce realizacji przedsiewziecia

Przy realizacji przedsigwzigcia nalezy w szczegdlnosci spetnic¢ nizej wymienione wymagania:
e wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych, zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikow i pod statym nadzorem technicznym (kierownika
budowy),

e w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje
warunkujace dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegdlnosci: ,,Sanepidu”
Panstwowej Inspekcji Pracy, Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska,
wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego.

o wszelkie watpliwosci powstale w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacjg oraz W
czasie realizacji przedsiewzigcia nalezy niezwlocznie i na biezagco wyjasnia¢ z jej
autorami,

e zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sa dozwolone
jedynie za zgodg Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Projektanta.

5.2. Wykonanie roboét

1. Przy wykonaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP

2. W przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe.

3. Odstepstwa od projektu muszg by¢ uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

4. Roboty nie ujete w niniejszej ST nalezy realizowac zgodnie z instrukcjami wykonania i
stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujagcymi PN oraz
wymogami producentow materiatow 1 urzadzen.

5. W celu zapewnienia wlasciwej jakoSci robot nalezy rygorystycznie przestrzegac
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robdt 1 specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

5.3. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i montazu.
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Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzié
dziennik montazu.

5.4. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie nowoprojektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory wyniesie
wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie shuzyt réwniez
pomoca Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowoscCi
konstrukcji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw i sieci punktow odwzorowania zalozonej
przez geodete. W przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez Wykonawce, zostang
one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow na swoj koszt.

5.5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 pelnego uporzadkowania
terenu wokol budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi oraz ustawowymi o porzadku publicznymi utrzymaniu czystos$ci na terenie

gminy.
5.6. Wykonanie podsypek

Do wykonania podsypek zwirowych pod obiekty budowlane nalezy wykorzystaé
kruszywa mineralne okre$lone w PN-B-11111:1996 i spetniajace nastgpujace wymagania:
zawarto$¢ frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %
zawartos$¢ frakeji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %
zawarto$¢ czesci organicznych - ponizej 1 %
wskaznik piaskowy od 20 - 50 (WP)

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w  warunkach zabezpieczajacych je  przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakeji (grupy
frakcji). Zakres robot obejmuje:

e wyrdéwnanie podtoza,

e rozscielenie 1 wyrdwnanie podsypki do projektowanej grubosci.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakoSci materiatéw i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatéw
1 robot. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do
opracowania programu i plany zapewnienia jako$ci zgodnie z wymogami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i1 badania materialdéw oraz robot z czestotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wymogami norm. Przed przystapieniem do badan i pomiaréw wykonawca
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powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po wykonaniu
przedstawi Inspektorowi wyniki badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania,
a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnosciach. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci z normami lub aprobatami
technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane
1 odpowiadajg wymagania norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

6.2. Pobieranie prébek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru musi
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie Wykonawca ma
obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére watpliwos¢ co do
jakos$ci. Probki dostarczone do badan przez Wykonawce beda odpowiednio oznakowane i
opisane. Koszty wykonania dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego SST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badan. Wykonawca bedzie
przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportoéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek 1 badania materiatow u zrodia ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebng pomoc w tych czynno$ciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania materiatow, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym wypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
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wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, a
sposob przez niego zaakceptowany.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacja
1 ktore spetniajg wymogi ST).

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumentacja budowy

Protokét przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce. Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym oraz dziennik budowy przekazywane sa Wykonawcy wraz z
podpisaniem protokotu przekazania placu budowy.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane obejmuje:

- pozwolenie na budow¢ wraz z zataczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

- w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

- operaty geodezyjne,

- ksigzke obmiardéw robot,

- w przypadku realizacji obiektow metoda montazu takze dziennik montazu,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczno$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej

we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom

uprawnionych organdéw. Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora nadzoru
oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego w dowolnym czasie 1 na kazde zadanie
oraz przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

Dziennik laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze 1

kontrolne wyniki badan beda gromadzone przez wykonawce. Dokumenty te stanowia

zalaczniki do odbioru robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

Ksigzka obmiaru robot stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu

kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly

w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym — umownym Wykonawcy i wpisuje do

Ksigzki obmiaru. Ksigzke obmiaru robot nalezy prowadzi¢ rowniez w przypadku ustalenia

w umowie wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar
robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbélowym opisem lub wskazaniem
wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdot budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robdt. Spis dziatow
przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robét w danym obiekcie
wg Wspolnego Stownika Zamowien.

Ogoélne zasady obmiaru robdt dotyczga umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres robdt wykonanych zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robdt, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie
powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaréw
wpisywane sa do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiardéw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robét ulegajacych zakryciu, robot rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami
lub przebudowa obiektow. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie w iloSciach
podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje kierownik budowy.

7.1.1. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dlugo$¢ pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami nalezy obmierzy¢ poziomo, wzdhuz
linii osiowej i podawa¢ w [m], objetosci w [m°], powierzchnie [m?] a urzadzenia w [szt.].
Przy podawaniu dtugos$ci, objetosci 1 powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwdch znakow
po przecinku. Tlosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub
tonach.

7.1.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania robot. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot wymagaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed cze¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiar robot zanikajacych
nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dolgczonymi do ksigzki obmiardw,
wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.
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7.2. Obmiar robot

Jednostki obmiaru robét:

e jednostka obmiarowa wykopow jest 1 m® [m?]

e jednostka obmiarowa nasypow jest 1 m® [m®]

e jednostka obmiarowg $cianki szczelnej jest 1 m w planie [1 m]

e jednostka obmiarowa betonu jest Im> wykonanych konstrukeji zelbetowych zgodnie z

dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie,

e jednostka obmiarowg zbrojenia jest 1 tona — do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢
teoretyczng ilo§¢ zmontowanego zbrojenia tj. tgczng dlugos¢ pretdw poszczegdlnych
$rednic, pomnozona przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej na
zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materiatu W wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.
jednostka obmiarowa ubezpieczefi kamiennych jest 1 m*® kamienia,
jednostka obmiarowa plantowania, humusowania i darniowania jest 1 m?
jednostkg obmiarowa rurociggdw drenazowych jest 1 metr,
jednostka obmiarowg studni jest 1 metr,
jednostka obmiarowg utozenia geowtdkniny jest 1 m?,
jednostka obmiarowa drzew do usunigcia jest 1 szt.,
jednostka obmiarowa krzewow do usunigcia jest 1 ha,
jednostkg obmiarowg zagospodarowania terenu jest 1 ha,

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbior czesciowy,

- odbior etapowy,

- odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbior koncowy,

- odbior po okresie rekojmi,

- odbiodr ostateczny (pogwarancyjny)
Odbior czesciowy: Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Roboty do
odbioru czeSciowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru. Odbior robot cze¢sciowych
polega na ocenie ilo$ci 1 jako$ci wykonanych czgsci robot. Protokoty z tych odbioréw, w
koncowym wniosku winny zawiera¢ stwierdzenie odnos$nie spelnienia warunku mozliwosci
przystapienia do odbiorow koncowych. W poszczegdlnych odbiorach czeSciowych
obowigzuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze
koncowym.
Odbior etapowy: Polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktére stanowig catos¢
technologiczna.
Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: Polega na ocenie ilosci 1 jakosSci
robot, ktéore w dalszym procesie budowlanym ulegng zakryciu. Odbior taki musi by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postgpu robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
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Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni
przed planowanym odbiorem.
Odbior koncowy:
Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie 0
wykonanie robot budowlanych. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w doniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i warto$ci oraz zgodnos$ci wykonania
robot. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie Inspektora nadzoru i Zamawiajgacego. Odbidr koncowy robot
nastagpi w terminie nie przekraczajacym terminu wyznaczonego na zakonczenie robot w
umowie. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Inspektora nadzoru, Wykonawcy i1 Kierownika budowy, sporzadzajac protokot odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuni¢cia przez Wykonawce. W czasie
odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetniajacych 1 poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robodt uzupetniajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$s¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja
projektowa i specyfikacje techniczng (z uwzglgdnieniem tolerancji) i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne 1 trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeniajagcych wyznaczy Komisja.
Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy.
Po odbiorze budowlanym nalezy zglosi¢ zakonczenie robot budowlanych do wiasciwego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Kary, za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w
trakcie odbioru koncowego, okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Odbior po okresie rekojmi: Przed zakonczeniem okresu rekojmi Zamawiajacy lub
uzytkownik obiektu wraz z Wykonawca dokonuja odbioru ,,po okresie rgkojmi”. Odbior taki
wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:
- umowy o wykonaniu robot budowlanych,
- protokotu odbioru koncowego robaét,
- dokumentow potwierdzajacych ewentualne usuniecie wad stwierdzonych podczas
odbioru koncowego,
- dokumentow potwierdzajacych wad zgloszonych w okresie rgkojmi oraz
potwierdzenia ich usunigcia (jezeli byly zgloszone)
- dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie gwarancyjnym oraz
potwierdzenia usunigcia tych wad,
- innych dokumentoéw niezbednych do dokonania czynnosci odbioru.
Odbior ostateczny (pogwarancyjny) - polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze po okresie rekojmi oraz
wad zaistnialych w okresie gwarancji.

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace
dokumenty:
- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe¢ oraz 0 doprowadzeniu do
nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy,
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- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robdt, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét,

- wyniki badan kontrolnych i laboratoryjnych

- protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- program zapewnienia jakosci, o ile byt wymagany,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji np. przelozenie
instalacji podziemnych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
instalacji,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz wspolrzedne, przekroje, szkice geodezyjne, wykaz dziatek itp.,

- dokumentacje wbijania $cianki szczelnej, pali itp.,

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Cato$¢ materialow ma by¢ przekazana Zamawiajagcemu, co najmniej w wersji potwierdzonej

za zgodnos¢ z oryginalem oraz w thumaczeniu na jezyk polski. Dokumentacja powykonawcza

winna zawiera szczegotowy spis zawartosci przekazywanych dokumentow oraz winna by¢
przekazana w formie uporzadkowanej w teczkach, skoroszytach itp.

9. Rozliczenie roboét — podstawa ptatnosci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdt. Cena jednostkowa lub kwota
oferowanej pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci wymagania
1 badania sktadajacej si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w SST lub w
dokumentacji projektowej.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze roboét jest ostateczna 1 wyklucza, z zastrzezeniem zmian okre$lonych dla etapow
realizacji w umowie, mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta
pozycja kosztorysowa. Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie
protokotu odbioru rob6t. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w
umowie pomig¢dzy Zamawiajacym a wykonawca. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i
koszty z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa:
— Projekt wykonawczy ,,Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi
gminnej nr 250120P” — Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego
,»Hydroprojekt” sp. z 0.0. w Poznaniu, kwiecien 2021 r.
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— Projekt budowlany ,,Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi
gminnej nr 250120P” — Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego
,Hydroprojekt” sp. z 0.0. w Poznaniu, kwiecien 2021 r.

Jednostka autorska dokumentacji projektowej:

Biuro Studiow 1 Projektow Budownictwa Wodnego ,,Hydroprojekt” Sp. z 0.0. w Poznaniu,
60 - 783 Poznan ul. Grunwaldzka 21, tel. 61866 58 32, 61 866 03 39, e-mail:
sekretariat@hydroprojekt.poznan.pl

Projektant

mgr inz. Andrzej Limanowka

upr. WBPP/N 85/85/Zg w specjalnosci: wodno-melioracyjnej

Sprawdzajacy:

mgr inz. Damian Franczak

upr. WKP/0210/Z00K/06 specjalno$¢: konstrukeyjno — budowlana

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 470
ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. z 2002 Nr 108 poz. 953
ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 215),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz.155 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie z dnia 20 kwietnia
2007 r. (Dz. U. Nr 86 poz. 579),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
[Dz. U. Nr 202 poz. 2072],

Ustawa o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55)
Polska Norma PN-82/B-02857 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie,
Przeciwpozarowe zbiorniki, Wymagania ogolne,

Polskie Normy w zakresie budownictwa.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 poz. 1966).
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Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisoOw prawnych wydanych zarowno przez
wladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi z prowadzonymi robotami 1 bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1 Roboty przygotowawcze i pomiarowe
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robdt przygotowawczych i pomiarowych w ramach przedsigwzigcia: Wykonanie
odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu przygotowanie terenu robot na przedmiotowym obiekcie. W zakres tych robot
wchodza:

- roboty pomiarowe,

- usunigcie warstwy humusu,

- S$cinanie 1 karczowanie drzew 1 krzakow,

- wykoszenie porostow,

Roboty przygotowawcze nie ujete w niniejszej ST nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjami
wykonania i stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujacymi
PN oraz wymogami producentow materiatéw i urzadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy

Roboty pomiarowe

Do utrwalenia punktow gldwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m 1 dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dtugoéci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dlugo$¢ okoto
0,50 m 1 przekroj prostokatny.

Usunigcie warstwy humusu

Nie wystepuja

Scinanie i karczowanie drzew i krzewdw

Nie wystepuja
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Wykoszenie porostow i traw
Nie wystepuja

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano ST 0 - Cze$¢ ogolna.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do wykonania rob6t pomiarowych nalezy stosowaé sprzet umozliwiajacy prawidlowe
wykonanie robot pomiarowych, np.: tachimetr elektroniczny (Total Station) oraz odbiornik
GPS RTK, tyczki, taty.

3.3. Sprzet do usuniecia humusu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
- spycharki, koparki, koparko — spycharki,
- lopaty, szpadle i inny sprze¢t do recznego wykonywania robot ziemnych,

3.4. Sprzet do scinania i karczowania drzew i krzakéw

Do wykonywania robot zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzakow nalezy stosowac:
— pily mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia,
— spycharki,
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych
z wyrebem drzew.

3.5. Sprzet do wykoszenia traw i porostéw

Do wykonywania robot zwigzanych z wykoszeniem traw 1 porostow nalezy stosowac:
— kosiarki reczne,
— kosiarki zawieszone na ciggniku,
— grabie 1 widty,
— ciagnik kotowy z przyczepa skrzyniowa.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna , pkt. 4.

4.2. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu sprzetu i materiatéw

- Sprzet 1 materialty do robot pomiarowych mozna przewodzi¢ dowolnymi $rodkami
transportu.

- Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych
| przeznaczenia humusu.

- Pnie, karping oraz gal¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie
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przedstawiajgce warto$¢ jako material uzytkowy (budowlany, meblarski itp.) powinny
by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.
- Wykoszone trawy i porosty przewozi¢ transportem ciggnikowym lub samochodowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdblne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna.

5.2. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtownego
Urzgdu Geodezji i Kartografii oraz przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
I kwalifikacje. Wszystkie prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacja obiektow
obejmujg migdzy innymi:

- Wyznaczenie i stabilizacj¢ w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy, realizacyjnej dostosowanej do ksztattu budowli i poszczegdlnych
jej elementow,

- Wyznaczenie w oparciu o robocza osnow¢ realizacyjng, elementoéw geometrycznych
budowli takich jak osie, obrysy krawedzie, zalamania itp.

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperOw wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do
geodezyjnej osnowy wysokos$ciowej obowigzujgcej na tym terenie,

- wyznaczenie oraz kontrolg¢ w czasie realizacji budowy wymaganych nachylen skarp,
spadkow 1 osiadania itp.,

- wykonywanie w czasie realizacji budowy pomiarow inwetaryzacyjnych budowli.
Pomiar inwetaryzacyjny budowli nalezy wykona¢ zanim stanie si¢ ona niedostgpna.
Poszczegblne elementy geometryczne budowli powinny by¢ wyznaczone i zastabilizowane
W sposob umozliwiajacy operatywne ich wprowadzenie oraz wykorzystanie podczas realizacji
budowy. Ze wzgledu na roboty i transport technologiczny, geodezyjne wyznaczenie OSi
i obrysow elementow budowli oraz parametrow cieku wymaga wyznaczenia bocznych
odno$nikéw usytuowanych poza bezposrednig strefg robot, nie narazonych na zniszczenie i
umozliwiajgcych szybkie odtworzenie uszkodzonych punktow.

Geodezyjne prace pomiarowe obejmujg:
o wytycznie ciggow drenazowych wraz ze studniami oraz obstuga geodezyjna przy
robotach ziemnych,
wytyczenie konstrukcji oporowej oraz lokalizacji pali zelbetowych wraz z obstuga
geodezyjng przy wykonywaniu prac,
lokalizacje i oznakowanie urzadzen podziemnych,
zastabilizowanie roboczych punktéw wysokosciowych,
wykonywanie pomiarow w miare¢ postepu robot,
wyrob kotkow pomiarowych i reperow w okresie budowy.

o

0 O O O

Wyznaczenie punktow wysokosciowych i sytuacyjnych

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne
terenu istotnie rdznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
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oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji
robot naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

Tyczenie obiektow nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajagcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy poszczeg6Olnych ciggow drenazowych powinna by¢ wyznaczona w punktach
gtownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu
i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 20 metrow. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Punkty gléwne 1 punkty posrednie poszczegdlnych obiektdow musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych
1ich oznaczenie w czasie trwania robot.

Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego projektowanego obiektu budowlanego. Repery robocze nalezy zatozy¢
poza granicami robot, z wykorzystaniem punktéw stalych na stabilnych istniejacych
budowlach. W przypadku braku takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci
stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w
sposob wykluczajacy osiadanie. Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka
doktadnos$cia, aby $redni blad niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac
niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych. repery robocze powinny by¢
wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu 1 jego rzedne;.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow
1 wykopoéw na powierzchni terenu, zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupelnienia do poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopow
nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku
nasypoOw o wysokos$ci przekraczajacej 1 m oraz wykopdéw glebszych niz 1 m. Odleglos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy obiektow liniowych. Odleglo§¢ ta powinna odpowiada¢ co najmniej odstgpowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnych

o zlokalizowanie urzadzen podziemnych w obszarze inwestycji i 0znaczenie ich,

o wznowienie granic dzialek w obszarze inwestycji,

o wytyczenie osi krawedzi wykopow,

o wytycznie ciggéw drenazowych wraz ze studniami oraz obstuga geodezyjng przy
robotach ziemnych,
wytyczenie konstrukcji oporowej oraz lokalizacji pali zelbetowych wraz z obstuga
geodezyjng przy wykonywaniu prac,

O
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o wykonanie pomiarow sprawdzajacych obiektow na etapie oraz po ich realizacji.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia (jesli si¢

do tego nadaje). Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie
z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Humus nalezy zdejmowaé
mechanicznie z zastosowaniem koparek, spycharko - koparek lub rgcznie. Warstwe humusu
nalezy zdja¢ w miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez
Inspektora. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, wedtug faktycznego
stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnoS$ci
zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu.
Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu
w czasie intensywnych opadow i1 bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia
gruntem nieorganicznym.

5.4. Scinanie i karczowanie drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakéw obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew
I krzakow, wywiezienie pni karpiny i galgzi poza teren budowy, zasypanie dotow. Nie
dopuszcza si¢ spalania gatezi oraz krzakow na terenie robot Zgoda na prace zwigzane
z usuni¢ciem drzew i krzakow powinna by¢ uzyskana przez Wykonawce. Wycinke drzew
o wlasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywaé¢ w tzw. sezonie r¢bnym. W
miejscach dokopow i tych wykopoéw, z ktorych grunt bedzie przeznaczony do ponownego
wykorzystania, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac¢ pnie i usung¢ korzenie tak,
aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie
przekraczala 2 %.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robot, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktora ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na
koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wladze. Poza miejscami
wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeti¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST 3.

Scinanie drzew nalezy prowadzi¢ przy pomocy pily motorowej lub recznej. Ze $cietych drzew
nalezy odcia¢ wierzchotki 1 gatezie, odciagnac je poza granice wykonywanych rob6t i utozy¢
w stosy. Dluzyce przetoczy¢ takze poza granice robot i utozy¢ na podktadach. Karczowanie
pni po Scietych drzewach nalezy prowadzi¢ koparka, spycharka lub recznie po wczesniejszym
odrgbaniu grubych korzeni. Wydobyte karcze przemies$ci¢ poza pas robodt i utozy¢é w stosy.
Miejsce odwozu gatezi i dtuzyc nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Karcze odwiez na gminne
wysypisko §mieci.

Doty po karczowaniu drzew, W miejscach gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow,
nalezy wypeti¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu. Grunt
nalezy zageszczac recznie lub ubijakami spalinowymi.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace
wartos¢ jako material uzytkowy (budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wtasciwosci w
czasie robot. Sposob zniszczenia pozostatos$ci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z
ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.
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5.5. Wykoszenie porostow

Wykoszenie porostow i traw z terenu robot przewiduje si¢ prowadzi¢ mechanicznie przy
pomocy kosiarki zawieszonej na ciggniku lub recznie (kosiarka reczng). Porosty po
wykoszeniu, zgrabi¢ w pryzmy, a nast¢pnie zaladowac i przetransportowa¢ na sktadowisko
ustalone 1 uzgodnione przez Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0 —,,Czes$¢ ogdlna”

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedhug ogélnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.3. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu.

6.4. Kontrola usuniecia drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i1 zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypelniajacego doty
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST-3 ,,Roboty ziemne”.

6.5. Kontrola wykoszenia porostéow

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie wykonania prac.
7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 0 - ,,Czg$¢ ogdlna”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla:

- rob6t pomiarowych - kilometr [km] wyznaczonej trasy w terenie, [m*] wykopu —
pomiary przy wykopach fundamentowych, [1 ha] powierzchni — pomiary przy
powierzchniowych robotach ziemnych,

- usuniecia humusu - metr kwadratowy [m?] zdjetej warstwy,

- wycinki drzew - 1 szt.

- wycinki krzewow - 1 ha

- wykoszenia porostow - 1 m?
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8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 0 —,,Czes$¢ ogodlna”

8.2. Odbiér robét

Roboty pomiarowe

Odbidér robot zwigzanych z wytyczeniem obiektow nast¢puje na podstawie szkicoOw i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi nadzoru.

Usuniecie warstwy humusu

Odbior robot usunigcia humusu, nastgpuje na podstawie wizualnej oceny i zgodnosci z
obmiarem i projektem.

Scinanie i karczowanie drzew i krzakéw

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie doldéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

Odbidér pozostalych robot przygotowawczych nastgpuje na podstawie wizualnej oceny
wykonania robot oraz sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 SST.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - czes$¢ ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t pomiarowych obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,

- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem
1 oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Cena wykonania robdt zwigzanych z usunigciem humusu obejmuje:
- zdjgcie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad.

Cena usunigcia drzew i1 krzakow obejmuje:

— wyciecie 1 wykarczowanie drzew 1 krzakow,

— wywiezienie pni, karpiny 1 galezi poza teren budowy lub przerobienie gat¢zi na korg
drzewna, wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena wykoszenia porostow obejmuje:
— wykoszenie porostow i traw,

— wygrabienie porostow,

— zatadunek i transport na sktadowisko.
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10. Przepisy zwigzane

- Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtoéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 2 - Roboty rozbiorkowe
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robdt rozbiorkowych w ramach przedsiewzigcia: Wykonanie odwodnienia strefy
osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie robodt rozbiorkowych i demontazowych i obejmuja:
— rozebranie konstrukcji schodow skarpowych, elementow ogrodzenia, rurociggow,
matej architektury itp.
— wywiezienie gruzu i elementéw stalowych z rozbidrek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materiaty

Dla przedmiotowych robdt materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podano ST 0 —,,Czeg$¢ ogdlna”.
3.2. Sprzet do rozbidrek

Do wykonania rob6t rozbidorkowych i demontazowych Wykonawca powinien dysponowaé
nastepujacym sprzgtem:

— zurawiem samochodowym,

— samochodami skrzyniowymi,

— milotami pneumatycznymi,

— koparko — spycharka,

— ciagnikiem kotowy z przyczepa skrzyniowa,

— sprezarkg spalinowa.
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4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 ,,Czg$¢ ogoélna ” pkt. 4. Materiat
z rozbidrek mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 0- cze$¢ ogdlna

5.2. Wykonywanie robét rozbiérkowych i demontazowych

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w
Dokumentacji projektowej i SST lub przez Inspektora nadzoru. Wszelkie prace rozbiérkowe
nalezy prowadzi¢ z ostroznos$cig i zachowaniem zasad BHP.
Doty w miejscach gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow fundamentowych, nalezy
wypeli¢ warstwami z zaggszczeniem, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego
terenu. Rozbiorka konstrukcji betonowych i zelbetowych obejmuje:

- rozbicie konstrukcji przy uzyciu mtotéw i klindw lub mtota pneumatycznego,

- przecigcie pretow (konstrukcje zelbetowe),

- odrzucenie gruzu i ulozenie gruzu w stosy.
Gruz z rozbidrek przewiduje si¢ zatadowaé na $rodek transportowy i wywiez na gminne
wysypisko §mieci.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST - cze$¢ ogdlna

6.2. Kontrola wykonania rozbiérek

Kontrola jako$ci robodt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania (jesli takie wystepuja).

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST- cze$¢ ogdlna

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe:

-1 m?® (metr sze$cienny) rozebranej konstrukcji zelbetowej lub betonowej,
- 1t (tona) lub 1 kg rozebranych elementow stalowych,

- 1 mrozebranego rurociagu,

- 1 szt. rozebrania elementow matej architektury.
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8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 0 - Cze$¢ ogolna.

8.2. Odbiér robét

Odbior robot rozbidrkowych nastepuje na podstawie wizualnej oceny wykonania robdt oraz
zgodno$cig z dokumentacja projektowg 1 SST. Roboty rozbidérkowe podlegaja zasadom
odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 —,,Cze$¢ ogdlna™.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania roboét rozbiorkowych i demontazowych obejmuje:

rozbiorke lub demontaz elementéw,

odrzucenie gruzu i elementow stalowych i ulozenie w stosy,

zatadunek reczny lub mechaniczny elementdéw z rozbidrek na $rodki transportowe,
wywiezienie materialdow z rozbidrek - gruz na wysypisko $mieci, elementy stalowe na
ztomowisko.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia [Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1126].

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860].
Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy [Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690, z 2011 r.
Nr 169, poz. 1650].

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych
[Dz. U. Nr 26, poz. 313 z p6zn. zm.].

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych [Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401].
Rozporzadzenie Min. Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub
drgania mechaniczne [Dz. U. Nr 157, poz. 1318].
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych st¢zen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy [Dz. U. z 2014 r. poz. 817].

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby
bezpieczenstwa 1 higieny pracy [Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004, z p6zn. zm.].

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu [Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021].

»Hydroprojekt” Poznan sp. z o.0. str. 6



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 3 - Roboty ziemne
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych wykonywanych w ramach przedsiewzigcia: Wykonanie
odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie robdt ziemnych zwigzanych przedmiotowa inwestycja i 0bejmuja

- wykopy,

- hasypy,

- plantowanie terenu i skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.
- budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci 1 odwodnienia,
wysokos¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m,

nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

nasyp wysoki - nasyp, ktoérego wysoko$¢ przekracza 3 m,

wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

wykop $redni - wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

wykop gleboki - wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m,

- odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
czasie wykonywania wykopow,

- wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

|, =L
pds
gdzie:
o4 - gf;stos'c’3 objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m?),

pds - maksymalna gegsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m?®).
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- Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okre§lona wg wzoru:

vt
le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
- Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
| = Ez
0 El
gdzie:
E:1 - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E> - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano ST 0 - ,,Czes¢ ogdlna”. Przed przystapieniem do roboét ziemnych
nalezy zlokalizowac i oznaczy¢ istniejgcg infrastrukture podziemna.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano ST 0 ,,Cz¢$¢ ogdlna”.

2.2. Podzial gruntéw

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-S-02205:1998 zestawiono tabeli 1

Lp.| Wyszczegodlnienie | Jedn Grupy gruntow
wilasciwoscei niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  rumosz nie piasek pylasty | malo wysadzinowe
gliniasty zwietrzelina — glina piaszczysta zwiezta, glina
- Zwir gliniasta zwigzla, glina pylasta zwigzta
— pospotka rumosz — ik, il piaszczysty, il pylasty
— piasek gruby gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek $redni zwir gliniasty | — piasek gliniasty
— piasek drobny pospotka —  pyt, pyl piaszczysty
— zuzel nie gliniasta — glina piaszczysta, glina, glina
rozpadowy pylasta
— it warwowy
2 | Zawartos¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarnos¢ bierna m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik piask. WP > 35 od 25 do 35 <25
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2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty mineralne uzyskane przy wykonywaniu wykopow pod ciagi drenazowe czy

konstrukcje oporowa powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypywani wykopoéw czy formowania nasypu skarpy w rejonie konstrukcji
oporowej. Grunty i materialy nieprzydatne do zasypywania wykopow obiektowych czy
formowania nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy.
Ustalenie lokalizacje odktadu lezy w gestii Wykonawcy.
Przy wykonaniu robot ziemnych materialy nie wystepuja, poza wykonaniem wykopow
w oslonie systemowych obudéw wykopow lub $cianek szczelnych, ktorych rodzaj 1 dtugosé
okresla dokumentacja projektowa Konstrukcja obudow lub $cianek szczelnych powinna by¢
taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wod z zewnatrz, a Sciany wykopu przed
obsuwaniem sig.

Grunty do wykonania obsypki filtracyjnej ciggéw drenazowych;

Rurociagi drenarskie perforowane i petne nalezy utozy¢ na naturalnym i wyr6wnanym
podlozu, z projektowanym spadkiem i obsypa¢ obsypka filtracyjng o granulacji @8-16 mm
w otulinie z geowtokniny, obsypanej piaskiem grubym, srednim, o wspotczynniku filtracji nie
mniejszym niz Sm/dobe, do wysokosci 0,5 m od dna wykopu /0,15 m ponad gorng
powierzchni¢ geowtokniny, w ktorych zawartos$¢ czesci pylastych nie przekracza 5%.

Rura perforowana PVC-U Dn 200 (ciag drenazowy B-1) wzdhuz konstrukcji oporowej
obsypana obsypka filtracyjng o wym. 60x45 cm z kruszywa ©@8-16 mm w otulinie
z geowtOkniny filtracyjnej ciagtej iglowanej (np. TS-30).

Obsypka filtracyjna do wys. 0,65 m /0,2 m ponad wierzch otuliny z geowldkniny/
obsypana gruntem piaszczystym (P, Po, Pg) 0 wspotczynniku filtracji k > 10 m/dobg, utozona
warstwami grub. 30+35 cm z zageszczeniem.

Grunt do zasypania wykopu
Zasypka wykopu powyzej obsypki filtracyjnej gruntem mineralnym z odkladu lub
dowiezionym, w ktorych zawarto$§¢ czeSci pylastych nie przekracza 5%, a oczekiwany
wskaznik zageszczenia 1s>0,93.

— piasek drobny o zawarto$ci czgsci pylastych nie przekraczajacej 5% 1 wspdiczynniku

filtracji nie mniejszym niz 5 m/dobe,

— warstwa gliny lub itu grubosci 30 cm,

— warstwa gruntu mineralnego o grubosci ok. 70 cm,

— warstwa wierzchnia — humusu + obsiew mieszanka traw.
Zasypka wykopu konstrukcji oporowej powyzej obsypki filtracyjnej gruntem mineralnym
z odktadu. Wierzchnig warstwe konstrukeji obsypa¢ gruntem rodzimym z warstwa humusu
grub. 10 cm z obsiewem mieszankg traw.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano ST 0 ,,Czes$¢ ogdlna”
3.2. Sprzet do wykonania robét ziemnych

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie lub regcznie. Wykonawca przystepujacy do
robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
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- spycharek,

- koparek podsigbiernych i chwytakowych,

- samochodéw samowytadowczych,

- ubijakow mechanicznych (zaggszczarki ptytowe),
- wibromtotéw,

- zurawi samochodowych,

- ciagnikow kotowych z przyczepa.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST 0 ,,Cz¢$¢ ogolna”

4.2. Transport gruntu

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci
transportu. Wydajno$¢ $rodkow transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajno$ci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwigkszenie odleglosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone odleglo$ci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru. Grunt nalezy rozmiesci¢
robwnomiernie na caltej powierzchni tadunkowej i1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

4.3. Transport materiatlow (obudéw wykopoéw lub grodzic stalowych)

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce do transportu obudéw wykopow lub
grodzic stalowych powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywane beda w warunkach sprzyjajacych wystepowaniu procesow
osuwiskowych, dlatego tez wymagana bedzie duza staranno$¢ i zachowanie wszelkich zasad
bezpieczenstwa. Wykopy pod ciagi drenazowe wykonywane beda w obudowie pionowe;,
systemowej zapuszczanej, bez stosowania sprzetu wibrujacego, poniewaz zbocze znajduje si¢
w stanie rownowagi chwiejnej 1 uzycie sprzetu wywotujacego wibracje moze doprowadzi¢ do
uaktywnienia si¢ proceséw osuwiskowych. Dopuszcza si¢ umocnienie §cian wykopow
$ciankami stalowymi wciskanymi i rozpartymi poprzecznicami — rozporami stalowymi.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, postanowieniami
norm:
1. Polska Norma - PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogdélne”
— Polski Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r.
2. Polska Norma - PN-B-12095 ,,Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy.
Wymagania i badania przy odbiorze” — Polski Komitet Normalizacyjny, grudzien
1997 r.,
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5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopoéw nalezy
wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,
faw wysokosciowych 1 reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow,
niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu. Nachylenia skarp oraz rzedne dna
wykopu okresla projekt.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody
instalacyjne, rurociggi niewypaty itp. nalezy przerwaé roboty, zawiadomi¢ odpowiednie
wladze administracyjne, a zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi i zwierzat.
Wznowienie robot budowlanych, na odcinku na ktorym je wstrzymano, moze nastgpi¢ za
zgoda wlasciwych wladz i powinny by¢ one przeprowadzone wg ich wskazowek.

5.1.2. Wykonywanie wykopow

Wykopy pod ciggi drenazowe oraz konstrukcje oporowa przewiduje sie¢ w wykonac
mechanicznie koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 - 0,60 m® na odktad wzdtuz
wykopu oraz  czeSciowym odwozem gruntu z wykopu ,,wypartego” przez rurociagi
drenazowe, studnie, obsypki filtracyjne i1 konstrukcje oporowa z gabiondéw,

Wykop fundamentowe pod obiekty budowlane, wykopy pod umocnienia przewiduje sig
prowadzi¢ zasadniczo:

o 90 % sposobem mechanicznym — koparka podsigbierna

o 10 % recznie
Technologie prowadzenia robdt ziemnych na obiekcie (wykopy, nasypy, rozmieszczenie
gruntu, hatd humusu, ciggi transportowe itp.) ustali Wykonawca robdt w zaleznosci od
posiadanego  sprzetu, mozliwosci technologicznych oraz  panujacych  warunkow
atmosferycznych.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne  odchylenie ~ wymiarow  przy  wykonywaniu  wykopow  zgodnie
z PN-B-06050:1999. Odchylenia od warto$ci projektowanych nie powinny by¢ wigksze niz:
- dla spadkéw rowow - = 0,05 %,
- dla rzednych dna wykopu fundamentowego - £ 5 cm,
- dla rzednych korony nasypu budowlanego - & 2-5 cm,
- dla wymiar6w w planie wykopow rozpartych i dla pozostalych wykopow
-+ 5cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy budowlane powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
Warstwa gruntu o grubosci 10 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta r¢cznie bezposrednio przed posadowieniem obiektu budowlanego.
W przypadku przeglebienia wykopu ponizej poziomu projektowanego nalezy porozumie¢ si¢
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego celem, podjecia odpowiednich decyz;ji.
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5.1.5. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia si¢ osi wykopu. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek
podluzny umozliwiajacy szybki odpltyw wod z wykopu. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzen,
stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowe;,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar wykopoéw budowlanych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykopy oraz dokopy pod ciagi drenazowe zaprojektowano jako pionowe wykopy
umocnione w formie obudowy skrzyniowej zapuszczanej lub grodzic stalowych wciskanych.
Wykopy pod rurociagi odptywowe ,,A”, ,,B”, 1,,C” przewiduje si¢ wykona¢ czgsciowo jako
wykopy nieumocnione o bezpiecznym pochyleniu skarp. Z wykopow zapewni¢ wyjscia przy
uzyciu drabin lub schodkow.

Z uwagi na warunki gruntowo — wodne oraz poziom zalegania wod gruntowych
projektuje si¢ odwodnienie wykopu budowlanego powierzchniowe, przy pomocy
tymczasowych rurociggéw drenazowych (perforowanych) PCV DN 125 mm w obsypce
zwirowej oraz studzienek i pompy. Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow do rzeki
Warty lub istniejacej kanalizacji deszczowej, ponizej prowadzonych prac.

5.1.6. Umocnienie wykopow budowlanych

Wykopy oraz dokopy pod ciagi drenazowe zaprojektowano jako pionowe wykopy umocnione
w formie obudowy skrzyniowej zapuszczanej lub grodzic stalowych wciskanych. Wykopy
pod rurociagi odptywowe ,,A”, ,,.B”, i ,,C” przewiduje si¢ wykona¢ czeSciowo jako wykopy
nieumocnione o bezpiecznym pochyleniu skarp. Z wykopoéw zapewni¢ wyjscia przy uzyciu
drabin lub schodkéw. Parametry systemowych obudow wykopow lub $cianek stalowych do
umocnienia wykopow okresla projekt wykonawczy oraz przedmiar robot.

5.1.7. Zasypanie wykopéw budowlanych

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych. Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdéw po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po
zakonczeniu przewidzianych w nim rob6t. Uktadanie 1 zageszczanie gruntow powinno by¢
wykonane warstwami 0 grubosci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych lub zageszczarek.
Wskaznik zageszczenia gruntu okresla dokumentacja techniczna lecz nie mniejszy niz
Is = 0,95 wg proby normalnej Proctora.
Roboty ziemne wykonywane beda w warunkach sprzyjajacych wystepowaniu procesow
osuwiskowych, dlatego tez wymagana bedzie duza starannos$¢ 1 zachowanie wszelkich zasad
bezpieczenstwa. Zasypanie wykopow wykonywac recznie i mechanicznie.

5.2. Nasypy

Formowanie skarpy w rejonie konstrukcji oporowej powinno by¢ wykonywane warstwami
o stalej grubos$ci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod
opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie:
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- ok. 10 % w kierunku podtuznym,

- ok.5 % w kierunku poprzecznym.
Kolejna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggnigciu wymaganego
zaggszezenia warstwy poprzedniej tj. Ip = 0,50. Grubo$¢ warstw, w zaleznosci od rodzaju
gruntu i maszyn zageszczajacych okreslic na podstawie probnego zaggszczenia lub
orientacyjnie wg tabeli 4.

Tab. 4
Rodzaj gruntu
Rodzaj maszyn zageszczajacych _ _ _ gruboziarniste |
niespoiste spoiste kamieniste
h [m] n h [m] n h [m] n
Walce wibracyjne gtadkie 0,4-0,7 4-8 — — 0,3-0.6 4-8
Walce wibracyjne okotkowane 0,4-0,6 4-8 0.2-0,3 6-10 _ _
Walce ogumione 0,2-0,3 6-8 0,2-0.3 6-10 _
Zaggszczarki wibracyjne 0,3-0,6 4-8 . _ 0,3-0,6 4-8
Spycharki gasienicowe* 0,2-0,3 8-12 0,2-0.3 8-12 _
Ubijaki o masie 1-10 Mg opuszczane 1-5 5-15 — — 1-3 5-15
z wysokosci 5-10 m

Nachylenie skarp oraz rz¢dne korony nasypu okre$la projekt. Grunt mineralny nalezy
rozkltada¢ rownomiernie warstwami i zaggszczaé, a grunt zaggszczany powinien posiadac
wilgotno$¢ naturalng W, zblizong do optymalnej wqy, okreSlong wedlug normalnej metody
Proctora. zaleca si¢ aby:
- dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwirdw 1 rumoszy gliniastych wilgotno$¢
gruntu byla w granicach wp = Wopt £ 2%,
- dla pospolek, zwiré6w 1 rumoszy gliniastych w, > 0,7 wep, przy czym goérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,
- dla gruntéw sypkich z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewaé
mozliwie duza iloscig wody.
Jesli grunt posiada wilgotno$¢ naturalna nizsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢ przez
polewanie woda na odktadzie lub przy urabianiu w ztozu (jesli ta wilgotnos$¢ jest znacznie
nizsza) lub w warstwie jezeli jest bliska dopuszczalne;.
W trakcie wlasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na
calej szerokoSci nasypu, przy czym ilo$¢ przejazdow maszyn zageszczajacych powinna
zapewni¢ wymagane zageszczenie.
Grunt do wykonanie nasypu powinien by¢ wolny od zanieczyszczen (odpadki, gruz, czgsci
roslinne, karcze drzew itp.). Zabrania si¢ rowniez wbudowania w nasyp gruntow:
e 0 zawarto$ci czgsci organicznych wigkszej niz 3 %,
e 0o zawartosci frakcji ilastej wigkszej od 30 %,
e 0 zawarto$ci gipsu i soli rozpuszczalnych wigkszej od 5 %,
e spoistych w stanie plynnym, migkkoplastycznym, zwartym,
e skazonych chemicznie.

5.3. Plantowanie terenu oraz skarp

Plantowanie terenu oraz skarp prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem parametrow okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.

»Hydroprojekt” Poznan sp. z o.o. str. 9



6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0 - ,,Czes$¢ ogdlna” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robo6t ziemnych

Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi
normami.
- Polska Norma - PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogolne” —
Polski Komitet Normalizacyjny, styczen 1999 r.
- Polska Norma — PN-B-12095 ,,Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania
1 badania przy odbiorze” — Polski Komitet Normalizacyjny, grudzien 1997 r.,
Sprawdzenie i1 kontrola wykopéw w czasie wykonania robot oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,
- prawidlowo$¢ wytyczenia robdt w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj 1 stan gruntu w podtozu,
- wymiary wykopow,
Przy wykonaniu nasypu sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza,
- grunt uzyty na wykonanie nasypu,
- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw,
- sposob i jako$¢ zageszczenia,
- rzedne stop skarp oraz rzgdna korony,
- usytuowanie oraz dtugos$¢ osi,
- wymiary przekroju poprzecznego (koncowe 1 okresowo w trakcie sypania)
- nachylenie skarp.
Dopuszczalne odchylenia od projektu wymiarow nasypow sg nastepujace:
- rzedne korony + 2-5 cm,
- szerokos$¢ korony + 5 cm,
- szeroko$¢ podstawy + 15 cm.
Dopuszczalne odchylenia nachylen skarp 1 spadkéw korony powinny odpowiadac
wymaganiom dotyczacych wymiaréw liniowych, nie powinny jednak przekracza¢ 10 %
projektowanego nachylenia.
Biezaca kontrola jako$ci wbudowanego w nasyp gruntu powinna by¢ prowadzona przez
uprawnionego geotechnika. Badania zageszczenia nalezy prowadzi¢:
- na biezaco - celem sprawdzenia czy osiggnieto wymagane projektem zageszczenie
danej warstwy warunkujgce do uktadania nastepnej,
- po wykonaniu catej konstrukcji oporowej (kontrola powykonawcza) w celu wykrycia
miejsc stabych lub innych miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu,
Wiyniki kontroli biezacej nalezy uzna¢ za zadowalajace jesli okreslone na podstawie wynikow
badan kazdej pobranej probki wartosci kontrolowane spetniajg podstawowe warunki:
Io> Ipw
Powyzszych wymagah moze nie speilnia¢ nie wiecej niz 15 % wszystkich wynikoéw, przy
czym wskazniki najnizsze powinny spetnia¢ nierownosci:
IDmin > 0370 IDW
Probki pobierane do badan zaggszczenia powinny by¢ tak lokalizowane aby byty
reprezentatywne dla calego przekroju poprzecznego nasypy tj. czg¢sci srodkowej i stref
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przyskarpowych.
Kontrola plantowania terenu i skarp polega na kontroli wizualnej i sprawdzeniu grubosci
warstwy rozplanowanej.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

- wykopy - [m’]

- nasypy - [m’]

- plantowanie terenu i skarp - [m*]

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 0 ,,Cze$¢ ogdlna” pkt. 8. Roboty ziemne uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg platnosci za roboty ziemne stanowi cena jednostkowa 1m® gruntu zgodnie
z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.
Wykopy - cena obejmuije:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatladowaniem na samochody
i odwiezieniem,
- umocnienie $cian wykopu oraz demontaz umocnienia.
Transport gruntu - placi si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu - cena obejmuje:
- zaladowanie gruntu na Srodki transportu
- przewdz na wskazang odleglos¢
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
Nasypy - cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zaggszczenie nasypu.
Plantowanie [m?] - cena obejmuije:
- plantowanie i wyrownanie terenu lub skarp

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

3. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

6 PN-EN10248-1:1999  Grodziec walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

7 PN-EN 10248-2:1999  Grodziec walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancja ksztaltéw 1 wymiaréw.

8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania
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9 PN-B-12095 ,,Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i
badania przy odbiorze”

»Hydroprojekt” Poznan sp. z o.o. str. 12



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 4 - Konstrukcje zelbetowe i betonowe

»Hydroprojekt” Poznan sp. z o.0. str. 1



SPIS TRESCI

WVSTEP ...ttt bkttt h ettt b e h bt h e b e R e oAb e eh e AR e ARt e b £ e b e e R b e bt e b e bt e bt eb e e b e ehb e e e nn et b e e e ne e 3
O O V= o [T 1 3
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ..ottt ettt ettt e ettt e e e ebt et e s st e e e s e bt e e e s sabee e s sabaeesabbeeesabbeeessabeeessbbeesssnbaeessrbeneas 3
1.3. ZAKRES ROBOT OBIETYCH ST .. utiiiiiiiiitiiiitee ettt itee sttt e st e nte e s te e te e s bt e e taesbeeanteessbaeebaessbeeeteessbeeaneennteas 3
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE .....0eciiiittiieiitetesitteesaistesessssessssssesssssssesssassesssssssssssssessssssesesssssesssssssssssssessssssenees 3
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ....vvciitiiiitieiiteeiteeaiteesiteeesseessteeessesssssssnsesssssssssessssessnsessssessnsesssees 3

M AT E RI ALY oo ————————— 4
P T == ] 2O 4
2.1.1. Skiadniki mieszanki DEIONOWE] ............c..ccceiiiiiiiiiiiiiiii e 4
2.1.2. MIESZANKA DEIONOWAL.......cciieviii ettt ettt et e e e ettt e e e sttt e e s bb e e s sesbaeessabeseesbaeeesssbenesns 6
2.1.3. StAl ZDIOJENIOWE ...ttt bbbt b et r e n e 6
2.1 4, DESKOWANIE. .....iiiieveie ettt e ettt e s bt e e s et b e e e s ebb et e e sab e e e s s bbeeessbbeeeessbaeessbbaessssbeesesbaeeesasbaeeens 6

A Y - E P OR PRSI 7

e SPRZET ...ttt bt btk E bR R R R £ e Ao R bR e R £ R £ R £ e E e b e bR e b e Rt e Rt e R e bbbt bt e e 8
3.1. SPRZET DO ROBOT BETONOWY CH ....c.uviiittieiuieeitteesuteestteessreestseesseeestseesssesssssssssesssssssssesssssssssessssssssessnsesssessnns 8
3.2. SPRZET DO ROBOT ZBROJARSKICH ......eiittieitieeiieeitieestteestreestaeestseestaeesasesstsessssesssseesssesssseesssessssessssessssesssessnns 8

B I RN N ST 2O ] = 3 9
4.1. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWED.....eeeiietuteeiitteeesitteessessesesisssesssssssssssssesssesesssssssssssesssssssssssssssssssssesssns 9
4.2. TRANSPORT STALI ZBROJENIOWED ....ciiiiiiiiitiiiiieeessiittteteeessssiabbasesessssssabbasasasesssssssastessessssabarssesessssassrrresseess 9
WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt ettt ettt ettt et et et et et et e et e e s et et en e es e ee et e e s e eenenas 9
5.1 WYMAGANTIA OGOLNE ...ciiiiiiiettttiitee et seitstteetteessssstbestsesssasasbasssesessssabbbaaseeassssabbbeseeeessssabbbassesessssssbbaaeesessssnses 9
5.2. ZAKRES WYKONYWANIA ROBOT ..cciiiiiiitttiiitieeeiiiittttteeessesisabastsesssssiasbssesasssssissbteseesssssissbassessesssssssrssssesesssses 9
5.2.1. WYKORANIE AESKOWAT ... 9
5.2.2. Przygotowanie i MONtAZ ZDFOJERMIA ..............cc.ccoiieiiieiieeie ettt 10
5.2.3. Wbhudowanie mieSzanki DELONOWE] ........ccuveuiiiiiieiee e cieeste et te e esneenne e 11
5.2.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki bEtoROWE] .............cccoovviciiiiiiciieeiiieii e 11
5.2.5. PiIel@@RACIA DEIONUL .......ccov ittt b bbbt b e r e nne e 11
5.2.6. Wykanczanie pOWIerzCRIT DELONUL ...............ccccciiiiiieiiiest ettt 12

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt en e, 12
LT AT A4 Y VN7 N N0 1) 51N = 12
6.2. ZAKRES KONTROLI I BADAN ... .uttttiiieeesiitttttieeesssiestseessesssassstesssesssasisssssssssssssisstssessessssssrssssssssssssissssseesns 12
B.2. 0. DESKOWAINIA .. .vveiiieeeeee ettt eeett e ettt e et e e et e e sttt e s sab e e e et bt e e saaeeessabeeeseaseeeesaaseeessabeeessasbeeessnnenessarrenas 12
B.2.2. ZDIOJBNIE. ...ttt b bbb bbbttt b 13
6.2.3. MIBSZANKA DEIONOWAL.......eeiiieeeii ettt ettt e et e st e e st e e et bt e e s eaaaeessabeeessasbeeessabeeessneeeas 13
6.2.4. Wboudowanie mieSzanki DELONOWE] ........ccviiiiiiiie ettt st re e enne e 13
0.2.5. PIel@@RACTA DEIONU ...ttt ettt ettt ettt b nae e 13
COBMIAR ROBOT ..ottt sttt n et n ettt tenee s 13
CODBIOR ROBOT ..ottt ettt sttt n et n ettt 13
PODSTAWA PLATNOSCI ..ottt e et ee e et et et e se e et et et et e e e e ee et et et ee e e s e eeeeseneeeneeeeen. 14
10. PRZEPISY ZIWIAZANE ..ottt e b et b et b e bbb bt e et e et b sbeans 14
O TR O 1NL Y Z R 14
T0.2. INNE DOKUMENTY rttttieeeiiiutteeteeessesisssesssesssssssssssssssssssasssssssssessssssssssssessssmissssesssessssisssssesesssimssssesesssinns 15

»Hydroprojekt” Poznan sp. z o.0. str. 2



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych 1 zelbetowych
w ramach przedsiewzigcia: Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi
gminnej nr 250120P.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji
zelbetowych i betonowych i obejmuja:

— podtoza betonowe pod konstrukcje,

— elementy betonowe prefabrykowane,

— wykonanie pali zelbetowych,

— wykonanie r6znych konstrukceji betonowych i1 zelbetowych na obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych.

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci 1,8 kg/dm®, wykonany z cementu, wody i kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.
Deskowania - pomocnicze budowle shluzace do formowania elementéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

Stal zbrojeniowa — klasy i gatunki wg PN-89/H-84023/6

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano ST 0 —,,Cz¢$¢ ogdlna”.
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2. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymogami niniejsze
SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby
budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 215),
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz.155 z p6zn. zm.),
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganego przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.1. Betony

Beton do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinien odpowiadad

wymaganiom  zawartym  w  normach: PN-EN-206-1:2003, PN-88/B-06250,
PN-S-10040:1999. Z uwagi na technologi¢ robot nie przewiduje si¢ wytwarzania mieszanki
betonowej na placu budowy. Beton powinien by¢ przygotowany w wytwoérniach
posiadajacych mieszalniki o wymuszonym dziataniu oraz dozatory skladnikow betonu
posiadajace aktualne §wiadectwo legalizacji. Wytwornia betonu towarowego powinna dla
kazdej partii betonu udzieli¢ atestu potwierdzajacego marke betonu oraz zgodnos$¢ z
PN-EN 206-1:2003. Obowiazkiem Wykonawcy jest gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie inspektorowi nadzoru atestow oraz innych dokumentoéw dotyczacych jakosSci
betonu i jego sktadnikdw.
Klasy betonéw konstrukcyjnych dla poszczegdlnych obiektow budowlanych — wg rysunkéw
konstrukcyjnych w projekcie wykonawczym. Klasa ekspozycji XF3 dla betonu klasy C30/37
Cechy wymagane dla betonow:

- Beton C 30/37

- maksymalne w/c - 0,50
- minimalna klasa wytrzymatosci - C 30/37
- minimalna zawarto$¢ cementu - 320 kg/m®
- wodoszczelnosé - W6
- mrozoodpornos¢ - M 100
- Beton C 25/30
- maksymalne w/c - 0,60
- minimalna klasa wytrzymatosci - C 25/30
- minimalna zawarto$¢ cementu - 280 kg/m®
- wodoszczelnosé - W4
- mrozoodpornos¢ - M 100

- Beton C 12/15

2.1.1. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego
o portlandzki - CEM 132,5R, 42,5R52,5R
wg norm PN-EN 197-1:2012 i PN 197-2:2012
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2012,
PN-S-10040:1999.
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¢) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony
trwaty wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
- 0znaczenie,
- nazwa wytworni i miejscowosci,
- masa worka z cementem,
- data wysyiki,
- termin trwatosci cementu
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci oraz wyniki
badan
e) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
- cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
EN 197-2:2012, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012,
- zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami
badan Cementowni mozna ograniczy¢ i wykona¢ tylko badania podstawowe,
- ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli:

o oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996

o oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-3:1996

o sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen cementu nie dajacych sie¢
rozgnie$¢ w palcach 1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie).

W przypadku w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu
f)  Warunki magazynowania i okres sktadowania
e dla cementu pakowanego (workowanego):

o sktady otwarte - wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami,

o magazyny zamknigte — budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
1 $cianach

e dla cementu luzem:

o magazyny specjalne — zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zaladowania 1 wytadowania
cementu luzem.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
e 10 dni — w przypadku przechowywania w zadaszonych sktadach otwartych,
e po uplywie trwato$ci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kruszywo do betonu
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-86/B-06712, PN-79/B-06711, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa
betonu. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszyw:
o Piasek (0-2 mm)
- zawartos¢ frakcji ponizej 0,063 mm - < 1%
- zawartos$¢ frakcji ponizej 0,250 mm — 10-15 %
- zawarto$¢ frakcji ponizej 0,5 mm — 40-50 %
o kruszywa grube (2-8, 8-16, 16-32)
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- zawartos¢ frakcji ponizej 0,063 mm - < 0,35 %
- zawartos$¢ frakceji ponizej 0,250 mm — 3-5 %
- zawartos¢ frakcji ponizej 0,5 mm — 10-18 %
- zawartos¢ frakcji ponizej 2 mm — 30-35 %
- odporne na dzialanie mrozu
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN-933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 1 stalosci zawartosci frakcji
0-2 mm.
Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250
Domieszki do betondw
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spelniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002,
PN-EN 934-6:2002
Dopuszczalne dodatki do produkcji betonu:
o poprawiajace urabialnos¢,
o regulujace czas wigzania i twardnienia w zaleznoS$ci od czasu transportu,
o dodatki uszczelniajace
Domieszki do betonow muszg posiada¢ Aprobate Techniczng

2.1.2. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa do wykonania konstrukcji na obiekcie powinna odpowiadad
wymaganiom zawartym w normach: PN-EN-206-1:2003, PN-88/B-06250. Mieszanka
betonowa powinna by¢ przygotowana w wytworni posiadajgcej mieszalniki o wymuszonym
dziataniu oraz dozatory skltadnikow betonu posiadajace aktualne $wiadectwo legalizacji.
Wytwérnia betonu towarowego powinna dla kazdej partii betonu udzieli¢ atestu
potwierdzajacego marke betonu oraz zgodno$¢ z PN-EN 206-1:2003. Obowigzkiem
Wykonawcy jest gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie inspektorowi nadzoru atestow
oraz innych dokumentéw dotyczacych jako$ci betonu i jego sktadnikow.

2.1.3. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa wg pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji.
2.1.4. Deskowanie

Do wykonania deskowan nalezy stosowa¢ materialty zgodne z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ normom: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementdw deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowaé
srodki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.
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Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowacé si¢ pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia z mieszanka betonowa.

2.2. Stal

1.

Stal do zbrojenia betonu powinna spelnia¢ wymagania norm: PN-89/H-84023/06, PN-1SO
6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-1SO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998,

PN-82/H-93215.

Wtasnos$ci mechaniczne 1 technologiczne stali.
o Klasy i gatunki stali wg dokumentacji projektowej podano w tabeli ponize;j:

Klasa Znak Spajalnos¢ | Nominalna Granica Wytrzymalo$¢
stali gatunku srednica | plastycznosci | charakterystyczna
stali pretow @ na rozciaganie
[mm] MPa MPa
A-I St3SX-b spajalna 5,5-40 240 320
A-11 18G2-b spajalna 6-32 355 480
AllIN BST500S spajalna 10-32 500 min. 550

e Warunki szczegétowe
- Otulina — wg rysunkow konstrukcyjnych
- wymiary i ksztalt pretow: wg rysunkéw zbrojeniowych projekcie wykonawczym,
- polaczenia pretéw zbrojeniowych — spawane i wigzane
- drut montazowy - do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu
stalowego tzw. wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 m; przy $rednicach
wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm
3. Wady powierzchniowe
e Powierzchnia walcowki i pretdéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
e Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;j,
rozwarstwienia i1 pekniecia widoczne goltym okiem,
e Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny, i chropowatosci sa
dopuszczalne jesli:

mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i
pretow gladkich,

nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych, o
srednicy nominalnej do 25 mm, za§ 0,7 mm dla pretow o wigkszych
srednicach.

4. Odbior stali na budowie
e (dbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,

srednice nominalna,
gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,
znak obrébki cieplnej,

e Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wiagzki lub kregu.
o Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢

nastepujacy:

na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy,
thuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,
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= odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretdw i1 ozebrowania
powinny si¢ miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w
normach panstwowych,
= prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylen od
linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta,
e Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiarow i1 gatunkow.
5. Badanie stali na budowie
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakoS$ci (atestu),
- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,
- stal pgka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do robét betonowych

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢
wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowaé m in.:
¢ do wykonania deskowan
o sprzetem ciesielskim,
o samochodem skrzyniowym,
o zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementéw deskowan,
e do uktadania mieszanki betonowej
o pompami do betonu,
o zacieraczkami do betonu
o wibratory wgtebne lub powierzchniowe
e do obrobki i pielegnacji betonu
o szlifierkami do betonu
Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie.

3.2. Sprzet do robét zbrojarskich

Roboty zbrojeniowe moga by¢ wykonane rgcznie lub mechaniczne przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu. Do przygotowania zbrojenia wykonawca powinien dysponowac:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzg¢tem stanowigcym wyposazenia zbrojowni.
Sprzet do prac zbrojarskich powinien by¢ sprawny technicznie.
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4. Transport

Srodki transportu wykorzystane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisoOw o ruchu drogowym. Ogolne
wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 — ,,Cz¢$¢ ogolna”.

4.1. Transport mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu:

- mieszalniki transportowe (tzw. gruszki) - ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewnic
wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegltosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu,

- samochody skrzyniowe.

W czasie transportu nie moze nastagpi¢ w mieszance betonowej segregacja skladnikow lub

zmiana jej konsystencji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy

od warto$ci podanych w normie PN-S-10040:1999 w szczegodlnosci:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C,

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych wykonawca bgdzie usuwal na biezaco i1 na

wiasny koszt. Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i1 ruchu drogowego.

4.2. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby
uniknag¢ trwatych odksztatcen, raz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogodlne

Wykonanie robot betonowych powinno by¢ zgodne z normami: PN-S-10040:1999,
PN-88/-06250, PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251. Wykonawca przedstawi do akceptacji
,Projekt organizacji robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych 1 zelbetowych, uwzgledniajac
planowany termin rozebrania deskowania”.

5.2. Zakres wykonywania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementoéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru ,,Dokumentacja
technologiczng”. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Materialy
stosowane na deskowania nie moga deformowac¢ si¢ pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia z masg betonowa.

Deskowanie elementéw licowych powinno by¢ wykonane z elementow deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrznej. Elementy
ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy z desek drzew iglastych klasy nie
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nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokos$ci nie wigkszej niz 18 cm,
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do zestawienia na pidéro 1 wpust. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny migdzy deskami uszczelnié
tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na
uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania. Szczegodlng uwage przy wykonywaniu
deskowan nalezy zwroci¢ na elementy tworzace fakture $cian licowych i zapewniajace
niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementow konstrukcji.

Po zamontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokry¢ trzeba srodkami o
dziataniu adhezyjnym. Srodki te nie moga powodowa¢ plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni
deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wiory, liScie, 16d, gwozdzie itp.)

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia

1. Czysto$¢ powierzchni zbrojenia
e Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z rdzy, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota,
e Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smar, oliwa) lub farbag olejna nalezy
odttuscic,
e (Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonane metodami nie powodujacymi zmian
wiasciwos$ci technicznych stali ani p6zniejszych ich korozji,
e Stal pokryta rdza oczysci¢ szczotkami recznie lub mechanicznie.
2. Przygotowanie zbrojenia
e Prety stalowe przygotowane uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny
by¢ wyprostowane,
e Haki, odgigcia i rozmieszczenia zbrojenia powinny nalezy wykona¢ wg projektu z
roéwnoczesnym zachowaniem postanowien PN-B-03264:2002.
e Laczenie pretdow nalezy wykonaé zgodnie z projektem 1 postanowieniami normy
PN-B-03264:2002,
e Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.
e Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekraczad
4 mm, przy wigkszych odchyleniach stal zbrojeniowa nalezy prostowac.
e Prety nalezy ucina¢ z doktadnoscia do 1 cm, a cigcie przeprowadzi¢ przy pomocy
mechanicznych nozyc.
e Niedopuszczalne jest powstanie pgknie¢ podczas wyginania.
3. Montaz zbrojenia
e Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
e Nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowaé¢ do deskowan zbrojenia, pomostéw
transportowych, urzadzen wytwoérczych i montazowych,
e Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonany bezposrednio w
deskowaniu,
e Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykona¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego,
e Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podkladkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rowne;j
grubosci otulenia.
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e Uklad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton.

5.2.3. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

Roboty zwigzane z podawaniem i1 uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonane zgodnie z wymogami normy PN-S-10040:1999 Do podawania mieszankKi
betonowej mozna stosowac¢ pompy przystosowane do podawania mieszanek betonowych lub
uktada¢ recznie. Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny. Mieszanke betonowa nie nalezy
wrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,5 m od powierzchni na ktérg spada.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w

dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane bedzie w nocy, konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe

wykonawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5° C
zachowujac warunku umozliwiajace uzyskanie przez beton co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0° C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i1
podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.2.5. Pielegnacja betonu

Materialy i1 sposoby pielegnacji betonu:

- bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonowych
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem,

»Hydroprojekt” Poznan sp. z o.0. str. 11



- przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach po
zakonczeniu betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu 1 prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg),

- woda stosowana do pielegnacji betonu powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-88/B-32250.

- w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

- ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
betonowania.

- rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji zgodnie z PN -63/B-06251.

5.2.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw w konstrukceji no$nej obowigzuja nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostanie zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 5,0 cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 3,0 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5 %
powierzchni odpowiedniej $ciany,

- rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonego pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukto$¢ i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen:

- wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupekni¢ betonem a nast¢pnie wygtadzi¢
i uklepa¢, aby otrzymac rowng i jednorodna powierzchni¢ bez dotkow i porow,

- wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Wymagania ogéine

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz wymogami podanymi w normie
PN-S-10040:1999. Ocena poszczegdlnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
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- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu deskowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem
oraz wymogami zawartymi w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042. Kontrola
zbrojenia podlega odbiorowi przed przystgpieniem do betonowania i musi by¢ dokonana
przez Inspektora nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.3. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999 i PN-88/B-06250 oraz gromadzenie,
przechowywanie 1 okazywanie inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materialdw. Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne z
postanowieniami normy PN-S-10040:1999.

6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z PN-S-10040:1999 oraz
niniejsza Specyfikacja. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.5. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z PN-S-10040:1999 oraz niniejsza
Specyfikacja. Zakres sprawdzenia 1 wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest m® wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza specyfikacja i wymogami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej oraz
przywotanych normach daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m® konstrukcji betonowej lub zelbetowe;j

zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem w terenie i oceng jako$ci wykonania robot.
Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie i skladowanie niezbednych czynnikow produke;ji,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oczyszczenie podtoza,

wykonanie deskowania,

pokrycie deskowan §rodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

wygiecie przycinanie i taczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia za pomocg drutu spawania lub wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z
projektem i niniejsza specyfikacjg wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich
otulin,

oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej,

pielegnacj¢ betonu,

rozbiorke deskowania i rusztowan,

usunigcie niedoskonatosci powierzchni,

oczyszczenie terenu robot z odpadoéw i usunigcie ich poza teren robot,

wykonanie niezbednych badan i pomiarow wymaganych Specyfikacja lub zleconych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Cena zawiera rOwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-S-10040:1999 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone
Wymagania i badania.

PN-87/B-01100 — ,, Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial nazwy i okreslenia.
PN-89/H-84023/06 — Stal do zbrojenia betonu

PN-1SO 6935-1:1998 — Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-1SO 6935-1/Ak:1998 — Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998 -Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-82/H-93215 — Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Projektowanie.
PN-EN-206-1:2003 —Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodno$¢.
PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 197-1:2012 — Cement: Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i1 kryteria zgodnosci
dotyczacych cementu powszechnego uzytku.

PN 197-2:2002 — Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu

PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-EN-933-1:2000 — Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1:
Oznaczenia sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.
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- PN-EN 933-4:2001 - Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw cze$¢ 4:
Oznaczenie ksztaltu ziarn.

- PN-78/B-06714/13 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych

- PN-76/B-06714/12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci
zanieczyszczen w postaci gliny

- PN-77/B-06714/18 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

- PN-88/B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

- PN-EN 934-2:2002 — Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje wymagania, zgodnos¢ , znakowanie i etykietowanie.

- PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czg¢$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

- PN-92/D-95017 — Surowiec drzewny. Drewno wiclkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

- PN-91/D-95018 - Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

- PN-75/D-96000 — Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

- PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

- PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-84/M-81000 — Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-EN 933-1:2000 — Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw

- PN-EN 1925:2001 — Metody badan kamienia naturalnego

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 215),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz.155 z p6zn. zm.),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 5 - Drenaz
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdot zwigzanych z wykonaniem ciggow drenazowych w ramach
przedsiewziecia: Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej
nr 250120P.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem sieci drenazowej w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ulozeniu rurociagdéw
drenarskich wraz z podsypka i obsypka i montazu studni i obejmuja:

- wykonanie podsypek pod rury drenarskie,

- ulozenie rur drenarskich,

- wykonanie studni,

- wykonanie obsypki filtracyjnej i zasypki rury drenarskiej,

- zasypanie wykopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach , a
w szczeg6lnosci PN-B-01070, PN-B-10735, PN-B-10729 oraz wytycznych branzowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi,
Dokumentacja Projektowa 1 obowigzujacymi normami.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0 -
Czes$¢ ogbdlna. Materialy 1 urzadzenia muszg spelnia¢ wymogi wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, oraz
projektu co do ich jakosci. Wykonawca robot musi dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
odpowiednie dokumenty (certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty).

2.2. Rodzaj materiatow

2.2.1. Rury drenazowe

Rury drenarskie o $ciankach falistych z profilowang powierzchnig wewnetrzng 1 zewngtrzng
wykonane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV-U), bez otuliny.
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Parametry rury:

— $rednica — DN 160 mm
— powierzchnia perforacji — 41 cm?®/m

— norma—wg PN-C-89221, wg DIN 4262-1

Rury o ksztattki powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

Lp.

Wiasciwosci

Wymagania

Jednostka

Metody badania i
obliczen

Odpomos$¢ na
uderzenia (metoda
schodkowa) rur o
$ciankach pelnych z
PVC-U, PP i PE oraz
rur o $ciankach
dwuwarstwowych K2-
Dren (temp, (0 +1)oC,
koncowka bijaka d90,
masa ciezarka 0,8 kg,
minimalna wysoko$¢
spadku ci¢zarka 0,8 m,
wymiary probek wg
PN-EN 1411)"

Hse > 1,2m dla
DN< 160
Hse> 1,8m dla
DN> 160

%

PN-EN 1411

Rzeczywisty stopien
udarnosci (TIR) rur
drenarskich o
$ciankach falistych z
PVC-U, metoda
spadajacego cigzarka
(temp. (0% 1°C
dtugos¢ probek
(200£10) mm, bijak o
masie 250 ¢

i promieniu
zaokraglenia 12,5
mm), wysoko$¢
spadku cigzarka ,,h"
zalezna od $rednicy
nominalnej DN:
<50:h=0,8m
50<DN<90h=1,0m
90<DN<125h=1,8m
DN>125h=20m

TIR< 10

%

PN-EN 744
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Sztywno$¢ obwodowa
rur

o nominalnej klasie
sztywnosci SN:

SN1 >1,0
SN2 >20
3. | SN3,2 >3,2 kN/m? PN-EN 1SO 9969
SN4 >4,0
SN6,3 >6,3
SN8 > 8,0
SNIO > 10,0
SNI2 >12,0
SNI6 > 16,0
Szczelno$¢ polaczen z
elastomerowym
pierscieniem bez nieszczelno$ci w
4. | uszczelniajgcym rur czasie badania (15 - DIN 4262-1
przepustowych i minut)
drenarskich odmian
MP | UP
5. | Wskaznik pelzania rur | = 27, 418 PVC-U : PN-EN 1SO 9967

<4,7dlaPPiPE

Rury drenazowe nalezy skladowaé¢ w pozycji poziomej na réwnym podiozu, na podktadach
drewnianych lub paletach. Ksztattki nalezy sktadowa¢ w opakowaniach zbiorczych lub na
ptaskich, rownych powierzchniach w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Dopuszcza
si¢ skladowanie rur i ksztattek na otwartych placach magazynowych przez czas nie dtuzszy
niz 1 rok.

2.2.2. Rury odprowadzajgce

Rurociagi odprowadzajace wykonane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV-U),
z rur pelnych o $rednicy DN 200 mm i DN 300 mm.
Parametry rury:

— $rednica — DN 200 i 300 mm
— klasa—S, SDR 34 UD

— sztywnos$¢ SN 8

— norma: PN-EN 1401-1

Rury o ksztaltki powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

Lp. Wiasciwosci Wymagania Jednostka Metody.bad:';l nial
obliczen
< 5 ponadto na
1. | Skurcz wzdhuzny rur | "Urach nie powinny % PN-EN ISO 2505
pojawi¢ si¢ pecherze
i pekniecia
Temperatura
migknienia wedtug i )
Vicata (VST): ) PN-EN 1SO 2507-1
* | -danr =79 - PN-EN IS 2507-2
- dla ksztattek > 77 ) i
witryskowych
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Odpornos¢ na

brak oznak

: oddzialywania
3. dlcohlorometan i (t[emp. (dopuszczalne sa - PN-EN ISO 9852
15°C, czas badania 30 . \
min pojedyncze flady
mniejsze niz 2 mm)
Sztywno$¢ obwodowa
rur o nominalnej
klasie sztywnosci SN:
- SN2 >20
4 | -SN4 > 4,0 KN/m? PN-EN 1SO 9969
- SN8 >80
- SN10 >10,0
- SN12 >12,0
- SN16 >16,0
Odporno$¢ rur na
uderzenia metoda
spadajacego ciezarka
(temperatura badania
5. (0 £1)°C, bijak typu TIR<10 % PN-EN ISO 3127
d90, masa ci¢zarka i
wysokos¢ spadku wg
PN-EN 13476-2)
Odporno$¢ rur na H50>1,0m
uderzenia metoda i najwyzej Jed:I‘IO. PN-EN 1SO
6. | schodkowa (parametry peknigcie ponizej - 11173-2017-12
badania wg PN-EN wysokosci spadania '
1401-1) 0,5m
7. | Wskaznik petzania rur <27 - PN-EN ISO 9967
Odpornos¢ ksztattek
na uderzenie metoda
8. | zrzutu (parametry brak uszkodzen - PN-EN ISO 13263
badania wg PN EN
1401-1)
Elastyczno$¢ lub
wytrzymatosé L,
mechaniczna ksztattek rg;ﬁaﬁgx\i};ﬁ\i};
9. | klejonych lub y ’ - PN-EN ISO 13264
zgrzewanych peknigc, rys,
. przeciekania
(parametry badania
wg PN-EN 1401-1)
Wodoszczelnosé
ksztattek klejonych - bez uszkodzen i
10. lub zgrzewanych przy nieszczelno_s',ci_ i PN-EN ISO 13254
wewnetrznym podczas badania i po
cisnieniu wody 0,5 bar badaniu
i czasie badania 1 min.
Elastyczno$¢ bez pekniet i rvs
11, | Obwodowa rurw przy odkszialeonia - PN-EN 1SO 13968
temperaturze tredni 30%
23 (£2) °C $rednicy rur 30%
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12.

Szczelno$¢ potaczen z
elastomerowym
pierscieniem
uszczelniajacym, przy
odchyleniu katowym
wg PN-EN ISO
13259: - przy wewn.
ci$nieniu
hydrostatycznym 0,05
bar - przy wewn.
ci$nieniu
hydrostatycznym 0,5
bar - przy wewn.
ci$nieniu
hydrostatycznym 2,5
bar- przy wewn.
podcisnieniu
powietrza -0,3 bar

bez uszkodzen i
nieszczelnosci
podczas badania i po
badaniu, zmiana
podci$nienia
powietrza max 10%

PN-EN ISO 13259
warunek C

13.

Szczelnos¢ potaczen z
elastomerowym
pierscieniem
uszczelniajacym, przy
odksztatceniu srednicy
bosego konca i
kielicha wg PN-EN
ISO 13259: - przy
wewn. ci$nieniu
hydrostatycznym 0,05
bar - przy wewn.
ci$nieniu
hydrostatycznym 0,5
bar - przy wewn.
cisnieniu
hydrostatycznym 2,5
bar** - przy wewn.
podcisnieniu
powietrza -0,3 bar

bez uszkodzen i
nieszczelnosci
podczas badania i po
badaniu, zmiana
podcisnienia
powietrza max 10%

PN-EN ISO 13259
warunek B

14.

Scieralnoéé¢ (100 000
cykli $cierania)

<0,2mm

mm

PN-EN 61386-1

Rury z PVC-U powinny by¢ skladowane na ptaskim podilozu, z dala od zrédet otwartego
ognia, w polozeniu poziomym, na podkladach drewnianych, z przekladkami i zabezpieczone
przed staczaniem zgodnie z zaleceniami producenta. Ksztattki powinny by¢ przechowywane
w opakowaniach fabrycznych. Dopuszcza si¢ przechowywanie rur i ksztaltek na otwartych
placach magazynowych, jednakze czas przechowywania (lacznie z przechowywaniem na
placu budowy) nie powinien przekraczac 2 lat.

2.2.3 Studnie

a) Studnie kanalizacyjne zbiorcze i przelotowe na rurociagach odplywowych

Studnie na rurociggach odptywowych /odprowadzajacych/ o s$rednicy DN 1000 mm
zelbetowe z elementow prefabrykowanych taczonych na uszczelkg /jako studnie przelotowe
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i polagczeniowe =z osadnikiem (dno ptaskie) wykonane z betonu Kklasy C45/55,
mrozoodpornos¢ F150, wodoszczelnos¢ W12. Grubos¢ $cian studni 10 cm, dna 15 cm.
Studnie posadowione na fundamencie /ptyta bet. grub. 10 cm/

Elementy studni:
— dennica (dno) studni jako monolit o wysoko$ci h=950~1300 mm i $rednicy DN
1000 mm
— kregi zelbetowe DN 1000 mm h=1000,750,500,250 mm taczone na uszczelke
— pokrywa studzienna zelb. h=200 mm z wlazem Zeliwnym Dn 600
— stopnie ztazowe typowe

Studzienki wykona¢ z osadnikiem.

b) Studnie drenazowe na ciagach drenarskich

Na ciggach drenazowych wystepuja :

a)

b)

d)

studnie zelb. z osadnikiem /dno ptaskie/ o $rednicy DN 1000 mm i DN 800 mm
z elementéw zelb. prefabrykowanych taczonych na uszczelkg. Konstrukcja studni
1 elementy zelb. prefabrykowane jak studni kanalizacyjnych zbiorczych
i przelotowych na rurociggach odptywowych,

studnie drenazowe ,kryte” Dn 1000 mm z osadnikiem z elementow zelb.
prefabrykowanych laczonych na uszczelke. Wystepuja w miejscach zmiany spadku
drenazu 1 duzej gltebokos$ci posadowienia drenazu.

Studnie drenazowe wlazowe z osadnikiem (dno ptaskie) DN 800 mm prefabrykowane
z rur strukturalnych (materiat PEHD lub PP). Studnie wykonane z rury karbowanej lub
profilowanej wyposazonej w kroéce potaczeniowe.

Elementy sktadowe studni:

— rura trzonowa z rury dwusScienne] karbowanej Dn 800 mm lub rury
profilowanej,

— podstawa studni z osadnikiem h=0,30 m wraz z kro¢cami (bosy koniec) do
podiaczenia drenazu, dno studni wypetnione betonem o grub. warstwy 0,40 m,
studnia posadowiona na fundamencie /ptycie bet. grub. 10 m/. Ponadto w sktad
studni wchodza: pier§cien odcigzajacy zelb. prefabrykowany, ptyta pokrywowa
bet., wtaz zeliwny Dn600 oraz studnie ztazowe typowe Z preta
stalowego w otulinie polipropylenu.

Studnie drenazowe Dn 600 (niewtazowe) z osadnikiem (dno ptaskie) prefabrykowane
z rury dwusciennej karbowanej lub rury profilowanej DN 600 wraz z kro¢cami
wspawanymi w podstawie do podtaczenia drenazu.

Elementy studni:

— rura trzonowa Dn 600 mm wykonana z rury dwusciennej karbowanej lub rury
profilowe; z przyspawanym pierScieniem PP/PEHD dla zamocowania
pokrywy,

— podstawa studni z osadnikiem h=3,0 m wraz z wspawanymi kr6¢cami (bosy
koniec) dla podlaczenia drenazu. Dno studni wypelnione betonem o grub.
warstwy 0,40 m. Studnia posadowiona na fundamencie /ptyta bet. grub. 10 cm.

— pokrywa studni z PEHD lub PP przykrecana do pierscienia z PP/PEHD
przyspawanego do gornej krawedzi trzonu studni.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli
przez nadzér. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom moga by¢ uzyte do innych robot za
zgoda Inspektora Nadzoru, z korekta kosztow. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym uzyto nie
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zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

2.2.4 Separator

Separator typ ESL — Z 1,5/15/150 z systemem alarmowym EU-AL RO. Wysokosprawny
separator lamelowy z osadnikiem zlokalizowany na trasie rurociggu odptywowego ,,C”
(lokalizacja przedstawiona na profilu podtuznym w dokumentacji projektowe;j).

Parametry separatora:
— $rednica studni: Dw 1200 mm
— wysokos$¢ studni: Hy =1220 mm
— $rednica rury wlot/wylot: Dn 300

Korpus studni wykonany z betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego >WS, o
nasigkliwos$ci ponizej 5%, mrozoodpornego F150.

Typowy separator zaadaptowano do istniejagcych warunkow terenowych w miejscu
zainstalowania na rurociagu ,,C”, poprzez dodaniec dodatkowego krggu betonowego Dw/H
1200/1000 mm.

2.3. Obsypka filtracyjna

a) Obsypka filtracyjna i zasypka ciagéw drenarskich

Rurociggi drenarskie Dn 160 PVC-U perforowane, ulozone na naturalnym
1 wyrownanym podilozu z projektowanym spadkiem, w obsypce filtracyjnej 1 zasypka
wykopu. Na odcinkach, gdzie wystepuja grunty przepuszczalne, podtoze przepuszczalne pod
drenem nalezy co 5,0+6,0 m przegrodzi¢ thusta gling w celu uniemozliwienia sptywu wody
pod drenem. Po utozeniu rury wykonaé filtr (obsypke filtracyjng) w korytku z wtokning
filtracyjng. Wokot filtra, w wykopie umocnionym wykona¢ zasypke filtracyjng do wysokosci
15 cm powyze] widkniny. Nastepnie wykona¢ zasypke wykopu i1 wyciggna¢ obudowe
pionowa. Zasypke¢ wykopu mozna wykonywaé sukcesywnie wraz z jednoczesnym
wycigganiem pionowej obudowy wykopu. Wszystkie istniejace drenaze 1 dreny, napotkane w
czasie wykonywania wykopu nalezy podiaczy¢ do projektowanych ciggdw drenarskich
poprzez warstwe filtracyjng z grubego zwiru — nie taczy¢ bezposrednio z projektowang rurg
drenazowa. Dren utozy¢ na ubitym i wyréwnanym podiozu grub. 5 cm, ze zwiru grubego
o granulacie ¥8-16 mm.

Rura perforowana PVC-U DN 160 mm w obsypce filtracyjnej (wym. 60x35 cm), ze
zwiru grubego ptukanego (sortowanego), granulacji ¥8-16 mm w otulinie z geowldkniny,
obsypanej piaskiem grubym, $rednim, o wspdtczynniku filtracji nie mniejszym niz Sm/dobe,
do wysokosci 0,5 m od dna wykopu /0,15 m ponad gorng powierzchni¢ geowtokniny,
w ktorych zawarto$¢ czgsci pylastych nie przekracza 5%.

Obsypka z zasypka filtracyjng grub. 0,15+0,20 m ponad obsypke tworzy do wys. 0,70
m pionowy filtr z rurg perforowang PVC-U Dn 160 mm, ktéry pozwoli wodzie gruntowe;j
wsigkajacej 1 splywajacej po warstwie gruntdw nieprzepuszczalnych (glin i itach) przedostac
si¢ do drenu.

Zasypka wykopu powyzej obsypki filtracyjnej gruntem mineralnym z odktadu lub
dowiezionym, w ktérych zawarto$§¢ czeSci pylastych nie przekracza 5%, a oczekiwany
wskaznik zageszczenia [:>0,93.

Rury nieperforowane (petne) obsypywac¢ mozna dowolnym gruntem niespoistym.
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b) Obsypka filtracyjna drenazu za konstrukcja oporowa
Rura perforowana PVC-U Dn 200 obsypana obsypka filtracyjng o wym. 60x45 cm
z kruszywa @8-16 mm w otulinie z geowtokniny filtracyjnej ciaglej igtowanej (np. TS-30).
Obsypka filtracyjna do wys. 0,65 m /0,2 m ponad wierzch otuliny z geowldkniny/
obsypana gruntem piaszczystym (P;, Po, Pg) 0 wspotczynniku filtracji k > 10 m/dobe, utozona
warstwami grub. 30+35 cm z zaggszczeniem.
Skarpa wykopu warstwg grub. 30 cm do wys. h=1,65 m /do wys. gornej krawedzi
koszy (gabionow).
Powyzej obsypki filtracyjnej zasypka wykopu i obsypanie konstrukcji gabionowej
gruntem mineralnym z odktadu. Wierzchnig warstwe konstrukcji obsypac¢ gruntem rodzimym
z warstwa humusu grub. 10 cm z obsiewem mieszankg traw.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 - Czg$¢ ogdlna

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory jest whasciwy dla danego celu. Sprzet

uzywany do prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i gwarantowaé przeprowadzenie

robot zgodnie z dokumentacja. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny

technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca jest zobowigzany do

uzywania takiego sprz¢tu jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych

robot. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy moga by¢

zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji

robot. Podstawowy sprzet do wykonania robot:

— koparki,

— samochody samowytadowcze,

— zurawie samochodowe o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru rur 1 prefabrykatu studni
1 wysiegnikach uwzgledniajacych szerokos¢ wykopu,

— trawersy i1 zawiesia przystosowane do przemieszczania rur i prefabrykatow,

— komplet lin zaopatrzonych w sercowki,

— dzwigniki lub wciggarki linowe przydatne przy montazu rur i prefabrykatow,

— sprzgt pomocniczy: szczotki do czyszczenia rur, przymiar kontrolny, celowniki,
poziomice,

— samochdd skrzyniowy,

— pompy spalinowe,

— zageszczarka wibracyjna.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne warunki transportu podano w ST 0 - Czg$¢ ogolna. Do transportu materialow
Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami dostawczymi i skrzyniowymi. Liczba srodkow
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z projektem. Transport materiatdéw po
drogach publicznych musi by¢ zgodny przepisami ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca powinien

»Hydroprojekt” Poznan sp. z o.o0. str. 10



na biezgco, na wlasny koszt, usung¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych.

4.2. Rury

Nalezy dazy¢ do tego, aby podczas transportu nie dopusci¢ do uszkodzenia rur oraz ksztattek

z tworzyw sztucznych. W tym celu nalezy przestrzega¢ nast¢pujgcych zasad:

— przewozi¢ rury wytacznie samochodami skrzyniowymi;

— chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni
tadunkowe;;

— wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach tasmowych
lub paletach drewnianych, przy skladowaniu na wysokosci dwodch pakietow nalezy
zabezpieczy¢ przed przewinigciem gornego pakietu;

— roztadunek rur w pakietach przeprowadzaé za pomoca wozka widtowego;

— dhugos¢ skrzyni tadunkowej powinna by¢ taka aby wolny koniec fadunku nie wystawat
poza skrzynig;

— rury w kregach powinny leze¢ na ptasko cata powierzchnig zwoju;

— dopuszczalne jest transportowanie rur o roznych $rednicach w uktadzie rura w rurze dla
wykorzystania tadownosci skrzyni;

— przy transporcie rur o S$rednicach niepakietowanych nalezy uklada¢ je na réwnym
podtozu, bez podktadek przy roztadunku rgcznym, z podktadkami max co 1,5 m przy
roztadunku mechanicznym;

— rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty;

— ksztaltki 1 ztgczki transportowaé w opakowaniach z folii;

— zlaczki i trojniki ustawiaé czotowo i prostopadle do podioza; niedopuszczalne jest
zrzucanie rur i elementéw z samochodu rury w odcinkach prostych jaki i w zwojach nie
powinny by¢ zrzucane i przeciggane po podtozu;

— w temperaturach ujemnych prace fadunkowe prowadzi¢ szczegodlnie uwaznie.

4.3. Studnie

Przewozone $rodkami transportowymi (samochodami) powinny by¢ uktadane w pozycji
wbudowania na drewnianych podkladkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki
transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka
transportowego. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej, elementy powinny by¢
uktadane na elastycznych podktadach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

4.4. Obsypki

Obsypki przewozi¢ samochodami samowytadowczymi. Material nie moze spadaé¢ ze $rodka
transportowego. Materialy o réznej granulacji powinny by¢ przewozone oddzielnie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne warunki wykonanie robot podano w ST 0 - Czg$¢ ogdlna
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5.2. Zakres wykonywanych roboét

5.2.1. Wyznaczenie geodezyjne

Projektowana trasa rurociggéw drenazowych powinna by¢ geodezyjnie wytyczona oraz trwale
1 widocznie oznakowana w terenie za pomoca kotkow osiowych. Nalezy ustali¢ stale repery.
Roboty pomiarowe wykona¢ wg SST 1.

5.2.2. Oznakowanie robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zap6r 1 znakow, dla
ktorych jest to nicodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Wykonanie wykopu

Wymogi dla wykopow wg SST 3 — Roboty ziemne. Rury utozy¢ w wykopie otwartym
umocnionym  (szalunki systemowe). Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami branzowymi, stosowanymi normami oraz przepisami BHP.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m.

Odspajanie urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane r¢cznie i mechanicznie, przy czym
odspajanie reczne moze by¢ polaczone z rgcznym transportem pionowym albo tez
z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor
metod odspajania jest uzalezniony od warunkow lokalnych, na ktore sktadajg si¢ warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki
jednonaczyniowej podsigbiernej lub chwytakowe;.

Przy wykonywaniu wykopow za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy dopuszczaé¢ do
przekroczenia gltebokosci okreslonych w projekcie zakresem robot zmechanizowanych.
Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu.

Odwadnianie wykopow

Roboty montazowe rurociggéw musza by¢ wykonane w wykopach o podtozu odwodnionym.
Odwodnienie wykopdéw metodg powierzchniowa zgodnie z SST3.

5.2.4. Ulozenie rur

Uktadanie i montaz rur powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta.

Podloze rurociggu
Przewody z rur pelnych PVC nalezy utozy¢ na podtozu naturalnym mineralnym lub podsypce
zwirowej o grubosci i granulacji zgodnej z Dokumentacjg projektowa. Niedopuszczalne jest
wyréwnywanie dna podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kanatéw drewna,
kamieni lub gruzu.
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Montaz rurociggu

Odcinki rur drenazowych w catos$ci lub taczy¢ przy pomocy gotowych tacznikdw. W miejscu

potaczenia rur, wykop powinien by¢ poglebiony, by zapewni¢ rurze ciggle podparcie i nie

dopusci¢ do spoczywania rury na tacznikach. Rury o dhugosci ponad 8,0 m powinny by¢
montowane przy uzyciu podwojnego lub potroéjnego zawiesia po to aby unikng¢ nadmiernych
naprezen miejscowych w rurze, ktore moglyby uszkodzi¢ szew lub spawy.

Niedopuszczalne jest przeciaganie, przetaczanie rur po podtozu:

— nalezy przenosi¢ rury bezposrednio przed ich wbudowaniem; do $rednicy 200 mm mozna
przenosi¢ je jednoosobowo, jednak wskazane jest przenoszenie przez 2 robotnikdw, aby
nie uszkodzi¢ koncow rury (unika si¢ wtedy dodatkowej obrobki);

— obrobke rur tj. cigcie wykonywaé na przygotowanych stojakach najlepiej w zespotach
dwu osobowych.

Obciete krawedzie nalezy fazowac pilnikiem.

— Docia¢ rure poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,
oczyscic¢ pierwszy i drugi rowek rury z zanieczyszczen.

— Zalozy¢ uszczelke na drugi rowek, staranie posmarowac ja $rodkiem adhezyjnym np.
pasta BHP chroniac jg przed zanieczyszczeniem.

— Wprowadzi¢ koniec rury z uszczelka w tacznik i metoda wciskowa wprowadzi¢ do
facznika do uzyskania oporu. Przy matych $rednicach mozna stosowa¢ dzwignie reczng,
przy wigkszych $rednicach stosowaé dzwigni¢ mechaniczng, przy duzych $rednicach
stosowac $ciagi.

— Zakladajac tacznik na polozong wczesniej rur¢ nalezy zatozy¢ uszczelke jak wyzej,
przygotowac tacznik (oczysci¢ i posmarowacé powierzchnie wewnetrzng), w drugi koniec
facznika wlozy¢ bosy koniec rury wraz z uszczelka i rozpoczaé wciskanie jak wyze;j.

— Nie wskazane jest bezposrednie przyktadanie sity wciskanej do krawedzi muty, gdyz przy
nie osiowym wciskaniu krawedzie ulegajg deformacjom utrudniajgc taczenie nastgpnej
rury.

Przy wykonaniu montazu w temperaturach niskich do -10° C wskazane jest przechowywanie

facznikéw, uszczelek i ksztattek w zamknigtym pomieszczeniu.

5.2.5. Wykonanie studni

Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym odwodnionym wykopie na fundamencie -
podtoze betonowe grub. 10 cm lub podsypce zwirowej grub. 20 cm. Ksztalt wykopu
kwadratowy w planie w wym. 2,0 x 2,0 m. Elementy studzienek wktada¢ przy uzyciu zurawia
samochodowego.

5.2.6. Zasypanie wykopdéw

Zasypywanie wykopow prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi SST 3 — Roboty ziemne
Zasyp rurociggu w wykopie powinien sktada si¢ z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki ,

- warstwy wypehiajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Zasyp rur przeprowadza¢ w dwoéch etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury — rurociagi drenarskie perforowane i peine
utozone na naturalnym i wyréwnanym podiozu, z projektowanym spadkiem i obsypane
obsypka filtracyjng .

Obsypke filtracyjnych nalezy wykona¢ bardzo starannie, doktadnie przestrzegajac kolejnosci
1 grubosci wykonywanych warstw. Zabieg ten nalezy przeprowadzaé starannie lekkim
sprzetem w deskowaniu przesuwnym, tak aby nie doszto do przemieszczenia rury. Wskazniki
zaggszczenia obsypki - 0,94-0,95 wg Proctora.
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etap Il — Zasypanie wykopu powyzej obsypki filtracyjnej gruntem z wykopu Ilub

dowiezionym.

Uwagi

- zasyp wykopu wykona¢ warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem,

- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociagu,

- dla zapewnienia calkowitej stabilno$ci koniecznym jest aby material podsypki
szczelnie wypelnial przestrzen pod rura,

- zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach,

- bardzo wazne jest zaggszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére
nalezy wykona¢ przy uzyciu pobijakow drewnianych.

- zasypka wokoét rury powinna wykraczaé poza jej obwod na szeroko$¢ roéwng potowie
$rednicy lub rozpigtosci, jednak nie mniej niz 0,6 m,

- zasypke nalezy uktada¢ warstwami rownomiernie z kazdej strony o grubosci warstwy
w stanie luznym nie wiecej niz 30 cm,

- wskaznik zageszczenia kazdej warstwy nie moze by¢ mniejszy od 0,98 wg Proctora
przy czym dopuszcza si¢ bezposrednio przy rurze 0,95 wg Proctora,

- ubijanie mechaniczne na catej szerokosci wykopu moze by¢ przeprowadzane lekkim
sprzetem zaggszczajacym przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

- niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na rury.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0 - Czes$¢ ogolna.

6.2. Badania materiatow

Badanie to nastegpuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materialowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.3. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonywanych robot obejmuje:

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa 1 polega na pordéwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robdt z Dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiaréw.

Badania wykopow otwartych obejmuja badania materialdow 1 elementdw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonania
wykopu.

Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, nie zostal podebrany, jest zgodny
z warunkami okreslonymi w Dokumentacji projektowe;.

Badania zasypu rurociggu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rurociggu, zbadanie dotykiem sypko$ci materialu uzytego do zasypu,
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skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonywa¢ z dokladnosciag do 1 cm
w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 20 m.

- Badania materiatow nastgpuje przez pordwnanie ich cech z wymogami okre§lonymi
w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewngtrzne.

- Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatoéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 0 - Czegs¢ ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robot jest:
e dlarur—1m
e dla ksztaltek — 1 szt.
e dlastudni — 1 szt.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 0 - Czes$¢ ogodlna. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole prowadzone wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbioér rurociggéw drenazowych podlega odbiorowi robdt zanikajacych obejmuje

sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przez
zalaniem woda gruntowa i opadéw atmosferycznych,

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

- ulozenia przewodu,

- dhlugosci 1 srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczen rur 1 prefabrykatow,

- materiatéw uzytych do zasypu 1 stanu jego ubicia,

Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji. Uprawnienie z tytutu

rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 3 lat.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za jednostke wykonania rob6t wyszczegdlnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robot, formularzem ofertowym, oceng jakosci
uzytych materialdw oraz oceng jako$ci wykonania robot na podstawie wynikdw pomiarow
1 badan. Cena wykonania robot obejmuje:
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- dostarczenie materiatow niezb¢dnych do wykonania robot,
- 0znakowanie robot,

- wyznaczenie geodezyjne,

- wykonanie podtoza (podsypki),

- ulozenie rur, montaz ksztaltek, studni,

- wykonanie obsypki rury,

- zasypanie przewodow przepustow,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

10. Przepisy zwigzane

agrwbdE

© ®

11.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Pojecia ogolne i definicje

PN-EN 752-2 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

BN-83/8971-06.00 - Rury i ksztattki bezci$nieniowe. Ogolne wymagania i badania

.PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-85/S-10030 Obiekty mostowe - obcigzenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 6 — Umocnienia kamienne, kosze siatkowo - kamienne
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z umocnieniami kamiennymi i konstrukcja z koszy
siatkowo — kamiennych wykonywanymi w ramach przedsigwzigcia: Wykonanie
odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem umocnien koszami siatkowo — kamiennymi (konstrukcja oporowa) oraz
umocnien kamiennych i obejmuja:
e montaz koszy siatkowo - kamiennych,
wbudowanie koszy w docelowe miejsce przeznaczenia,
wypelnianie koszy kamieniami,
utozenie geowtokniny pod kosze,
wykonanie bruku na betonie wraz ze spoinowaniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Kosz gabionowy - kosz z siatki stalowej o szesciokatnym oczku i podwojnym splocie drutow,
wypetniony kamieniami i zamknigty od gory wiekiem z takiej samej siatki (charakteryzuje si¢
matg wysokosciag w stosunku do wymiaréw w planie) — stuzy gléwnie do budowy umocnien
przeciwerozyjnych.

Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ,,.ST 0 - Czg¢$¢ ogolna, oraz z nomenklaturg uzywang
przez producentdéw gabionow.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - Cze$¢ ogolna.
2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogoélne stosowania materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0 —
,Czes$¢ ogolna”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna objetych niniejsza specyfikacja sa:
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Kosze siatkowo - kamienne

Kosze siatkowo - kamienne, wykonane z siatki stalowej o szeSciokatnych oczkach
i podwojnym splocie drutow (niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym splocie —
ogrodzeniowej lub siatki zgrzewanej o prostokatnych oczkach). Drut stalowy, z ktorego
wykonano siatke powinien by¢ zabezpieczony przed korozjg stopem cynkowo-aluminiowym
+ powltoka z PCW. Kosze powinny by¢ taczone drutem o tym samym zabezpieczeniu
antykorozyjnym jak drut, z ktéorego wykonana jest siatka, lub zszywkami GALMAC
o wytrzymato$ci 170 MPa. Dla zastosowanego wyrobu nalezy przedstawi¢ Deklaracje
Zgodnosci z odpowiednig Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.

Wymiary koszy: zgodnie z dokumentacjg projektowa
Wymiary oczka siatki 6x8cm

Grubo$¢ drutu 2,7 mm

Powtloki antykorozyjne alucynk (min. 240 g/m?) + powtoka z PCW
Kamien

Do wypekienia koszy oraz wykonania narzutow kamiennych nalezy uzy¢ twardych, nie
zwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i mrozu kamieni. Mogga to by¢ zaréwno otoczaki,
jak i kamien tamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy od
wymiaru oczka siatki - czyli 60 mm. Najwigksze uzywane kamienie nie powinny przekraczac
2,5 — krotnego wymiaru oczka siatki.

Kamien uzyty do wypehienia koszy powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Geowldoknina

Parametry geotechniczne geowldkniny pod umocnienia kamienne zgodnie z SST 9.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 - Czg$¢ ogdlna

3.2. Sprzet do wykonania robot

Montaz i taczenie koszy siatkowo - kamiennych mozna wykonywaé rgcznie przy uzyciu
szczypiec, obcegow 1 dzwigni (fomu) do zamykania wieka, lub w sposéb zmechanizowany
przy uzyciu specjalnej zszywarki — recznej lub o napedzie pneumatycznym, zaciskajacej
prefabrykowane zszywki. Do napelniania koszy kamieniami mozna stosowaé tadowarki
(dowozace jednoczesnie kamien z placu sktadowego do miejsca wbudowania) lub koparki
chwytakowe. Kamienie na widocznych powierzchniach koszy nalezy uktadaé recznie.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST 0 - Czg$¢ ogolna

4.2. Transport materiatow

Gabiony siatkowo - kamienne nalezy transportowac¢ jako fabrycznie sktadane, tgczone w
pakiety po kilkadziesigt sztuk o tacznej masie kilkuset kg. Drut do laczenia koszy
transportowany jest w kregach po 25 kg, a zszywki w opakowaniach kartonowych po 1 600
lub 3 200 szt. Powyzsze elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu pod
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warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczegdélnosci dotyczy to  powlok
chronigcych drut przed korozja. Kamien transportowany jest luzem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne warunki wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 0 - Czeg$¢ ogdlna

5.2. Montaz i wbudowanie koszy

Montaz koszy nalezy przeprowadzié wg nastepujacego schematu:

roztozyc¢ i rozciggnac¢ kazdy kosz na twardej, ptaskiej powierzchni

zagia¢ i podnies¢ do pionu boki koszy i przegrody wewnetrzne, tak aby uzyskaé¢ regularny
prostopadtoscian o wymaganej wysokosci,

polaczy¢ wszystkie stykajace si¢ boki i przegrody, zszywajac je drutem (zaciagajac
naprzemiennie podwojne i pojedyncze petle w rozstawie ok. 10 cm), lub zszywkami
w ilos$ci podanej przez producenta,

kosz utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podtozu i potaczy¢ z
koszami sagsiednimi, zszywajac wszystkie stykajace si¢ krawedzie,

kosze napehi¢ doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostalty pustki i aby na jego grubosci
utozone byty min. 2 kamienie.

przytozy¢ wieko kosza lub siatke rozwijang z rolki i przyszy¢ je do gornych krawedzi
wszystkich $cianek pionowych z ktorymi wieko si¢ styka (boki 1 przegrody wewngtrzne);
mocowanie wieka nalezy wykona¢ drutem lub zszywkami w sposob podany wczesniej

Montaz koszy wykona¢ analogicznie. Szczegdty montazu nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcja producenta oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.3. Wykonanie umocnien kamiennych

Umocnienia brukiem kamiennym na betonie wykona¢ z kamienia o gr. 15 cm na warstwie

betonu klasy C 20/25 (wg SST 4). Ditugos¢ umocnien na poszczegdlnych budowlach okresla
projekt. W celu poprawy estetyki umocnienia bruk po utozeniu wyspoinowaé¢ wg ponizszej
technologii:

e oczysci¢ spoiny 1 przeptukac¢ woda,
e wypetni¢ spoiny zaprawa cementowg M7

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0 - Czes¢ ogolna

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:

e rzednych utozenia koszy,

e materialow (kosze, kamien, geowldknina)

e montazu i wbudowania koszy, a w szczegolnosci: poprawnosci taczenia wszystkich
krawedzi, geometrii konstrukcji (pochylenia, rzedna), dokladnosci wypelnienia
kamieniem (zgodnie z wymogami Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-5961/2003 )
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Kontrola jako$ci wykonania umocnien kamiennych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa:

e rzednych i1 dtugosci utozenia umocnien kamiennych,

e materiatoéw (kamienia).

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 0 - cze$¢ ogolna

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:
—  m? (metr sze$cienny) umocnien koszami siatkowo - kamiennymi
- m? (metr kwadratowy) wykonania umocnienia brukiem na betonie wraz ze
spoinowaniem.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST - czg$¢ ogodlna. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - czg¢$¢ ogdlna

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® umocnienia koszami siatkowo - kamiennymi obejmuije:
e wykonanie niwelacji podtoza,
utozenie geowtokniny,
montaz i wbudowanie koszy w miejsce przeznaczenia,
dostarczenie wszystkich materiatow podstawowych i pomocniczych,
zastosowanie niezbednego sprzetu i konstrukcji pomocniczych,
oczyszczenie sprzgtu 1 miejsca robot,
odwiezienie materialtdow odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,
e montaz, demontaz i przemieszczanie w obrgbie budowy urzadzen towarzyszacych
e wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z SST.
Cena 1 m® umocnienia narzutem kamiennym obejmuije
e wykonanie niwelacji podloza
dostarczenie wszystkich materiatow podstawowych i pomocniczych,
wykonanie umocnienia (bruk na betonie)
zastosowanie niezbednego sprzgtu i konstrukcji pomocniczych,
oczyszczenie sprzgtu i miejsca robot
wykonanie badan i pomiaré6w zgodnych z SST

»Hydroprojekt” Poznan sp. z o.0. str. 6



10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale — proba rozciggania — Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-EN 10244-2 Drut stalowy i wyroby z drutu — Powtoki z metali niezelaznych
na drucie stalowym — Cze$¢ 2: Powtloki z cynku lub stopu
cynku.

PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu

EN 10223-3. Hexagonal steel wire netting for engineering purposes.

10.2. Inne dokumenty

- Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-5961/2003.
»Instrukcja montazu 1 wbudowywania materacy gabionowych” - opracowana przez
producentéw wyrobu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 7 — Obsiew, humusowanie, darniowanie
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robot zwigzanych z humusowaniem, obsiewem terenu oraz darniowaniem
wykonywanym w ramach przedsi¢wziecia: Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej
w rejonie drogi gminnej nr 250120P.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu
humusowania skarp lub terenu z obsianiem mieszankg traw oraz wykonania umocnienia
w formie darniowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Humusowanie — zespdt czynnoséci przygotowujacych powierzchnie gruntu, obejmujacy
doggszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
i dogeszczeniem.

Darnina — ptat lub taSma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwiazanej korzeniami
roslinnos$ci trawiastej lub turzycowo — trawiastej

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - ,,Cze$¢ ogodlna”.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Warunki ogodlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania isktadowania podano
w ST-0 "Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.2. Humus

Humus do humusowania terenu i skarp zakupi¢ lub wykorzysta¢ miejscowy jesli taki
wystepuje 1 nadaje si¢ do wbudowania.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac¢ do rodzaju gleby 1 stopnia jej zawilgocenia. Zaleca
si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, speiniajagce wymagania
PN-R-65023 i PN-B-12074. Na obsiew mieszankg traw nalezy zastosowaé jeden z nizej
wymienionych zestawow:
- Zestaw |

o kostrzewa czerwona roztogowa — 45 %

o wiechlina tgkowa — 45 %

o zycica trwata —10 %
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- Zestaw Il

o kostrzewa czerwona fakowa — 10 %,
kostrzewa czerwona luznokepkowa — 10 %,
kostrzewa czerwona roztogowa — 10 %,
kostrzewa owcza — 60 %,

¢
o
¢
o zycica trwata — 10 %.
2.4. Darnina

Darnina powinna by¢ w pasach o szerokosci okreslonej w projekcie. Grubos¢ darniny
powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia zakupionej
darniny. Jezeli darnina przed wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej
roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja
magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darning¢ nalezy sktadowac
w warstwach trawg do dotu. W pozostalym okresie darning nalezy sktadowaé warstwami na
przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie
powinien przekraczaé 4 tygodni. Do darniowania mozna wykorzysta¢ réwniez darning
miejscowaq.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST-0 "Czes¢ ogdlna”, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Do wykonania robot nalezy stosowac sprzet przeznaczony do wykonania zamierzonych robot

4. Transport
4.1. Warunki ogélne transportu

Ogo6lne warunki transportu podano w ST-0 "Czg$¢ ogdlna™, pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, wybranymi przez
Wykonawce. Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-0 "Czg$¢ ogolna™, pkt 5.

5.2. Humusowanie

Przed przystagpieniem do humusowania skarp lub terenu, jego powierzchnia powinna
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca
przykryje powierzchnie warstwa grubosci 10 cm. Warstwe ziemi ro$linnej nalezy lekko
zagesci¢ przez ubicie rgczne lub mechaniczne.
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5.3. Obsianie trawa

Obsianie powierzchni terenu trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie
rozsypane na powierzchni terenu Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewnié
prawidlowy rozwoj ziarn trawy po ich wysianiu.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiang powierzchni¢ zahumusowana.

5.4. Darniowanie

Przed przystapieniem do darniowania skarp, ich powierzchnia powinna by¢ splantowanana
i odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i ST. Darniowanie skarp
wykona¢ na plask z przybiciem platow darni kotkami drewnianymi z drewna opatowego lub
odpadowego.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-0 "Czes¢ ogdlna”, pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robot 1 ich zgodnos$ci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci §wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzej$ciu roslin, aczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz
2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekraczaé 0,2 m% Na zaro$nigtej] powierzchni nie moga wystepowaé wyzlobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét 1 ich zgodnosci z SST.
7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-0 "Cze$¢ ogdlna™, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
- 1 m? (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez humusowanie
Z obsianiem,
-1 m? (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni przez darniowanie,

8. Odbiér robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0 "Czes¢ ogdlna", pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 "Cze$¢ ogolna”, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez
humusowanie i obsianie obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie humusu i mieszanki traw (zakup humusu i mieszanki traw),
- wbudowanie materialow,
- konserwacje i1 pielegnacj¢ umocnien.
Cena 1 m? (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie obejmuije:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie platow darni,
- darniowanie skarp z przybiciem kotkami.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-R-65023:1999 Material ~ siewny.  Nasiona  ro$lin
rolniczych
2. PN-B-12082:1996 Darnina
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 8 - Palisady drewniane
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem palisad drewnianych w ramach
przedsiewziecia: Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej
nr 250120P.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wbijaniem palisad drewnianych na obiektach realizowanych w ramach przedmiotowego
przedsigwziecia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia W niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
I wytycznych branzowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - Czg$¢ ogdlna. Wykonawca robot  jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi, Dokumentacja Projektowa 1 obowigzujacymi normami.

2. Materialy

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST O -
Czg$¢ ogdlna.

2.1. Rodzaj materiatow

Materialy powinny by¢ wykonane ze sktadnikow odpowiednich z technologicznego punktu
widzenia oraz normg BN-78/9224-04 - , Paliki i pale”. Parametry palikéw na poszczegdlnych
obiektach zadania okresla projekt i przedmiar robot.

Dokumentem potwierdzajagcym mozliwos¢ stosowania materiatdw na palisady jest o§wiadczenie
wystawione przez producenta potwierdzajace zgodno$¢ produktu (materiatu) z normami lub innymi
dokumentami normujgcymi, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i whasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
nadzor. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom mogag by¢ uzyte do innych robot za zgoda
Inspektora Nadzoru, z korektg kosztow. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym uzyto nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.
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3. Sprzet
3.1. Ogoélne warunki stosowania sprzetu

Ogo6lne warunki stosowania sprzegtu podano w ST 0 - Cze$¢ ogolna

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory jest wiasciwy dla danego celu. Sprzet
uzywany do prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i gwarantowaé przeprowadzenie
robdt zgodnie z dokumentacja.

Sprz¢t wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i1 spelnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca przyst¢pujacy do zabicia palisad z kotkow
powinien dysponowa¢ mlotem pneumatycznym.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST 0 - Cz¢$¢ ogdlna

4.2. Transport materiatéw

Do transportu materialdow Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami dostawczymi
I skrzyniowymi. Liczba $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z projektem. Transport materiatdbw po drogach publicznych musi byc zgodny przepisami
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca powinien na biezaco, na wilasny koszt, usuna¢ wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. Wykonanie robot

Ubezpieczenie palisadowe sktada si¢ z wbitego rzedu palikow drewnianych o $rednicach i
dhugosciach, ktore okresla projekt. Paliki nalezy wbi¢ w grunt prostopadle, jeden obok drugiego,
przy uzyciu miota pneumatycznego (lub recznie) z zachowaniem odpowiedniej rzgdnej oraz linii
zabicia. Na glowice kolkéw stosowaé czapy ochronne w celu zabezpieczenia przed ich
uszkodzenie tzw. rozklepaniem.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 0 - Czes$¢ ogolna.

6.2. Kontrola jakosci robét

Badanie materiatow

Badanie materiatow nast¢puje poprzez pordéwnanie cech materiatow z wymogami
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materialowych.

Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robot z parametrami okre§lonymi
Dokumentacji Projektowej tj. rzednej gornej krawedzi palisady, dtugosci palisad, srednicy
kotkéw oraz wymaganiami odpowiednich norm branzowych.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 0 - Czegs¢ ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest - m (metr) wykonanych palisad.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 0 - Czes$¢ ogolna. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole prowadzone wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup 1 przygotowanie materiatow,

transport materialow na miejsce wbudowania,
wykonanie palisad z kotkow drewnianych,
prace porzadkowe.

10. Przepisy zwigzane

1.

w

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 215),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz.155 z pdzn. zm.),

BN-78/9224-04 - Paliki i pale

Zbiér projektow typowych budowli regulacyjnych i umocnien nizinnych ciekdéw
wodnych (KB 4-7.1/3/), oprac. przez CBS i PBW ,Hydroprojekt” Warszawa,
zatwierdzony, decyzjg Prezesa C.U.G.W. Nr 48/67.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 9 — Geowlokniny
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z utozeniem geowlokniny w ramach przedsiewzigcia:
Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z utozeniem na obiekcie:

- geowlokniny filtracyjnej pod kosze siatkowo — kamienne (gabiony),

- geowldkniny filtracyjnej na wybranych ciaggach drenazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia W niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych branzowych.

Geowléknina — ptaski geosyntetyk wykonany z wtokien polipropylenowych potaczony
mechanicznie lub termicznie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi,
Dokumentacja Projektowa 1 obowigzujacymi normami.

2. Materialy

2.1. Warunki ogodlne stosowania materiatéw

Warunki ogoélne stosowania materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST O -
Czgsc¢ ogodlna.

2.2. Geowtdknina filtracyjna

Wymagane wtasciwosci fizyczne produktu

o Geowloknina z witokien ciaglych, nietkana, taczona termicznie, wodoprzepuszczalna ze
100% widkien polipropylenowych.

o Odporna na butwienie, zawilgocenie i dziatanie zwigzkéw chemicznych,

o Geowtokniny  wyprodukowane z  widkien odpadowych lub  pochodzacych
z recyklingu nie mogg by¢ zaakceptowane.

o Geowtoknina musi by¢ stabilizowana przeciw promieniowaniu UV.

o Geowlodknina powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywana 1 transportowana zgodnie z instrukcja producenta, w sposob
zapewniajacy niezmiennos$¢ jej wlasciwosci.
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o Do kazdego opakowania powinna by¢ dotaczona etykieta zawierajagca co najmniej
nastepujace dane: nazweg wyrobu, nazwe i adres producenta, mas¢ i wymiary zwoju, nr
certyfikatu zgodnosci, znak CE.

Wymagane parametry dla geowldkniny filtracyjne;j:
e masa powierzchniowa — 125 g/m?,
grubo$é przy nacisku 2 kN/m? — 0,45 mm,
grubo$é przy nacisku 200 kN/m? — 0,37 mm
wytrzymato$¢ na rozcigganie — 8,5 kN/m
wydtuzenie przy zastosowaniu max sily rozciagajacej — 52 %
sifa przebicia stozkiem — 33 mm
e wielkos¢ przeptywu przy stupie wody wynoszgcym 10 cm — 80 [/m?*s,
e przepuszczalno$¢ wody:
o przy nacisku 20 kN/m? — 3,2*10™ m/s
o przy nacisku 200 kN/m? — 1,8*10 m/s
e odpornos¢ na utlenianie — 100 % zachowane;j sity
e odpornos¢ chemiczna — 100 % zachowanej sity
e odpornos¢ mikrobiologiczna — 100 % zachowanej sity
Produkt, ktéry nie spetnia w/w wymagan nie moze by¢ zastosowany

Materiat musi posiada¢ certyfikat CE lub aprobate techniczng IBDiM.

Warunki skladowania nie powinny wplywa¢ na wilasciwosci materialu. Podczas
przechowywania nalezy chroni¢ geowlokning przed zawilgoceniem, zabrudzeniem jak
rowniez przed dlugotrwalym (np. parotygodniowym) dzialaniem promieni stonecznych.
Materiaty nalezy przechowywa¢ wylgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ulozonych
poziomo na wyrdwnanym podlozu. Opakowania nie nalezy zdejmowac, az do momentu
wbudowania.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 - Czg$¢ ogodlna.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet stosowany do podnoszenia rulonéw powinien uniemozliwiaé uszkodzenie
geowltokniny w trakcie tej operacji. Wykonawca przystepujacy do ulozenia geowtokniny
powinien dysponowac koparkg z osprzetem do mocowania rulonu geowldkniny. Do ciecia
nalezy stosowac ostre noze, nozyce lub inne podobne narzedzia.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST 0 - Cz¢$¢ ogdlna
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4.2. Transport materiatéw

Geowloknina powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywana i transportowana zgodnie z instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy
niezmienno$¢ jej wlasciwosci.

5. Wykonanie roboét
5.1. Podtoze pod geowltéknine

Podtoze gruntowe powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST
,Roboty ziemne” Podloze, na ktérym ma zosta¢ utozona geowldknina powinno by¢
mozliwie rowne 1 zageszczone. Przed utozeniem, wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza
z materialow niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia od zalozonych rzgdnych powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do
Osiggnigcia wilgotno$ci optymalnej, powtdrne wyrdwnanie 1 powtdrne zageszczenie.
Wszystkie konary, krzewy i inne materiaty mogace uszkodzi¢ geowldkning powinny zostaé
usuni¢te. Uktadanie powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem warstwy zasypowej
drenazu lub koszy siatkowo - kamiennych.

5.2.Ukladanie geowtokniny

Przed przystapieniem do rozktadania geowtokniny nalezy sprawdzi¢, czy opis na rolkach
dostarczonych na budowe jest zgodny z oznaczeniem i nazwa geosyntetyku, ktory zostal
zamoOwiony 1 jest przewidziany do zastosowania. W przypadku stwierdzenia rozbieznosSci
prace nalezy wstrzymac¢ do czasu wyjasnienia.

Warstwe geowtokniny nalezy rozklada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych
elementow, ktore moga spowodowaé uszkodzenie wiokniny (na przyklad kamienie, korzenie drzew
1 kizewow). Zazwyczaj wzdluzny kierunek geowtdkniny powinien by¢ prostopadly do osi nasypu.
Geosyntetyk powinien leze¢ plasko - bez fald, zalaman i innych nierdbwnosci. Czas,
w ktorym geowloknina narazona jest na dziatanie czynnikow atmosferycznych, powinien zostaé
ograniczony maksymalnie do 30 dni. Geowloknina w kierunku glownego obcigzenia powinna byc¢
uktadana w jednym kawatku — bez faczenia.

Pasma geosyntetyku mozna taczy¢ na zaktad lub zszywac, (minimum 05 m zakladu w kierunku
poprzecznym). Ewentualne zszywanie powinno odbywag si¢ przy uzyciu specjalnych recznych maszyn do
szycia. W przypadku zaktadu mniejszego niz 0,5 m nalezy mocowac¢ warstwy do podtoza za pomoca kotew
z drutu stalowego o Srednicy 6-8 mm 1 dhlugosci 30 do 50 cm rozmieszczonych co
2,0—2,5 m w kazdym zaktadzie poprzecznym i podtuznym.

5.3. Zabezpieczenie powierzchni geowtékniny

Po powierzchni warstwy geowldkniny nie moze odbywac si¢ ruch jakichkolwiek pojazdow.
Warstwe kruszywa lub kamienia nalezy tak wykona¢ aby nie uszkodzi¢ geowldkniny.
Grubos$¢ warstwy materiatu nasypowego (lub kamienia) okresla projekt.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - Czg$¢ ogdlna
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6.2. Kontrola jakosci robét

Na zadanie producent powinien przedstawi¢ §wiadectwo jakosci oraz stosowny dokument CE
potwierdzajacy, ze dostarczony produkt posiada lub przewyzsza wymagane (powyzej
opisane) parametry. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z normg EN ISO 10320. Kazda rolka
dostarczona na budowe powinna posiada¢ etykiete z nazwa produktu, typem i numerem partii.
Dane te powinny by¢ rowniez wyraznie wydrukowane na kazdej rolce geowldkniny
w odstepach pigciometrowych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0 - cze$¢ ogdlna

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa utozenia geowltokniny jest 1 m? [metr kwadratowy]

8. Odbior robot

Odbior utozenia geowtdkniny podlega zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego. Odbior geowltdkniny przed przystgpieniem do zasypania
powinien by¢ dokonany przez inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci z rysunkami oraz postanowieniami
niniejszej specyfikacji. Odbidr powinien obejmowac:

- prawidlowos¢ zakotwienia,

- sprawdzenie jakosci wykonania potaczen.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - cze$¢ ogdlna
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m? utozenie geowtokniny obejmuije:
- dostarczenie materiatu,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie geowlokniny.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 215),

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz.155 z pozn. zm.),

3. PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytrzymato$ci
na dynamiczne przebicie (metoda spadajacego stozka)
4. PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy

powierzchniowej
5. PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubosci przy
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6. PN-ISO 10319:1996

7. PN-ISO 11058:2000

8. PN-1SO 12236:1998

9. PN-ISO 12956:2002

10. PN-1SO 12958:2002

okres$lonych naciskach — warstwy pojedyncze

Geotekstylia — Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie metoda
szerokich probek

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolno$ci
przeptywu wody w kierunku prostopadtym do powierzchni
materiatlu, bez obcigzenia

Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie
statyczne (metoda CBR)

Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie
charakterystycznych wymiaréw porow

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolno$ci
przeplywu wody w ptaszczyznie wyrobu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 10 — Pale zelbetowe
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robot zwigzanych z weciskaniem pali Zelbetowych w ramach
przedsigwziecia Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr
250120P.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wciskaniem pali zelbetowych w ramach wykonania konstrukcji oporowej z koszy siatkowo
— kamiennych (gabionow), stanowigcej  techniczne zabezpieczenie skarpy i strefy
osuwiskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia W niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
I wytycznych branzowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi,
Dokumentacjg Projektowsa i obowigzujacymi normami.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Warunki ogoélne stosowania materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w ST 0
- Czg$¢ ogoblna.

2.1. Rodzaj materiatéw

Projektowane parametry pali:

- przekroj pala - 30x30cm
- dlugos¢ pala- L - 3,50 m (z zaostrzeniem)
- klasa betonu - C40/45
- $rednica zbrojenia glownego - 12mm
- $rednica strzemion (poprzeczne) - 6mm
- rozstaw strzemion
o dolnai gorna czgsé pala - 10cm
o $rodkowa cze$¢ pala - 15cm
- otulina zbrojenia glownego - 5cm
- rodzaj stali
o glowna - A-llIN (f, =500 MPa)
o strzemiona - A-l (fy = 235 MPa)
- ilos¢ pali - 26 szt

»Hydroprojekt” Poznan sp. z o.o. str. 3



Glowice pala oraz grot pala zabezpieczy¢ stalg ksztattowag z blachy grub. 6 mm (okucia)
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Pale po wykonaniu powinny dojrzewaé przez okres
4 tygodni, a nastgpnie przez 2 tygodnie ,lezakowac” przed zabraniem je pod Urzadzenie
weciskajace (sitownik).

Pale zelbetowe sktadowaé i przechowywacé w sposob zabezpieczajacy przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem, okreslony w instrukcji opracowanej przez producenta.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 - Czg$¢ ogdlna
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory jest wlasciwy dla danego celu. Sprzet

uzywany do prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i gwarantowaé przeprowadzenie

robot zgodnie z dokumentacjag. Wykonawca przystepujacy do wciskania pali zelbetowych

powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- Wiertnicg,

- mitotem do weciskania pali, sitownik hydrauliczny

- dzwignicg do podnoszenia i ustawiania pali,

- urzadzeniem prowadnicowym utrzymujacym wspotosiowo mtot i pal na wyznaczonym
kierunku wciskania,

- zurawiem samojezdnym.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne warunki transportu podano w ST 0 - Czg$¢ ogdlna.

4.2. Transport materiatéow

Do transportu materialtbw Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami dostawczymi
i skrzyniowymi. Liczba s$rodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z projektem i SST. Pale zelbetowe nalezy transportowa¢ w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z wytycznymi producenta uwzgledniajacymi
wymagania przepisoOw obowigzujacych w transporcie drogowym przy przewozeniu tego typu
Wyrobow.

5. Wykonanie robot

Z uwagi na niedopuszczenie do wstrzgsow i drgan w podtozu gruntowym, ktore mogltoby
uruchomi¢ procesy osuwiskowe bezwzgledne zaleca si¢ pale zelbetowe wciskane za pomoca
sity statycznej przy uzyciu sitownika hydraulicznego i balastu. Sitownik opiera¢ si¢ powinien
0 specjalng konstrukcje balastowa. Zmniejszenie oporéw weciskania, a przez to zwickszenie
skutecznosci pograzania pala mozna uzyskaé w gruntach spoistych przez uprzednie
wykonanie wiertnicg $limakowa otwordw pilotowych @15 cm. W otwory te wciska¢ nalezy
pale petnej dtugosci.

Whicie pali zelbetowych nalezy wykona¢ zgodnie odpowiednimi ogélnie dostepnymi
publikacjami, specyfikacjami i normami branzowymi. Po catkowitym zmontowaniu
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1 ustawieniu sprzetu na stanowisku roboczym i1 po przeprowadzeniu préb jego dziatania
mozna przystagpi¢ do zasadniczych robot palowania. Prace palownicze powinny byé
wykonywane przez firmg specjalistyczng majaca doswiadczenie w tego typu robotach
i uwzgledniajace specyfike terenu robot (czynne osuwisko).
Technologia robét:
- wykonanie wiertnicg slimakowga otworu o $rednicy @15 cm w miejscu wprowadzenia
pala,
- ustawienie i wprowadzenie pala w grunt metoda wciskania, przy pomocy sitownika
hydraulicznego i konstrukcji balastowej
- prowadzenie pala w czasie wciskania,
- wykonanie, zaktadanie i zdejmowanie czapki ochronnej,
- przesuwanie sprzetu i stanowiska roboczego.

Gdy pal uzyska juz prowadzenie w gruncie, nalezy sprawdzi¢ wspotosiowosé pala
I urzadzenia weciskajacego oraz zachowanie zaprojektowanego Kierunku weciskania. Po
ewentualnym wprowadzeniu poprawki potozenia pala i balastu, mozna przystapi¢c do
zasadniczego wprowadzenia pala w grunt. W czasie wciskania obserwowa¢ zachowanie pala,
miota 1 dzwignicy aby w odpowiedniej chwili przeciwdziata¢ ich przesunigciom
1 pochyleniom. W celu ochrony glowicy pala wymaga si¢ umieszczenie na nim kotpaka
o stalowej obudowie, ktéry powinien by¢ Scisle dopasowany do wymiarow glowicy. W
przypadku uszkodzenia glowicy pala nalezy przerwaé wciskanie a uszkodzony odcinek
odcig¢ 1 zabezpieczy¢ Pali zelbetowych prefabrykowanych nie nalezy rzucaé, gwalttownie
podnosi¢ 1 opuszczaé, wlec po ziemi lub przetacza¢ tomami. Pale nalezy podpierac
i zawiesza¢ tylko w miejscach dla nich wyznaczonych. Dopuszcza si¢ rowniez technologie
réwnowazna, a mianowicie pale wiercone zelb. @30 cm.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST - Czes$¢ ogdlna

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola obejmuje:
- zgodno$¢ z projektem wytyczenia miejsc wciskania (wiercenia) pali,
- zgodnos¢ z projektem kierunku ustawienia pala do wciskania,
- wspotosiowos¢ pala 1 Urzadzenia wciskajacego,
- zgodnos$¢ z projektem kierunku wciskania pala (sprawdzi¢ po poczatkowym wciskaniu),
- zachowanie si¢ dzwignicy obstugujacej wciskanie w czasie ustawienia pala i w czasie
wciskania (czy nie przesuwa si¢ lub nie przechyla)
Tolerancje wciskania pali sg nastepujace:
- przesunigcie w planie nie powinno by¢ wigksze niz 5 cm,
- odchylenie od kierunku weciskania pali pionowych nie powinno by¢ wigksze niz
1,5 %,
- rdéznice pozioméw glowic wciskanych pali nie powinny przekraczaé 5 cm,

Po wcisnieciu kazdego pala nalezy zaniwelowac jego glowice i po zakonczeniu wciskania
grupy pali nalezy niwelacje powtorzy¢.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 0 - cze$¢ ogolna

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot jest 1 szt. pala zelbetowego.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST - cze$¢ ogolna. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole prowadzone wg pkt 6. daly wyniki pozytywne.

Odbidr pali zelbetowych podlega zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru koncowego. Odbidr pali powinien by¢ dokonany przez inspektora nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z
rysunkami projektu wykonawczego i postanowieniami niniejszej Specyfikacji technicznej

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 - Cze$¢ ogolna
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci stanowi cena zakupu oraz wbicia 1 szt. pala zgodnie z dokumentacja
projektowa i obmiarem w terenie.

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- whicie pali zgodnie z projektem.

10. Przepisy zwigzane

- PN-89/H-84023/06 — Stal do zbrojenia betonu

- PN-1SO 6935-1:1998 — Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

- PN-ISO 6935-1/Ak:1998 — Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

- PN-ISO 6935-2:1998 -Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

- PN-82/H-93215 — Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

- PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Projektowanie.

- PN-EN-206-1:2002 —Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodno$¢.

- PN-88/B-06250 — Beton zwykly.

- PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-EN197-1:2002 — Cement: Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci
dotyczacych cementu powszechnego uzytku.

- PN 197-2:2002 — Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

- PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu

- PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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