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1. Wiadomości podstawowe 

1.1. Podstawa formalna opracowania 

     Podstawą formalną opracowana projektu wykonawczego jest umowa Nr NIiPP.272. 

1.19.2020 zawarta w dniu 27 marca 2020 r. we Wronkach pomiędzy Gminą Wronki  

ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, a Biurem Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego 

„Hydroprojekt” sp. z o.o. w Poznaniu ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań.    

1.2. Przedmiot, cel i zakres inwestycji 

         Planowana inwestycja dotyczy odwodnienia (osuszenia) i zabezpieczenia strefy 

osuwiskowej poprzez wykonanie systemu drenażowego. Ponadto techniczne zabezpieczenie 

strefy zboczowej skarpy stanowić będzie konstrukcja oporowa z gabionów.  

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa systemu drenażowego na terenie istniejącej 

strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P (ul. Osiedle Słowackiego) we 

Wronkach wraz z wylotami do rzeki Warty. Celem przedsięwzięcia jest sprawne 

przechwycenie wód opadowych lub roztopowych i odprowadzenie ich za pomocą 3 wylotów 

betonowych DN 300 mm do rzeki Warty. Filtrująca w głąb gruntu osuwiska woda opadowa i 

roztopowa, dochodzi do spągu warstwy nieprzepuszczalnej (glina pylasta, ił pylasty), po 

której spływa w kierunku koryta rzeki Warty, umożliwiając tworzenie się stref poślizgu mas 

ziemnych nasypowych, zalegających na spągu gruntów nieprzepuszczalnych. Zakres 

inwestycji obejmuje również wykonie konstrukcji oporowej z gabionów podpartych palami, 

w miejscach widocznych osuwisk (uszkodzeń skarpy zbocza), w celu zahamowania tego 

niebezpiecznego zjawiska.  

      Zaprojektowano trzy ciągi drenażowe („A”, „B” i „C”) zakończone wylotami betonowymi 

do rzeki Warty (WD-1, WD-2, WD-3). Na działce o nr ewid. 744 (w strefie osuwiskowej)  

i działce 741 zaprojektowano drenaż systematyczny w postaci ciągu drenażowego „A”  

o rozstawie drenów co 10 m (rurociągi drenażowe A-1, A-2 i A-3) z odprowadzeniem wód 

drenażowych rurociągiem odprowadzającym o średnicy DN 200/300 mm, do rzeki Warty za 

pomocą wylotu WD-1 w km 169+910 rz. Warty.  

Na działkach o nr ewid. 749/1, 749/2, 745, 748/1 (w strefie osuwiskowej) i działce 741, 

zaprojektowano drenaż niesystematyczny w postaci dwóch ciągów drenażowych „B” i „C”  

z odprowadzeniem wód drenażowych rurociągiem odprowadzającym o średnicy DN 300 mm, 

do rzeki Warty za pomocą wylotów WD-2 oraz WD-3 zlokalizowanych odpowiednio  

w km 169+942 oraz km 170,015 rzeki Warty. Na przedmiotowych działkach ułożony zostanie 

również rurociąg drenażowy B-1 o średnicy DN 200 mm, wzdłuż konstrukcji oporowej, który 

włączono do studni STB-1, na ciągu drenażowym „B”.  

    Zaprojektowano drenaż strefy osuwiskowej z rur perforowanych PCV-U  

o średnicy DN 160 mm w obsypce filtracyjnej, natomiast rurociągi drenarskie zbiorcze 

(rurociągi odprowadzające) z rur PCV-U pełnych o średnicy DN 200 mm i DN 300 mm. 

Drenaż ułożony zostanie na stropie gruntów nieprzepuszczalnych (iłów, glin), a głębokość 

ułożenia drenażu uzależniona jest od poziomu zalegania gruntów nieprzepuszczalnych lub 

poziomu ustabilizowanego zwierciadła wód gruntowych. Spadek rurociągów drenarskich  

od 1 % do 22,9 %. 

Na rurociągach zbiorczych (odprowadzających) zaprojektowano studzienki kontrolne  

i połączeniowe żelbetowe prefabrykowane o średnicy DN 1000 mm, w celu kontroli 

funkcjonowania drenażu, natomiast na rurociągach drenarskich perforowanych, studnie 

drenażowe DN 800 mm i DN 600 mm z osadnikami. Dodatkowo w miejscach zmiany spadku 
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przewiduje się wykonać studnie rewizyjne żelbetowe, kryte o średnicy DN 1000 mm  

i głębokości H = 1,70 m.  

 

Zestawienie projektowanych ciągów drenażowych:            

Ciąg drenażowy „A” o długości całkowitej L = 211,70 m, w tym:  

 rurociąg odprowadzający  DN 200/300 mm  – 32,50 m 

 rurociąg A-1 DN 160 mm                  – 61,50 m 

 rurociąg A-2 DN 160 mm                  – 59,70 m 

 rurociąg A-3 DN 160 mm                 – 58,00 m 

Ciąg drenażowy „B” o długości całkowitej L = 252,70 m, w tym:  

 rurociąg odprowadzający  DN 200/300 mm     – 28,70 m 

 rurociąg B-1 DN 200 mm 

                     (wzdłuż konstrukcji oporowej)       – 84,10 m 

 rurociąg B-2 DN 160 mm     – 76,50 m 

 rurociąg B-3 DN 160 mm    – 30,80 m 

 rurociąg B-4 DN 160 mm    – 32,60 m 

Ciąg drenażowy „C” o długości całkowitej L = 118,50 m, w tym:  

 rurociąg odprowadzający  DN 300 mm   – 69,50 m 

 rurociąg C-1 DN 160 mm     – 49,0 m 

 

     W miejscu występujących zjawisk osuwiskowych (rozdwojenie skarpy) zaprojektowano 

konstrukcję oporową na długości całkowitej L = 80,0 m, wykonaną z gabionów siatkowo – 

kamiennych i obsypaną gruntem mineralnym. Konstrukcja gabionowa ułożona w układzie 

schodkowym na podłożu betonowym,  podparta palami żelbetowymi wciskanymi o przekroju 

30 x 30 cm i długości Lc = 3,5 m, w rozstawie co 3,0 m (dopuszcza się pale wiercone  

o średnicy Φ 30 cm) . Trasa konstrukcji przebiega wzdłuż stopy skarpy (zbocza), równolegle 

do linii brzegowej koryta rzeki Warty, w odległości ok. 17,0 ÷ 21,0 m. Wzdłuż konstrukcji 

oporowej zaprojektowano rurociąg drenażowy B-1 z rur perforowanych DN 200 mm,  

w obsypce filtracyjnej o długości L = 84,10 m. Całość konstrukcji oporowej zasypana 

gruntem mineralnym, wierzchnia warstwa zasypu grubości ok. 0,70 m zasypana gruntem 

rodzimym do rzędnej istniejącego terenu z wyprofilowaniem powierzchni skarpy oraz 

zahumusowana i obsiana mieszanką traw.  

Zakres inwestycji obejmuje: 

- wykoszenie roślinności w miejscach planowanych robót związanych z budową ciągów 

drenażowych, 

- demontaż ogrodzeń oraz rozbiórka umocnień i schodów skarpowych, na odcinkach 

planowanych robót, 

- wykonanie umocnionych wykopów pod ciągi drenażowe, 

- ułożenie ciągów drenażowych w wykopie wraz z wykonaniem obsypek filtracyjnych,  

- zasypanie wykopów do istniejących rzędnych  terenu gruntem mineralnym i gruntem  

z wykopu, 

- odwóz pozostałego gruntu z wykopu, „wypartego” przez rurociągi drenażowe  

i obsypki filtracyjne,    

- humusowanie i obsiew mieszanką traw terenu po trasie wykonanych ciągów 

drenażowych, 

- wykonanie konstrukcji oporowej u stopy skarpy (zbocza) wzdłuż ciągu drenażowego 

B-1, 

- odtworzenie zdemontowanych ogrodzeń i bramy głównej na ogródkach działkowych 

oraz schodów skarpowych zejściowych do działek, 

- uporządkowanie terenu robót.  
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1.3. Informacja o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

           Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego. W związku z powyższym dla przedmiotowego 

zamierzenia inwestycyjnego uzyskano Decyzję nr 18/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego z dnia 20 lipca 2020 r. znak: NIiPP.6733.15.202.JD, wydaną przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Wronki. 

1.4. Nazwa i adres Inwestora 

Gmina Wronki 

ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki 

1.5. Nazwa i adres jednostki projektowania 

     Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” Sp. z o.o. w Poznaniu,           

60 - 783 Poznań ul. Grunwaldzka 21, tel. 61 866 58 32, 61 866 03 39, e-mail: 

sekretariat@hydroprojekt.poznan.pl 

Projektant  

mgr inż. Andrzej Limanówka 

upr. WBPP/N 85/85/Zg  w specjalności:  wodno-melioracyjnej 

Sprawdzający: 

mgr inż. Damian Franczak  

upr. WKP/0210/ZOOK/06 specjalność: konstrukcyjno – budowlana 

1.6. Materiały do opracowania projektu 

1.6.1. Materiały geodezyjne 

    Pomiar geodezyjny oraz mapa do celów projektowych w skali 1: 500 opracowana została 

przez firmę Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Mieloch Marek 62-023 Borówiec  

ul. Główna 25 (geodeta uprawniony Łukasz Swiniarski nr upr. 22143), listopad 2020 r. 

1.6.2. Rozpoznanie geotechniczne 

             Rozpoznanie geotechniczne do celów projektowych wykonane zostało przez firmę 

„GEOMENOS” Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spółka jawna ul. Wadowicka 12,  

61-333 Poznań (geolog uprawniony dr inż. Jerzy Sobkowiak upr. geol. MOŚZNiL kat. 

VII-1167, mgr Agnieszka Kassaraba upr. geol. kat.VII-1734, XI/41/2012 i XII/42/2011,  

inż. Tomasz Sobkowiak upr. geol. XI/14/2012 i XII/15/2012, mgr Szymon Wójcik upr. geol. 

XIII-015 DOL, mgr Alicja Opiła upr. geol. XIII-090 DOL, mgr Andrzej Szewczyk upr. geol. 

XIII-092 DOL). 

1.6.3. Decyzje, przepisy, materiały wykorzystane 

- Decyzja nr 18/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 lipca 

2020 r. znak: NIiPP.6733.15.202.JD wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki. 

- Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2020 r. znak: PO.RPP.611.651m.2020.MN 

o uzgodnieniu projektu decyzji w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.] 

- Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. [t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 264], 
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- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia             

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

[Dz. U. z 2012 r. Nr 81, poz. 462 z późn. zm.], 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego              

[Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072]     

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

[Dz. U. Nr 86 poz.579], 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych [Dz. U. z 2012 r. poz. 463] 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126]  

- Polskie Normy w zakresie budownictwa, 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. 2019 r. poz. 1839] 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko [t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.],      

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [t. j. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1219 z późn. zm.], 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z 

późn. zm.], 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.                 

[t.j. Dz. U. z 2020 poz.293 ze zm.], 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [Dz. U. z 2006 r. Nr 137  

poz. 984], 

- Mapa do celów projektowych w skali 1: 500 opracowana przez firmę Usługi Geodezyjno 

– Kartograficzne Mieloch Marek 62-023 Borówiec ul. Główna 25 (geodeta uprawniony 

Łukasz Swiniarski nr upr. 22143), listopad 2020 r.,     

- Wypisy z rejestru gruntów – Starosta Powiatu Szamotulskiego ul. Wojska Polskiego 4,  

64-500 Szamotuły, 

- „Melioracje” – Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1974 r.  

- Opracowanie hydrologiczne „Stany charakterystyczne główne drugiego stopnia. Rzeka 

Warta Stacja Wodowskazowa  -  Wronki” – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

Państwowy Instytut Badawczy  Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu Wydział 

Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 174/176,  

60-594 Poznań, maj 2020 r.         

- Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla oceny stanu technicznego strefy 

osuwiskowej w obrębie terenu należącego do Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach - 

„GEOMENOS” Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spółka jawna ul. Wadowicka 12,  

61-333 Poznań, marzec 2019 r. 
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2. Dane ogólne 

2.1. Lokalizacja obiektu 

     Przedmiotowe przedsięwzięcie (odwodnienie osuwiska) zlokalizowane jest w rejonie  

ulicy Osiedle Słowackiego we Wronkach, po wschodniej stronie mostu drogowego przez 

rzekę Wartę, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182. Teren objęty inwestycją stanowi 

lewobrzeżną skarpę doliny rzeki Warty na długości ok. 150 m (odcinek od mostu drogowego 

do alejki ogrodowej na wysokości trzeciego bloku mieszkalnego nr 3B na Osiedlu 

Słowackiego), na którym to terenie zaobserwowano zjawisko osuwania się skarpy – rys. 1  

2.2. Charakterystyka przedsięwzięcia 

           Przedmiotem inwestycji jest budowa systemu drenażowego na terenie istniejącej strefy 

osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P (ul. Osiedle Słowackiego) we Wronkach 

wraz z wylotami do rzeki Warty. Przeznaczeniem projektowanego systemu drenażowego jest 

sprawne przechwycenia wód opadowych i roztopowych i odprowadzenie ich za pomocą  

3 wylotów betonowych DN 300 mm do rzeki Warty. Filtrująca w głąb gruntu osuwiska woda 

opadowa i roztopowa, dochodzi do spągu warstwy nieprzepuszczalnej (glina pylasta, ił 

pylasty), po której spływa w kierunku koryta rzeki Warty, umożliwiając tworzenie się stref 

poślizgu mas ziemnych nasypowych, zalegających na spągu gruntów nieprzepuszczalnych. 

Zakres inwestycji obejmuje również techniczne zabezpieczenie strefy zboczowej i skarpy 

poprzez wykonie konstrukcji oporowej z gabionów podpartych palami, w miejscach 

widocznych osuwisk (uszkodzeń skarpy zbocza), w celu zahamowania tego niebezpiecznego 

zjawiska. 

2.3. Stan prawny terenu 

         Stan prawny terenu, ustalono na podstawie aktualnych wypisów z rejestru gruntów 

pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w Szamotułach oraz mapy ewidencyjnej w skali  

1: 5 000. Stan prawny nieruchomości na których zlokalizowane jest przedsięwzięcie 

zestawiono w tab. 1. 

 
Tab. 1.  Wykaz działek objętych przedsięwzięciem (zgodnie z EGiB)  

Nr działki 
Właściciel/Zarządca 

adres 
1 2 

Wronki - miasto, powiat szamotulski  

obręb 302408_4.0001, Wronki 

Ciąg drenażowy „A” 

741 

Własność: 

Skarb Państwa 

Trwały zarząd 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

ul. Chlebowa 4/8, 61- 003 Poznań 

744 

Własność: 

Skarb Państwa 

Trwały zarząd 

Zakład Karny 

ul. Partyzantów 1, 64-510 Wronki 
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Ciąg drenażowy „B” 

741 

Własność: 

Skarb Państwa 

Trwały zarząd 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

ul. Chlebowa 4/8, 61- 003 Poznań 

745 

Własność: 

Gmina Wronki 

ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki 

Gospodarowanie zasobem nieruchomości: 

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki 

ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki 

749/1 
Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.  

ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki 

749/2 

Własność: 

Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste 

Polski Związek Działkowców 

ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa 

748/1 

Własność: 

Gmina Wronki 

ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki 

Ciąg drenażowy „C” 

741 

Własność: 

Skarb Państwa 

Trwały zarząd 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

ul. Chlebowa 4/8, 61- 003 Poznań 

749/2 

Własność: 

Skarb Państwa 

Użytkowanie wieczyste 

Polski Związek Działkowców 

ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa 

3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

3.1. Istniejące zagospodarowanie  

     Teren przedsięwzięcia (osuwisko) zlokalizowany jest w rejonie ulicy Osiedle Słowackiego 

we Wronkach, po wschodniej stronie mostu drogowego przez rzekę Wartę, w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 182. Obszar stanowi lewobrzeżną skarpę doliny rzeki Warty na długości  

ok. 150 m (odcinek od mostu drogowego do alejki ogrodowej na wysokości trzeciego bloku 

mieszkalnego nr 3B na Osiedlu Słowackiego), na którym to terenie zaobserwowano zjawisko 

osuwania się skarpy.  

Obszar zasadniczo zagospodarowany jest w formie ogródków działkowych należących do 

ROD 1000-lecia Państwa Polskiego oraz lokalnie porośnięty luźnym zadrzewieniem  

i krzewami. Na całej długości drogi gminnej nr 250120P w skarpie nasypu drogowego, 

zlokalizowane są schody skarpowe (zejściowe) do poszczególnych ogródków ROD. 

Zabudowę ogródków stanowią altany, ścieżki i alejki pomiędzy działkami. Poniżej ogródków 

terasa zalewowa rzeki Warty, skarpa koryta rzeki umocniona materacami siatkowo  

– kamiennymi.   
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Na działce o nr ewid. 744 pozostałości instalacji podziemnej po zdemontowanej oczyszczalni 

ścieków Zakładu Karnego we Wronkach, natomiast na działce 749/1 znajduje się miejska 

przepompownia ścieków PS-2 wraz z infrastrukturą związaną należąca do Przedsiębiorstwa 

Komunalnego sp. z o.o. we Wronkach. Teren przepompowni otoczony ścianką szczelną 

stalową mającą na celu zapobieganie osuwania się terenu przepompowni. 

3.2. Opis osuwiska  

     Osuwisko zaistniało na zewnętrznym łuku meandrującej rzeki Warty, a zatem na zboczu 

podcinanym przez rzekę w okresie wysokich stanów wód. Na podstawie rozmieszczenia 

deformacji w podłożu gruntowym zbocza przedstawiającej skutki po uruchomieniu się 

procesu osuwiskowego stwierdzić można, że główna oś kinematycznego ruchu masowego 

znajduje się na granicy terenu zdemontowanej oczyszczalni ścieków Zakładu Karnego  

z miejską przepompownią ścieków (działki 744 i 749/1). Wzdłuż przepompowni na skarpie 

nasypu,  

w kierunku rzeki, wyraźne wcięcie erozyjne wraz z „jęzorem” osuwiska skarpy, świadczące  

o intensywniejszym niż w innych miejscach spływie powierzchniowym wody opadowej. 

Potwierdzeniem tej tezy jest fakt, że otwory geotechniczne nr 4, 5 i 11 gdzie poziom podłoża 

mineralnego odpowiada rzędnej ok. 38,00 m n.p.m., jest na poziomie rzędnej dna rzeki w tym 

miejscu. Ponadto właśnie w tym miejscu dolna krawędź skarpy oparta została na osadach 

organicznych w postaci namułów gliniastych w stanie plastycznym. Namuł gliniasty w stanie 

plastycznym jest podłożem gruntowym o znikomej wartości kąta tarcia wewnętrznego i małej 

spójności i bardzo dużej odkształcalności, dlatego w tej właśnie strefie nastąpiło 

uruchomienie procesu osuwiskowego. Drugie rozcięcie erozyjne nastąpiło w strefie otworu nr 

9, który potwierdza, że poziom podłoża mineralnego odpowiada rzędnej ok. 38,00 m n.p.m. 

Właśnie to drugie rozcięcie erozyjne zlokalizowane jest naprzeciw drugiego budynku 

mieszkalnego, który wymagał wzmocnienia narożnika od strony rzeki.  

     Dodatkowo na skutek długotrwałej suszy, wysokich temperatur, iły ulegają znacznemu 

skurczeniu, i tym samym powstają pęknięcia w strefie przypowierzchniowej zbocza oraz 

płaskiej powierzchni przedzboczowej. Największe pęknięcia występują na powierzchniach 

odsłoniętych. 

       Strefa osi głównej osuwiska jest strefą słabo zarośniętą, obciążoną różnymi obiektami 

kubaturowymi oraz zbiornikami oczyszczalni. Po stronie zachodniej krawędzi 

zdemontowanej oczyszczalni ścieków Zakładu Karnego (działka  744) teren jest  zarośnięty, 

zadrzewiony i zasypany znaczną warstwą gnijących roślin i liści, które stanowią pewną strefę 

ochronną przed przesuszaniem się powierzchni przyskarpowej. Na terenie tym nie 

stwierdzono wyraźnych pęknięć podłoża gruntowego również z tego powodu, że nie jest ono 

obciążone budowlami. Takie pęknięcia powodują utratę spójności gruntu a w przypadku 

dostania się w te pęknięcia wody opadowej lub innej wody np. w postaci ścieków  

z niekontrolowanych spustów, następuje spadek wartości kąta tarcia wewnętrznego. Obiekt 

należący do Zakładu Karnego od wielu lat jest nieczynny. Istniejące, a nie zlikwidowane 

instalacje podziemne mogą w sposób naturalny popękać i rozszczelnić się przy pełzających 

ruchach masowych w obrębie zbocza i skarpy. 

Dodatkowo wykonane podłączenie ścieków Zakładu Karnego do miejskiej przepompowni 

(działka 749/1) wymagało wykonania wykopów liniowych, które stały się lokalnym 

drenażem, z ukierunkowaniem przepływu wód podziemnych w kierunku równoległym do 

skarpy. Tak powstał naturalny zbieracz po stronie nieczynnej oczyszczalni ścieków Zakładu 

Karnego jak i po stronie miejskiej przepompowni, który skutkował napełnianiem wodą 

opadową stref wokół zainstalowanych obiektów na obu działkach. Wzrost zawilgocenia 

spowodował znaczne uplastycznienie się podłoża gruntowego, spadek wartości spójności  
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i kąta tarcia wewnętrznego, aż podłoże to znalazło się w stanie krytycznym pod względem 

wytrzymałościowym. 

 

Dodatkowo do uruchomienia procesu osuwiskowego w rejonie przepompowni mógł się 

przyczynić wykonany kanał sanitarny ks400, będący w jezdni drogi gminnej nr 250120P, 

włączony do przepompowni. Z analizy projektu budowy  kanału wynika, że dno (niweleta) 

kanału zagłębiona jest w iłach. Obsypkę i zasypkę wykopu stanowi grunt mineralny, 

przepuszczalny. Obsypka przewodu gruntem mineralnym utworzyła naturalny dren, który 

przechwytuje wody gruntowe spływające po warstwie iłów z górnych terenów  doliny  

w kierunku rzeki Warty i kieruje je w kierunku przepompowni. Zjawisko to mogło się 

przyczynić, do występującego procesu osuwiskowego w rejonie przepompowni. 

Dla ograniczenia i zminimalizowania zjawisk osuwiskowych w rejonie przepompowni i na 

terenie os. Słowackiego należy utrzymywać w sprawności istniejący drenaż zaporowy  

w postaci ciągu drenarskiego z ujściem do kanalizacji deszczowej w rejonie przepompowni. 

Trasa istniejącego drenażu przebiega pomiędzy pierwszym i drugim rzędem bloków 

mieszkalnych i przechwytuje on wody gruntowe spływające po iłach, ze zbocza doliny  

w kierunku rzeki Warty.    

 

     Spójność i kąt tarcia wewnętrznego są podstawowymi i najważniejszymi parametrami 

wytrzymałościowymi. Jeżeli wartość tych parametrów na skutek nadmiernego zawilgocenia 

istotnie się zmniejszy i dodamy do tego stanu, drgania od sprzętu budowlanego i transportu  

w związku np. z realizowaną budową ścieżki rekreacyjnej u podnóża skarpy, to skutek staje 

się oczywisty – został uruchomiony proces osuwiskowy. Można przypuszczać, że  

w pierwszym etapie osuwisko miało ograniczony zasięg i nie skutkowało na most, jednak 

obciążenie strefy przyskarpowej gruntem wydobywanym z rzeki łącznie z dużą ilością 

wilgoci powodowało prawdopodobnie poszerzenie się strefy osuwiskowej.  

4. Warunki geotechniczne 

            W celu rozpoznania budowy geotechnicznej podłoża pod projektowany drenaż 

wykonano: 

 43 otwory badawcze o głębokości od 3,50 m do 15,00 m p.p.t. (całkowity 

metraż wierceń wyniósł 273,00  mb); 

 1 sondowanie o głębokości 10,00  m p.p.t. (całkowity metraż sondowań 

wyniósł 10,0 mb); 

określając rodzaj gruntu w podłożu osuwiska oraz jego stan zagęszczenia.  

Wiercenia oraz sondowania statyczne sondą CPTU wykonane w okresie, listopad 2018 r. -  

luty 2019 r. Lokalizację punktów badawczych pokazano na projekcie zagospodarowania 

terenu – rys. 2. 

4.1. Kategoria geotechniczna 

      Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia  25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) projektowany system drenażowy oraz 

konstrukcję oporową zaliczono do „drugiej kategorii geotechnicznej”, po uwzględnieniu 

rodzaju występowania warunków gruntowych, czynników konstrukcyjnych, stopnia 

zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji jak również od wartości zabytkowej  

i technicznej obiektu oraz zagrożenia środowiska.  
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4.2. Budowa geologiczna 

         Omawiany teren znajduje się w obrębie Kotliny Gorzowskiej – jednostki fizjograficznej 

rzędu subregionu wg J. Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski). Kotlina stanowi część 

Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej położoną pomiędzy ujściem Warty do Odry na 

zachodzie a okolicami: Obornik, Czarnkowa i Trzcianki na wschodzie. Kotlina powstała  

z połączenia dolin Warty i Noteci, gdzie szerokie międzyrzecze w części wschodniej 

zbudowane jest z piasków wodnolodowcowych na powierzchni, których uformowały się wały 

wydmowe. Dzisiejsza rzeźba powierzchni wykazuje wyraźne ślady zależności od starszych, 

kopalnych form powierzchni. Tak więc na południowym i wschodnim obrzeżu Kotliny 

Gorzowskiej (Obniżenie Dolnej Warty) usytuowane są obszary intensywnego rozcięcia 

marginalnego, uwarunkowane wprost istnieniem tu wyraźnego progu wysoczyznowego. 

     Obszar badań wg szczegółowego podziału Niziny Wielkopolskiej na regiony i subregiony 

geomorfologiczne (B. Krygowski, 1956), zaliczany jest do Obornickiej Doliny Warty. Sądząc 

po sytuacji morfologicznej (przedział rzędnych) oraz budowie geologicznej teren badań 

znajduje się w obrębie terasy akumulacyjnej III. 

   Budowa geologiczna badanego odcinka jest skomplikowana i jest skutkiem procesów 

sedymentacyjnych i glacjalnych zachodzących na tym terenie. Warstwa nasypów 

niebudowlanych i budowlanych o różnej miąższości dochodzącej maksymalnie do 5,70 m 

oraz o zróżnicowanym składzie jest dodatkowo zdeformowana pod wpływem czynnych 

ruchów osuwiskowych (pęknięcia powierzchniowe, osiadania, zsuwy mas ziemnych). Pod 

warstwą nasypów niebudowlanych i budowlanych oraz gleby występują lokalnie osady 

akumulacji bagienno – rzecznej wykształcone w postaci namułów gliniastych. 

   Poniżej zalegają osady akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej zlodowacenia 

północnopolskiego reprezentowane przez piaski drobne, piaski pylaste, piaski średnie oraz 

pospółki. Pod nimi stwierdzono występowanie osadów bezpośredniej akumulacji lądolodu 

zlodowacenia północnopolskiego fazy leszczyńskiej wśród których występują gliny 

piaszczyste i piaski gliniaste. Poniżej zalegają osady śródlądowego zbiornika zamkniętego 

wykształcone w postaci pyłów, glin pylastych zwięzłych, iłów oraz iłów pylastych.  

W osadach śródlądowego zbiornika zamkniętego występują lokalnie przewarstwienia 

trzeciorzędowych osadów bagiennych. Osadów trzeciorzędowych nie przewiercono do 

badanej głębokości 15,00 m od powierzchni terenu.  

4.3. Warunki geotechniczne 

       Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wyników badań terenowych  

i laboratoryjnych zawartych w opracowaniu „Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla 

oceny stanu technicznego strefy osuwiskowej w obrębie terenu należącego do Urzędu Miasta 

i Gminy we Wronkach” - „GEOMENOS” Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak Spółka 

jawna, marzec 2019 r., wydzielono w podłożu następujące warstwy geotechniczne: 

Pakiet I – stanowią nasypy niebudowlane, budowlane oraz gleba: 

Ia – warstwa nasypów niebudowlanych {nń[Gπ, , Gb, C, Ps, B, Iπ, Śmieci, Pg, G, Pπ,    

IA, D, Ż, Nmp, Żl., Pr, П, Gp, Korzenie, Gruz]}, mało wilgotnych, mokrych, 

wilgotnych na pograniczu nawodnionych, mało wilgotnych na pograniczu wilgotnych 

zbudowanych z glin pylastych, kamieni, gleby, cegieł, piasków średnich, kostki 

brukowej, iłów pylastych, śmieci, piasków gliniastych, glin, piasków pylastych, iłów, 

drewn, namułów piaszczystych, żużla, piasków grubych, pyłów, glin piaszczystych, 

korzeni, gruzu, w stanie luźnym, średnio zagęszczonym, twardoplastycznym, 

plastycznym, miękkoplastycznym, 

Ib – warstwa nasypów budowlanych {nB[Ps, Pg, kostka brukowa, podbudowa]}, mało 

wilgotnych, wilgotnych, zbudowanych z piasków średnich, piasków gliniastych, 
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kostki brukowej, podbudowy, w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionej wartości 

ID=0,35, 

Ic- warstwa gleb, wilgotnych, w stanie luźnym. 

 

Pakiet II – tworzą osady akumulacji bagienno – rzecznej. Ze względu na rodzaj gruntów i ich 

stan wydzielono: 

II – warstwa namułów gliniastych [Nmg], wilgotnych, w stanie plastycznym, o 

średniej zawartości części próchnicznych lom=4,00%. 

 

Pakiet III – tworzą osady akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej zlodowacenia 

północnopolskiego. Ze względu na rodzaj gruntów i ich stan wydzielono: 

IIIa – warstwa piasków drobnych, piasków drobnych przewarstwionych piaskami 

średnimi [Pd, Pd//Ps], nawodnionych, w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionej 

wartości ID=0,35, 

IIIb – warstwa piasków pylastych, piasków pylastych  [Pπ], wilgotnych, w stanie 

średnio zagęszczonym, o uogólnionej wartości ID=0,40, 

IIIc - warstwa piasków pylastych, piasków pylastych przewarstwionych iłami 

przewarstwionych pyłami przewarstwionych glinami pylastymi [Pπ, Pπ//l/П//Gπ], 

nawodnionych, w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionej wartości ID=0,40, 

IIId – warstwa piasków średnich [Ps], wilgotnych, w stanie luźnym,  o uogólnionej 

wartości ID=0,30, 

IIIe – warstwa piasków średnich, piasków średnich na pograniczu piasków drobnych 

[Ps, Ps/Pd], wilgotnych, w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionej wartości 

ID=0,40, 

IIIf – warstwa piasków średnich, piasków średnich na pograniczu piasków drobnych 

[Ps, Ps/Pd], nawodnionych, w stanie średnio zagęszczonym, o uogólnionej wartości 

ID=0,40, 
IIIg – warstwa pospółek [Po], wilgotnych, w stanie średnio zagęszczonym,  

o uogólnionej wartości ID=0,40, 

 

Pakiet IV – tworzą osady bezpośredniej akumulacji lądolodu zlodowacenia 

północnopolskiego fazy leszczyńskiej. Że względu na rodzaj gruntów i ich stan wydzielono: 

IVa- warstwa glin piaszczystych [Gp], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym,  

o średniej wartości IL=0,18, 

IVb – warstwa glin piaszczystych, glin piaszczystych przewarstwionych iłami  

[Gp, Gp//l], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o uogólnionej wartości IL=0,10, 

IVc – warstwa piasków gliniastych, piasków gliniastych na pograniczu glin 

piaszczystych [Pg, Pg/Gp], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym lub półzwartym, 

o średniej wartości IL=0,03, 

Pakiet V i VI – tworzą osady śródlądowe zbiornika zamkniętego z przewarstwieniami 

osadów bagiennych. Ze względu na rodzaj gruntów i ich stan wydzielono: 

Va – warstwa pyłów przewarstwionych piaskami pylastymi przewarstwionych glinami 

[П//Pπ//G], wilgotnych, w stanie plastycznym, o uogólnionej wartości IL=0,40, 

Vb – warstwa pyłów [П], wilgotnych, w stanie plastycznym, o uogólnionej wartości 

IL=0,30, 

Vc – warstwa pyłów, pyłów przewarstwionych piaskami pylastymi, pyłów 

przewarstwionych glinami pylastymi przewarstwionych piaskami pylastymi, pyłów 

piaszczystych przewarstwionych pyłami[П, П//Pπ, П//Gπ//Pπ, Пp//П], wilgotnych, w 

stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, o uogólnionej wartości 

IL=0,25, 



Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P     

PROJEKT WYKONAWCZY 

 

        Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego  HYDROPROJEKT Sp. z o.o.         str. 13 

Vd – warstwa pyłów, pyłów przewarstwionych glinami pylastymi, pyłów 

przewarstwionych pyłami piaszczystymi przewarstwionych glinami pylastymi, pyłów 

przewarstwionych glinami pylastymi, pyłów przewarstwionych iłami pylastymi [П, 

П//Gπ, П//Пp//Gπ, П//Gπ, П//Iπ], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o średniej 

wartości IL=0,18 

Ve – warstwa pyłów przewarstwionych glinami pylastymi, pyłów przewarstwionych 

iłami pylastymi [П//Gπ, П//Iπ], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym,  

o uogólnionej wartości IL=0,05, 

Vf – warstwa glin pylastych przewarstwionych pyłami [Gπ//П], wilgotnych, w stanie 

plastycznym, o uogólnionej wartości IL=0,40, 

Vg – warstwa glin pylastych, glin pylastych przewarstwionych pyłami, glin pylastych 

przewarstwionych iłami pylastymi, glin przewarstwionych pyłami [Gπ, Gπ//П, Gπ//Iπ, 

G//П], wilgotnych, w stanie plastycznym, o średniej wartości IL=0,33, 

Vh  - warstwa glin pylastych przewarstwionych glinami pylastymi zwięzłymi, glin 

pylastych przewarstwionych glinami pylastymi zwięzłymi przewarstwionych pyłami, 

glin pylastych na pograniczu glin pylastych zwięzłych, glin pylastych na pograniczu 

pyłów [Gπ//Gπz, Gπ// Gπz//П, Gπ/ Gπz, Gπ/П], wilgotnych, w stanie 

twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, o uogólnionej wartości IL=0,25, 

Vj – warstwa glin pylastych, glin pylastych przewarstwionych pyłami, glin pylastych 

przewarstwionych glinami pylastymi zwięzłymi, glin pylastych przewarstwionych 

pyłami przewarstwionych pyłami piaszczystymi [Gπ, Gπ//П, Gπ//П// Gπz, 

Gπ//П//Пp], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o średniej wartości IL=0,18, 

Vk – warstwa glin pylastych, glin pylastych przewarstwionych glinami pylastymi 

zwięzłymi przewarstwionych pyłami, glin pylastych przewarstwionych pyłami, glin 

przewarstwionych glinami pylastymi przewarstwionych  pyłami [Gπ, Gπ//Gπz//П, 

Gπ//П/, G//Gπ//П], w stanie twardoplastycznym, o uogólnionej wartości IL=0,10, 

VL – warstwa glin pylastych, glin pylastych przewarstwionych pyłami 

przewarstwionych glinami pylastymi zwięzłymi [Gπ, Gπ//П//Gπz], wilgotnych, w 

stanie twardoplastycznym, o uogólnionej wartości IL=0,05, 

VIa – warstwa iłów pylastych, glin pylastych zwięzłych, glin pylastych zwięzłych 

przewarstwionych glinami pylastymi, glin pylastych zwięzłych na pograniczu iłów 

pylastych, glin pylastych zwięzłych przewarstwionych glinami pylastymi 

przewarstwionych iłami, glin pylastych zwięzłych przewarstwionych pyłami , glin 

pylastych zwięzłych przewarstwionych iłami pylastymi [Iπ, Gπz, Gπz// Gπ, Gπz/Iπ, 

Gπz//Gπ//I, Gπz//П, Gπz//Iπ], wilgotnych, w stanie plastycznym, o średniej wartości 

IL=0,33, 

VIb – warstwa iłów, iłów pylastych przewarstwionych glinami pylastymi zwięzłymi, 

glin pylastych zwięzłych, glin pylastych zwięzłych przewarstwionych iłami pylastymi, 

glin pylastych zwięzłych przewarstwionych glinami pylastymi, glin pylastych 

zwięzłych przewarstwionych pyłami przewarstwionych iłami, glin pylastych 

zwięzłych przewarstwionych pyłami przewarstwionych iłami pylastymi, glin 

pylastych zwięzłych przewarstwionych glinami pylastymi przewarstwionych glinami 

[I, Iπ, Iπ//Gπz, Gπz, Gπz//Iπ, Gπz//П//I, Gπz//П//Iπ, Gπz//Gπ//G], wilgotnych, w 

stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, o uogólnionej wartości 

IL=0,025, 
VIc – warstwa iłów, iłów pylastych, iłów pylastych przewarstwionych glinami 

pylastymi zwięzłymi przewarstwionych pyłami, glin pylastych zwięzłych 

przewarstwionych pyłami przewarstwionych iłami pylastymi, glin pylastych 

zwięzłych przewarstwionych glinami pylastymi, glin pylastych zwięzłych na 
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pograniczu iłów pylastych [I, Iπ, Iπ//Gπz//П, Gπz//П//Iπ, Gπz//Gπ, Gπz//Iπ], 

wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o uogólnionej wartości IL=0,20, 

VId – warstwa iłów, iłów przewarstwionych iłami pylastymi, iłów pylastych, iłów 

pylastych przewarstwionych iłami, iłów pylastych przewarstwionych glinami 

pylastymi zwięzłymi, iłów pylastych przewarstwionych pyłami, glin pylastych 

zwięzłych, glin pylastych zwięzłych przewarstwionych glinami pylastymi, glin 

pylastych zwięzłych na pograniczu iłów pylastych, glin pylastych zwięzłych 

przewarstwionych pyłami, glin pylastych zwięzłych na pograniczu glin pylastych 

przewarstwionych pyłem, glin pylastych zwięzłych przewarstwionych iłem pylastym 

[I, I//Iπ, Iπ, Iπ//I Iπ//Gπz, Iπ//П, Gπz, Gπz//Gπ, Gπz/Iπ, Gπz//П, Gπz/Gπ//П, Gπz//Iπ], 

wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o uogólnionej wartości IL=0,15, 

VIe – warstwa iłów, iłów na pograniczu iłów pylastych, iłów przewarstwionych 

pyłami, iłów pylastych, iłów pylastych przewarstwionych glinami pylastymi 

zwięzłymi, iłów pylastych przewarstwionych glinami pylastymi przewarstwionych 

pyłami, iłów pylastych przewarstwionych pyłami, iłów pylastych przewarstwionych 

piaskami pylastymi, glin pylastych zwięzłych przewarstwionych glinami pylastymi 

przewarstwionych glinami, glin pylastych zwięzłych przewarstwionych iłami 

pylastymi, glin pylastych zwięzłych na pograniczu iłów pylastych, glin pylastych 

zwięzłych przewarstwionych pyłami, glin pylastych zwięzłych przewarstwionych 

glinami pylastymi przewarstwionych pyłami, glin pylastych zwięzłych 

przewarstwionych pyłami przewarstwionych iłami pylastymi [I, I/Iπ, I//П, Iπ, Iπ//Gπz, 

Iπ//Gπ//П, Iπ//П, Iπ//Pπ, Gπz//Gπ//G, Gπz//Iπ, Gπz/Iπ, Gπz//П, Gπz//Gπ//П, 

Gπz//П//Iπ], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o uogólnionej wartości 

IL=0,10, 

VIf – warstwa iłów, iłów przewarstwionych iłami pylastymi, iłów przewarstwionych 

pyłami, iłów na pograniczu pyłów, iłów pylastych, iłów pylastych przewarstwionych 

glinami pylastymi, iłów pylastych przewarstwionych glinami pylastymi 

przewarstwionych pyłami, iłów pylastych przewarstwionych glinami pylastymi 

zwięzłymi, iłów pylastych przewarstwionych iłami, iłów pylastych przewarstwionych 

pyłami, iłów pylastych przewarstwionych pyłami na pograniczu glin pylastych 

zwięzłych przewarstwionych pyłami, iłów pylastych na pograniczu glin pylastych 

zwięzłych, iłów pylastych na pograniczu iłów [I, I//Iπ, I//П, I/П, Iπ, Iπ//Gπ, Iπ//Gπ//П, 

Iπ//Gπz, Iπ//I, Iπ//П, Iπ//П/Gπz//П,Iπ//Gπz, Iπ//П, Iπ/I], wilgotnych, w stanie 

twardoplastycznym, o średniej wartości IL=0,03, 

VIg – warstwa węgli brunatnych, iłów próchniczych, iłów pylastych próchniczych, 

torfów, torfów na pograniczu węgli brunatnych [Cb, IH, IπH, T, T/Cb], wilgotnych,                      

o średniej zawartości części próchnicznych lom = 32,00%. 

5. Projektowane rozwiązania techniczne 

 W celu odwodnienia i osuszenia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej                          

nr 250120P /Os. Słowackiego/ we Wronkach zaprojektowano drenaż odprowadzający 

(wgłębny) terenu osuwiska z odprowadzeniem wód do rz. Warty. 

 Celem drenażu jest przechwycenie wód opadowych i roztopowych filtrujących wgłąb 

podłoża gruntowego terenu osuwiska oraz wód gruntowych dopływających po warstwie 

nieprzepuszczalnej (glin, iłów) ze zbocza doliny w kierunku rz. Warty. 

 Głębokość prowadzonego drenażu zależna jest od poziomu stropu gruntów 

naturalnych spoistych lub głębokości do poziomu ustabilizowanego zwierciadła wód 

gruntowych. Spadek sieci drenarskiej od 1% do 23%. 
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Rozmieszczenie i spadki podłużne systemu drenarskiego pokazano na mapie 

zasadniczej w skali 1:500 /projekt zagospodarowania terenu rys. nr 2/ oraz profilach 

podłużnych rurociągów  drenażowych. 

Ponadto zabezpieczenie techniczne skarpy i strefy zboczowej osuwiska stanowi 

konstrukcja oporowa z koszy siatkowo-kamiennych (gabionów) podpartych palami 

żelbetowymi w celu zahamowania procesów osuwiskowych. 

5.1. Drenaż osuszający teren osuwiska 

        Drenaż strefy osuwiskowej wykonany z rur perforowanych PCV-U  

o średnicy DN 160 mm w obsypce filtracyjnej, natomiast rurociągi drenarskie zbiorcze 

(rurociągi odprowadzające) z rur PCV-U pełnych o średnicy DN 200 mm i DN 300 mm. 

Drenaż ułożony zostanie na stropie gruntów nieprzepuszczalnych (iłów, glin), a głębokość 

ułożenia drenażu uzależniona jest od poziomu zalegania gruntów nieprzepuszczalnych lub 

poziomu ustabilizowanego zwierciadła wód gruntowych. Spadek rurociągów drenarskich  

od 1 % do 22,9 %. 

Na rurociągach zbiorczych (odprowadzających) zaprojektowano studzienki kontrolne  

i połączeniowe żelbetowe prefabrykowane o średnicy DN 1000 mm, w celu kontroli 

funkcjonowania drenażu, natomiast na rurociągach drenarskich perforowanych, studnie 

drenażowe DN 800 mm i DN 600 mm z osadnikami. Dodatkowo w miejscach zmiany spadku 

przewiduje się wykonać studnie rewizyjne żelbetowe, kryte o średnicy DN 1000 mm  

i całkowitej wysokości H = 1,70 m.  

     Rurociągi drenarskie perforowane ułożone na naturalnym i wyrównanym podłożu,                         

z projektowanym spadkiem z obsypką filtracyjną. 

Obsypkę filtracyjnych należy wykonać bardzo starannie, dokładnie przestrzegając 

kolejności i grubości wykonywanych warstw. Zabieg ten należy przeprowadzać starannie 

lekkim sprzętem w deskowaniu przesuwnym, tak aby nie doszło do przemieszczenia rury. 

Podczas zasypywania w wykopie nie może znajdować się woda.   

 

Parametry techniczne ciągów drenażowych:            

Ciąg drenażowy „A” o długości całkowitej L = 211,70 m, w tym:  

 rurociąg odprowadzający  DN 200/300 mm  – 32,50 m 

 rurociąg A-1 DN 160 mm                  – 61,50 m 

 rurociąg A-2 DN 160 mm                  – 59,70 m 

 rurociąg A-3 DN 160 mm                 – 58,00 m 

Ciąg drenażowy „B” o długości całkowitej L = 252,70 m, w tym:  

 rurociąg odprowadzający  DN 200/300 mm     – 28,70 m 

 rurociąg B-1 DN 200 mm 

                     (wzdłuż konstrukcji oporowej)        – 84,10 m 

 rurociąg B-2 DN 160 mm     – 76,50 m 

 rurociąg B-3 DN 160 mm    – 30,80 m 

 rurociąg B-4 DN 160 mm    – 32,60 m 

Ciąg drenażowy „C” o długości całkowitej L = 118,50 m, w tym:  

 rurociąg odprowadzający  DN 300 mm   – 69,50 m 

 rurociąg C-1 DN 160 mm     – 49,0 m 
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5.1.1. Ciągi drenażowe 

Zaprojektowano trzy ciągi drenażowe („A”, „B”, „C”) zakończone wylotami 

betonowymi do rzeki Warty (WD-1), (WD-2), (WD-3). 

W strefie osuwiskowej na działce nr ewid. 744 i741 zaprojektowano drenaż 

systematyczny w postaci ciągów drenażowych (rurociągi drenażowe A-1, A-2, A-3)                              

o rozstawie drenów co 10,0 m z odprowadzeniem wód drenażowych rurociągiem 

odprowadzającym o średnicy DN 200/300 mm do rz. Warty za pomocą wylotu WD-1 w km 

169+910 rz. Warty. 

Ciągi drenażowe A-1, A-2 zakończone drenażem zaporowym A1-1 i A2-1, długości 

L=9,0 m, z rur perforowanych PCV-U Dn 160 mm w obsypce filtracyjnej, ułożone 

prostopadle do skłonu skarpy na stropie gruntów nieprzepuszczalnych (Gπ, Iπ), włączone do 

studni końcowych SA1-3 i SA2-3 ciągów A-1 i A-2, przechwytujące wodę gruntową 

dopływającą ze zbocza doliny w  kierunku rz. Warty. 

W strefie osuwiskowej na działkach o nr ewid. 749/1, 749/2, 745, 748/1 i działce nr 

741 zaprojektowano drenaż niesystematyczny w postaci dwóch ciągów drenażowych -  „B”                   

i „C”, z odprowadzeniem wód drenażowych rurociągiem odprowadzającym DN 300 mm do 

rz. Warty, za pomocą wylotów WD-2 oraz WD-3, zlokalizowanych odpowiednio w km 

169+942 oraz km 170+0105 rz. Warty. 

Ciąg drenażowy „B” składa się z rurociągu odprowadzającego Dn200/300 mm z rur 

PCV-U pełnych oraz czterech ciągów drenażowych. 

Ciąg drenażowy B-1 o średnicy Dn 200 mm z rur perforowanych PVC-U w obsypce 

drenażowej, biegnący wzdłuż konstrukcji oporowej, włączony do studni STB-1 na rurociągu 

odpływowym. 

Ciąg drenażowy B-2 o średnicy Dn 160 mm z rur perforowanych PVC-U, w obsypce 

drenażowej, przebiegający równolegle u podnóża skłonu (skarpy) doliny, zagospodarowanej 

w formie ogrodów działkowych, w odległości ok. 4,0÷5,0 m  od istniejącego ogrodzenia 

ROD, w pasie terenu, gdzie występują zaobserwowane pęknięcia powierzchni terenu                         

i podłoża gruntowego zbocza doliny 

Ciąg drenażowy B-3 przebiega wzdłuż ściany obudowy terenu przepompowni                      

/odcinek pomiędzy punktami A i B/ równolegle, w odległości 1,0 m od istniejącej ścianki 

szczelnej stalowej. Drenaż z rur PVC-U Dn 160 mm (perforowanych) w obsypce filtracyjnej, 

ułożony na stropie gruntów nieprzepuszczalnych na głębokości  w granicach 4,75÷2,70 m 

poniżej terenu istniejącego wzdłuż ściany obudowy. Ciąg B-3 zakończony studnią SB3-1,                   

do której włączony jest ciąg drenażowy B-4. 

Ciąg drenażowy B-4 przebiega w dolnej części (u podnóża) skarpy nasypu drogi 

gminnej nr 250120P, wzdłuż ogrodów działkowych do studni drenażowej SBC-0, która jest 

punktem granicznym (wspólnym) ciągu drenażowego B-4 i C-1.  

Dalszy odcinek drenażu od studni SBC-0 w skarpie korpusu drogi gminnej stanowi ciąg 

drenarski C-1, będący elementem składowym ciągu drenażowego „C”. 

Ciąg drenażowy „C” odprowadza wody drenażowe z ciągu drenarskiego C-1, 

przebiegającego w skarpie korpusu drogi gminnej od studni SBC-0. 

 Odprowadzane wody opadowe z dwóch kratek/wpustów w jezdni drogi w rejonie 

schodów zejściowych (skarpowych) alejki ogrodowej, na wysokości trzeciego bloku 

mieszkalnego 3B Os. Słowackiego oraz wody opadowe z istniejącego koryta bet. wzdłuż 

stopy skarpy korpusu drogi/ na długości ok. 11 m (wzdłuż altany ogrodowej). 

 Rurociąg odpływowy „C” z rur pełnych PVC-U DN 300 przebiega w alejce 

ogrodowej po trasie istniejącego rurociągu Dn 300, który z uwagi na zły stan techniczny 

przewidziany jest do rozbiórki.  

Na trasie rurociągu odpływowego „C” należy zamontować separator wód 

deszczowych. Separator substancji ropopochodnych zlokalizowany na rurociągu 
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odpływowym „C”, poza na terenie poza obszarem szczególnego zagrożenia powodziowego. 

Lokalizację separatora przedstawiono na profilu podłużnym ciągu drenażowego „C” i 

projekcie zagospodarowania terenu. 

5.1.2. Studnie kanalizacyjne zbiorcze i przelotowe na rurociągach odpływowych 

 Studnie na rurociągach odpływowych /odprowadzających/ o średnicy DN 1000 mm 

żelbetowe z elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelkę /jako studnie przelotowe                  

i połączeniowe z osadnikiem (dno płaskie) wykonane z betonu C45/55. Grubość ścian studni 

10 cm, dna 15 cm. Studnie posadowione na fundamencie /płyta bet. grub. 10 cm/ 

Elementy studni: 

− dennica (dno) studni jako monolit o wysokości h=950÷1300 mm i średnicy DN 

1000 mm 

− kręgi żelbetowe DN 1000 mm h=1000,750,500,250 mm łączone na uszczelkę 

− pokrywa studzienna żelb. h=200 mm z włazem żeliwnym Dn 600 

− stopnie złazowe typowe 

5.1.3. Studnie drenażowe na ciągach drenarskich\ 

Na ciągach drenażowych występują : 

a) studnie żelb. z osadnikiem /dno płaskie/ o średnicy DN 1000 mm i DN 800 mm                            

z elementów żelb. prefabrykowanych łączonych na uszczelkę. Konstrukcja studni                     

i elementy żelb. prefabrykowane jak studni kanalizacyjnych zbiorczych                                   

i przelotowych na rurociągach odpływowych, 

b) studnie drenażowe „kryte” Dn 1000 mm z osadnikiem z elementów żelb. 

prefabrykowanych łączonych na uszczelkę. Występują w miejscach zmiany spadku 

drenażu i dużej głębokości posadowienia drenażu. 

c) Studnie drenażowe włazowe z osadnikiem (dno płaskie) DN 800 mm prefabrykowane 

z rur strukturalnych (materiał PEHD lub PP). Studnie wykonane z rury karbowanej 

lub profilowanej wyposażonej w króćce połączeniowe. 

Elementy składowe studni: 

− rura trzonowa z rury dwuściennej karbowanej Dn 800 mm lub rury 

profilowanej, 

− podstawa studni z osadnikiem h=0,30 m wraz z króćcami (bosy koniec) do 

podłączenia drenażu, dno studni wypełnione betonem o grub. warstwy 0,40 m, 

studnia posadowiona na fundamencie /płycie bet. grub. 10 m/. Ponadto w skład 

studni wchodzą: pierścień odciążający żelb. prefabrykowany, płyta 

pokrywowa bet., właz żeliwny Dn600 oraz studnie złazowe typowe                           

z pręta stalowego w otulinie polipropylenu. 

d) Studnie drenażowe Dn 600 (niewłazowe) z osadnikiem (dno płaskie) prefabrykowane 

z rury dwuściennej karbowanej lub rury profilowanej DN 600 wraz z króćcami 

wspawanymi w podstawie do podłączenia drenażu. 

Elementy studni: 

− rura trzonowa Dn 600 mm wykonana z rury dwuściennej karbowanej lub rury 

profilowej z przyspawanym pierścieniem PP/PEHD dla zamocowania 

pokrywy, 

− podstawa studni z osadnikiem h=3,0 m wraz z wspawanymi króćcami (bosy 

koniec) dla podłączenia drenażu. Dno studni wypełnione betonem o grub. 

warstwy 0,40 m. Studnia posadowiona na fundamencie /płyta bet. grub. 10 cm. 

− pokrywa studni z PEHD lub PP przykręcana do pierścienia z PP/PEHD 

przyspawanego do górnej krawędzi trzonu studni. 
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5.1.4. Zestawienie studni drenażu 

Nr 

studni 

Położenie       

/ciąg 

drenażowy/ 

współrzędne                  

x i y                                 

/w osi 

studni/ 

Średnica 

studni 

DN                          

(mm) 

Głęb. 

studni                         

H                                

(m) 

Rzędna                   

G (góry), 

D (dna)                   

m n.p.m. 

 Średnica 

rurociągu 

Dn (mm) 

Rzędna 

dna 

rurociągu                 

(mm) 

Kąty                 

α1, α2, α3                 

[°]   

STA-1 

Ciąg 

drenażowy 

odpływowy 

A 

x  

5842970,91 
1000 2,06 

G 40,56 D 200               

O 300                  

d1 160 

38,85                   

38,80                    

39,10 

107,86,

167 y  

5593321,42 
D 38,50 

STA-2 

x  

5842970,86 
1000 2,06 

G 40,71 D 200               

O 200                  

d1 160 

39,00              

38,95               

39,25 

180,86,

94 y  

5593331,42 
D 38,65 

STA-3 

x  

5842970,79 
1000 2,06 

G 40,86 
O 200                  

d1 160 

39,10                 

41,15 
94 

y  

5593341,42 
D 38,65 

SA1-k 

Ciąg 

drenażowy              

A-1 

x  

5842953,65 
1000 1,5 

G 40,20 
D 160                  

O 160 

39,15                   

39,10 
180 

y  

5593322,47 
D 38,70 

SA1-1 

x  

5842938,07 
800 3,95 

G 44,85 
D 160                  

O 160 

41,25                  

41,20 
180 

y  

5593323,38 
D 40,90 

SA1-2 

x  

5842922,50 
800 2,2 

G 46,35 
D 160                  

O 160 

44,50                  

44,45 
180 

y  

5593324,33 
D 44,15 

SA1-3 

x  

5842909,72 
800 1,3 

G 47,90 

O 160 44,90 90 
y  

5593325,09 
D 44,60 

SA2-k 

Ciąg 

drenażowy                   

A-2 

x  

5842953,69 
1000 1,56 

G 40,41 
D 160                  

O 160 

39,30                   

39,25 
180 

y  

5593332,45 
D 38,85 

SA2-1 

x  

5842933,72 
800 3,8 

G 45,50 
D 160                  

O 160 

42,05                   

42,00 
180 

y  

5593333,65 
D 41,70 

SA2-2 

x  

5593334,99 
800 2,2 

G 47,30 

O 160 45,40 90 
y  

5593334,99 
D 45,10 

SA3-1 
Ciąg 

drenażowy                   

x  

5842952,33 
800 3,65 G 44,50 

D 160                  

O 160 

41,20                 

41,15 
180 
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A-3 y  

5593342,54 
D 40,85 

SA3-2 

x  

5842933,92 
800 4,15 

G 45,35 
D 160                  

O 160 

41,55                  

41,50 
180 

y  

5593343,63 
D 41,20 

SA3-3 

x  

5842912,96 
800 1,6 

G 47,20 

O 160 45,90 90 
y  

5593344,88 
D 45,60 

 

Nr 

studni 

Położenie       

/ciąg 

drenażowy/ 

współrzędne                  

x i y                                 

/w osi 

studni/ 

Średnica 

studni 

DN                          

(mm) 

Głęb.  

studni                         

H                                

(m) 

Rzędna                     

G (góry), 

D (dna)                   

m n.p.m. 

 Średnica 

rurociągu 

Dn 

 (mm) 

Rzędna 

dna 

rurociągu                 

(mm) 

Kąty                 

α1,α2,α3, 

   α4                

[°]   

STB-1 
Ciąg 

drenażowy 

odpływowy 

B 

x  

5842975,12 
1000 3,06 

G 41,56 
D 200               

O 300                  

d1 160                     

d2 160 

38,85                 

38,80                  

38,90                 

39,10 

91,98, 

81,89 y 

5593359,73 
D 38,50 

STB-2 

x  

5842967,82 
1000 3,81 

G 42,46 D 160               

O 200                  

d1 160 

39,00              

38,95               

39,10 

91,89, 

180 y  

5593361,41 
D 38,65 

SB1-1 

Ciąg 

drenażowy              

B-1 

x  

5842980,84 
800 2,75 

G 41,55 
D 160                  

O 160 

39,15                  

39,10 
180 

y  

5593372,54 
D 38,80 

SB1-2 

x  

5842991,32 
800 2,55 

G 41,70 
D 160                  

O 160 

39,50                  

39,45 
180 

y  

5593398,51 
D 39,15 

SB1-3 

x  

5843003,78 
800 2,65 

G 42,30 

O 160 39,95 90 
y  

5593429,39 
D 39,65 

SB2-1 

Ciąg 

drenażowy                   

B-2 

x  

5842973,24 
800 3,55 

G 42,70 
D 160                  

O 160 

39,60                   

39,55 
180 

y  

5593383,26 
D 39,15 

SB2-2 

x  

5842976,14 
800 1,95 

G 43,00 
D 160                  

O 160 

41,40                  

41,35 
172 

y  

5593396,45 
D 41,05 

SB2-3 

x  

5842990,25 
800 2,30 

G 43,90 

O 160 41,90 90 
y  

5593434,52 
D 41,60 

SB3-k Ciąg 

drenażowy                   

B-3 

x  

5842961,61 
1000 1,56 

G 40,61 
D 160                  

O 160 

39,50                 

39,45 
180 

y  

5593363,01 
D 39,05 

SB3-1 
x  

5842938,32 
1000 3,36 G 47,46 

D 160                  

O 160 

44,95                

44,40 
85, 275 
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y  

5593368,34 
D 44,10 

SB4-1 

Ciąg 

drenażowy                   

B-4 

x  

5842942,51 
600 1,80 

G 47,65 
D 160                  

O 160 

46,20                  

46,15 
180 

y  

5593381,20 
D 45,85 

 

Nr 

studni 

Położenie       

/ciąg 

drenażowy/ 

współrzędne                  

x i y                                 

/w osi 

studni/ 

Średnica 

studni 

DN                          

(mm) 

Głęb. 

studni                         

H                                

(m) 

Rzędna                        

G (góry), 

D (dna)                   

m n.p.m. 

 Średnica 

rurociągu 

Dn              

(mm) 

Rzędna 

dna 

rurociągu                 

(mm) 

Kąty                 

α1, α2, α3                 

[°]   

STC-1 
Ciąg 

drenażowy 

odpływowy 

C 

x  

5843004,09 
1000 3,52 

G 43,21 
D 300               

O 300                   

40,10                

40,00                   
168 

y 

5593433,34 
D 39,70 

STC-2 

x  

5842964,81 
1000 2,26 

G 46,66 D 300               

O 300                  

d1 160 

44,95              

44,70              

44,80 

95,116,

148 y 

5593445,30 
D 44,40 

SC1-1 

Ciąg 

drenażowy              

C-1 

x  

5842963,25 
800 2,70 

G 47,40 D 300               

O 300                  

d1 160 

45,50                     

45,00                  

45,30 

116,  

154,90 y  

5593444,91 
D 44,70 

SC1-2 

x  

5842958,46 
600 1,40 

G 46,90 
D 160                  

O 160 

45,80                 

45,75 
169 

y  

5593422,30 
D 45,50 

SBC-0 

Ciąg 

drenażowy                   

B-4 i C-1 

x  

5842948,89 
600 1,50 

G 47,70 
O 160                  

O 160 

46,20                   

46,15 
177 

y  

5593399,19 
D 46,20 

 

5.1.4. Wyloty drenarskie 

       Konstrukcja wylotów dokowa prefabrykowana żelbetowa, wykonana z betonu klasy  

C 30/37 (rys. 5). Grubość dna i ścian wylotu 20 cm, ściany boczne ścięte do pochylenia 

skarpy rzeki. W ścianie czołowej otwór dla osadzenia rury drenażowej DN 300 mm. 

Wymiary podstawowe konstrukcji wylotów: 

 długość – L = 1,60 m 

 szerokość – b = 0,90 m 

 wysokość – h = 1,20 m 

Na wylocie rurociągu zamontowana kratka stalowa rzadka, wykonana z prętów stalowych                  

Φ 8 mm w rozstawie co 8 cm, zabezpieczona antykorozyjnie. 

Konstrukcja wylotów posadowiona na podbetonie klasy C 12/15 grubości 10 cm i 

podparta od strony rzeki palisadą drewnianą z kołków o średnicy Φ 12 cm i długości L = 1,20 

m. Wokół wylotu skarpa rzeki umocniona opaską z bruku kamiennego na betonie o 

szerokości b = 0,50 m i grubości łącznej 0,25 m.  

Przed wykonaniem wylotów w miejscach projektowanych ich lokalizacji, w skarpie 

rzeki zostaną rozebrane materace siatkowo – kamienne, w celu wykonania wykopu pod 

wylot. Wykop pod konstrukcje wylotu wąskoprzestrzenny o ścianach pionowych, 
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umocnionych ściankami szczelnymi stalowymi. Po posadowieniu konstrukcji wylotu, 

obsypaniu ścian i zagęszczeniu gruntu wokół wylotu, obudowa wykopu ze ścianek stalowych 

zostanie wyciągnięta, a skarpa rzeki Warty w rejonie wylotu odtworzona i umocniona 

brukiem kamiennym na betonie. Ewentualne uszkodzenie materacy siatkowo – kamiennych 

na styku z brukiem kamiennym zostanie naprawione i uzupełnione kamieniem. 

 

Parametry techniczne wylotów drenarskich: 

Wylot WD-1 – km 169+910 

 średnica wylotu    – DN 300 mm 

 rzędna dna wylotu (rury)   – 38,55 m n.p.m. 

 rzędna płyty dennej wylotu   – 38,45 m n.p.m. 

 konstrukcja wylotu    – żelbetowa  

Wylot WD-2 – km 169+942 

 średnica wylotu    – DN 300 mm 

 rzędna dna wylotu (rury)   – 38,40 m n.p.m. 

 rzędna płyty dennej wylotu   – 38,30 m n.p.m. 

 konstrukcja wylotu    – żelbetowa  

Wylot WD-3 – km 170+015 

 średnica wylotu    – DN 300 mm 

 rzędna dna wylotu (rury)   – 38,50 m n.p.m. 

 rzędna płyty dennej wylotu   – 38,40 m n.p.m. 

 konstrukcja wylotu    – żelbetowa  

 

Współrzędne geodezyjne wylotów drenarskich 

 

Współrzędne geodezyjne urządzeń wodnych 

Lokalizacja 
punktu 

WD-1 

 Współrzędna 
X 

 Współrzędna Y 

A  5842983,83 5593317,56 

Lokalizacja 
punktu 

WD-2 

 Współrzędna 
X 

 Współrzędna Y 

B 5842995,48 5593351,41 

Lokalizacja 
punktu 

WD-3 

 Współrzędna 
X 

 Współrzędna Y 

C 5843028,22 5593420,25 

 

5.1.5. Obsypka filtracyjna i zasypka wykopów drenażowych 

a) Obsypka filtracyjna i zasypka ciągów drenarskich 

Rurociągi drenarskie Dn 160 PVC-U perforowane, ułożone na naturalnym                                 

i wyrównanym podłożu z projektowanym spadkiem, w obsypce filtracyjnej i zasypką 
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wykopu. Na odcinkach, gdzie występują grunty przepuszczalne, podłoże przepuszczalne pod 

drenem należy co 5,0÷6,0 m przegrodzić tłustą gliną w celu uniemożliwienia spływu wody 

pod drenem. Po ułożeniu rury wykonać filtr (obsypkę filtracyjną) w korytku z włókniną 

filtracyjną. Wokół filtra, w wykopie umocnionym wykonać zasypkę filtracyjną do wysokości 

15 cm powyżej włókniny. Następnie wykonać zasypkę wykopu i wyciągnąć obudowę 

pionową. Zasypkę wykopu można wykonywać sukcesywnie wraz z jednoczesnym 

wyciąganiem pionowej obudowy wykopu.Wszystkie istniejące drenaże i dreny, napotkane w 

czasie wykonywania wykopu należy podłączyć do projektowanych ciągów drenarskich 

poprzez warstwę filtracyjną z  grubego żwiru – nie łączyć bezpośrednio z projektowaną rurą 

drenażową. Dren ułożyć na ubitym i wyrównanym podłożu grub. 5 cm, ze żwiru grubego o 

granulacie Ø8-16 mm. 

Rura perforowana  PVC-U DN 160 mm w obsypce filtracyjnej (wym. 60x35 cm), ze 

żwiru grubego płukanego (sortowanego), granulacji Ø8-16 mm w otulinie z geowłókniny, 

obsypanej piaskiem grubym, średnim, o współczynniku filtracji nie mniejszym niż 5m/dobę, 

do wysokości 0,5 m od dna wykopu /0,15 m ponad górną powierzchnię geowłókniny,                         

w których zawartość części pylastych nie przekracza 5%. 

Obsypka z zasypką filtracyjną grub. 0,15÷0,20 m ponad obsypkę tworzy do wys. 0,70 

m pionowy filtr z rurą perforowaną PVC-U Dn 160 mm, który pozwoli wodzie gruntowej 

wsiąkającej i spływającej po warstwie gruntów nieprzepuszczalnych (glin i iłach) przedostać 

się do drenu. 

Zasypka wykopu powyżej obsypki filtracyjnej gruntem mineralnym z odkładu lub 

dowiezionym, w których zawartość części pylastych nie przekracza 5%, a oczekiwany 

wskaźnik zagęszczenia Is≥0,93.  

Rury nieperforowane (pełne) obsypywać można dowolnym gruntem niespoistym. 

 

b) Obsypka filtracyjna drenażu za konstrukcją oporową 

Rura perforowana PVC-U Dn 200 obsypana obsypką filtracyjną o wym. 60x45 cm                               

z kruszywa Ø8-16 mm w otulinie z geowłókniny filtracyjnej ciągłej igłowanej (np. TS-30). 

Obsypka filtracyjna do wys. 0,65 m /0,2 m ponad wierzch otuliny z geowłókniny/ 

obsypana gruntem piaszczystym (Pr, Po, Pd) o współczynniku filtracji k ≥ 10 m/dobę, ułożona 

warstwami grub. 30÷35 cm z zagęszczeniem. 

Skarpa wykopu warstwą grub. 30 cm do wys. h=1,65 m /do wys. górnej krawędzi 

koszy (gabionów). 

Powyżej obsypki filtracyjnej zasypka wykopu i obsypanie konstrukcji gabionowej 

gruntem mineralnym z odkładu. Wierzchnią warstwę konstrukcji obsypać gruntem rodzimym 

z warstwą humusu grub. 10 cm z obsiewem mieszanką traw. 

Konstrukcja gabionowa z koszy siatkowo-kamiennych podparta palami żelbetowymi        

o przekroju 30x30 cm i długości całkowitej Lc=3,5 m w rozstawie co 3,0 m. 

Z uwagi na niewskazane stosowanie metod udarowych, z uwagi na wstrząsy                          

i drgania podłoża zaleca się zastosować metodę wciskania żelb. pali prefabrykowanych za 

pomocą siły statycznej, przy użyciu siłownika hydraulicznego i balastu. 

Zmniejszenie oporów wciskania, a przez to zwiększenie skuteczności pogrążania pala 

można uzyskać w gruntach spoistych przez uprzednie wykonanie wiertnicą ślimakową otworu 

pilotowego Ø15 cm. W otwory te należy wciskać pale pełnej długości. 

5.1.6. Wykop i umocnienie ścian wykopów 

Pod rurociągi odpływowe „A”, „B”, „C” wykop otwarty o głębokości do 1,5 m ze 

skarpami o nachyleniu skarp 1:1 i szerokości dna wykopu b=0,9 m. Przy głębokościach 

wykopu h>1,5 m wykop liniowy pionowy szerokości b=1,2 m. Ściany wykopu zabezpieczone 

pionową obudową np. systemową obudową szalunkową (płytową) lub innym skutecznym 
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sposobem np. pionowe grodzice stalowe /pale szalunkowe/ wciskane z rozparciem typowymi 

rozporami stalowymi.  

Ściany wykopów pod ciągi drenarskie zabezpieczone pionową obudową np. 

systemową obudową szalunkową – zestaw typu „Podlasie”, OW Wronki i inne. Szerokość 

wykopu b=1,2 m. 

Na odcinkach, gdzie głębokość drenażu wynosi 4,0÷5,75 m, dotyczy to ciągów 

drenarskich A-1, A-2, A-3 i B-3, w celu zmniejszenia głębokości umocnienia ścian wykopu        

liniowego – wykop prowadzić w dwóch etapach. 

Etap 1 – do głębokości 1,5 m – wykop otwarty ze skarpami, szer. dna wykopu b=3,20 

m, B=6,5÷7,0, nachylenie skarp ok 1:1. 

Etap 2 – wykop liniowy pionowy o szer. b=1,2÷1,4 m z umocnieniem ścian wykopu 

systemową obudową szalunkową lub pionowymi grodzicami stal. wciskanymi z rozparciem 

poziomym typowymi rozporami stal. 

 

Umocnienie ścian wykopu drenażu B-4 i C-1 w skarpie drogi gminnej nr 250120P 

Wykop pod drenaż B-4 i C-1 liniowy pionowy wąskoprzestrzenny o szer. b=1,0 m. 

Obudowa ścian wykopu – szalunki pionowe z rozporami stalowymi np. systemowa obudowa 

wykopu lub lekka obudowa stalowa typu SBH z rozporami stal. lekkimi. 

 

 Umocnienie ścian wykopu pod drenaż B-3  

 Drenaż B-3 przebiega wzdłuż ściany pionowej obudowy terenu przepompowni. 

Głębokość drenażu w granicach 2,70÷4,75 m poniżej terenu wzdłuż ścianki. Aby nie 

stworzyć zagrożenia utraty stateczności ścianki obudowy terenu przepompowni przyjęto 

następującą technologię wykonania obudowy wykopu pod ciąg drenażowy B-3, na odcinku 

istniejącej obudowy /odcinek A-B obudowy terenu pompowni/.                                                

 Wzdłuż istniejącej ścianki szczelnej obudowy terenu pompowni /odcinek A-B/                       

w odległości 1,5 m, należy wykonać /od strony ogrodów/ pionową ścianę obudowy wykopu 

pod drenaż z grodzic stal /h=6,0÷4,0 m wciskanych i rozpartych rozporami stal. 

 Istniejąca ściana obudowy terenu przepompowni na odcinku A-B byłaby jednocześnie 

tymczasową obudową wykopu dla wykonania drenażu i wzmocnienia istniejącej ściany 

ryglami stalowymi w dwóch poziomach, wg projektu technicznego wzmocnienia ścianki 

szczelnej opracowanego i będącego w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego Wronki. 

Po wykonaniu prac tj. wzmocnienia istniejącej ściany stalowej terenu przepompowni 

oraz ułożeniu drenażu wzdłuż ścianki w odległości 1,0 m i wykonaniu obsypki filtracyjnej, 

wykop zasypać warstwami 30-40 cm z zagęszczeniem, ze stopniowym demontażem rozpór 

stal. wykopu. Po zasypaniu wykopu wyciągnięcie grodzic stalowych obudowy od strony 

ogrodów działkowych. 

Stosując sprzęt do robót ziemnych i umocnieniowych należy w miarę możliwości 

stosować sprzęt lekki. 

Stosując do robót ziemnych sprzęt budowlany szczególnie ciężki nie wolno nim 

obciążać skarp i zbocza. Nie wolno korzystać ze sprzętu silnie drgającego, ponieważ skarpa                   

i zbocze są w stanie równowagi chwiejnej. Stosowanie sprzętu silnie drgającego może 

doprowadzić do uruchomienia procesu osuwiskowego.   

5.1.7. Separator  

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane z części ul. Os. Słowackiego                          

(dr gminna nr 250120P), tj. z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych miast tylko ciągiem 

drenażowym „C”, gdyż oprócz wód z projektowanej sieci drenażowej ciągiem „C” 

odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe ujęte do istniejących kratek ściekowych 
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(wpustów) w jezdni i odprowadzane obecnie istniejącym rurociągiem Dn 300 z wylotem                  

w skarpie doliny rz.Warty. 

W projekcie z uwagi na istniejącą infrastrukturę podziemną  i zabudowę terenu 

(ogrody działkowe) oraz ukształtowanie terenu zaprojektowano rozbiórkę istniejącego 

rurociągu Dn 300 i wykonanie nowego rurociągu odprowadzającego tzw. ciągu drenażowego 

„C” po istniejącej trasie, który jednocześnie  będzie odprowadzał wody opadowe i roztopowe                      

z części ul. Os.Słowackiego oraz wody z drenażu wylotem WD-3 w km 170+015                   

rz. Warty. 

Z uwagi na konieczność podczyszczenia wód wprowadzanych do odbiornika tj. 

rz.Warty projektuje się montaż separatora lamelowego na rurociągu odpływowym „C”. 

Separatory lamelowe oddzielają substancje ropopochodne, wykorzystując procesy flotacji i 

sedymentacji. Zanieczyszczone wody płynące ciągiem odprowadzającym „C” będą wpływać 

do separatora przez komorę wlotową, której konstrukcja zapewnia uspokojenie przepływu i 

jednocześnie ukierunkowanie strumienia ścieków. Oddzielenie zanieczyszczeń następuje 

podczas wielowarstwowego przepływu zanieczyszczonych wód przez pakiety lamelowe. 

Następnie oczyszczone ścieki trafiają do komory odpływowej. Separator posiada 

automatyczne zamknięcie odpływu, które uniemożliwia przedostanie się substancji 

ropopochodnych po przekroczeniu maksymalnej objętości magazynowej separatora. 

Separator substancji ropopochodnych zlokalizowany zostanie  na rurociągu odpływowym                      

„C”, na terenie poza obszarem szczególnego zagrożenia powodziowego. Wobec tego nie 

będzie niebezpieczeństwa przedostawania się substancji ropopochodnych do środowiska 

naturalnego i wód powierzchniowych odbiornika. 

Dobrano separator typ ESL – Z 1,5/15 firmy ecol-unicol. Separator jest zgodny z 

normą PN-EN 858-1 oraz Krajową Oceną Techniczną. 

 

Parametry pracy:  

Separator ESL-Z 1,5/15 charakteryzuje się następującymi parametrami: 

 Qnom (dm
3
/s) (NS) – przepustowość nominalna urządzenia, przy której następuje 

zatrzymanie > 99,9% zanieczyszczeń ropopochodnych. 

 Efekt oczyszczenia  < 5 mg/dm
3 

substancji ropopochodnych na odpływie przy 

przepływie nominalnym. 

 Qmax (dm
3
/s) – maksymalna przepustowość hydrauliczna urządzenia, przy której nie 

ma niebezpieczeństwa wypłukania zgromadzonych zanieczyszczeń. 

Konstrukcję separatora stanowi studnia bet. z elementów prefabrykowanych żelbetowych. 

Średnica wewnętrzna studni Dw 1200 mm. Konstrukcja separatora na rys. 10. 

5.2. Konstrukcja oporowa 

     Techniczne zabezpieczenie skarpy i strefy zboczowej doliny stanowi konstrukcja oporowa 

wykonana z koszy siatkowo – kamiennych (gabionów) o wymiarach pojedynczego kosza: 

 grubość 0,50 m,  

 szerokość 2,0 m, 1,0 m i 0,50 m 

 długość L = 6,0 m i 3,0 m,  

Konstrukcja gabionowa ułożona w układzie schodkowym na podłożu betonowym grubości  

10 cm z betonu klasy C 12/15, podparta palami żelbetowymi wciskanymi o przekroju  

30 x 30 cm i długości L = 3,5 m w rozstawie co 3,0 m (dopuszcza się również pale wiercone 

o średnicy Φ 30 cm i długości L = 3,5 m). Podłoże betonowe ułożone ze spadkiem 5%  

w stronę zbocza, w kierunku rurociągu drenażowego B-1 o średnicy DN 200 mm. Trasa 

konstrukcji przebiega wzdłuż stopy skarpy (zbocza), równolegle do linii brzegowej koryta 

rzeki Warty, w odległości ok. 17,0 ÷ 21,0 m. Gabiony obłożone włókniną filtracyjną. Za 
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konstrukcja oporową zaprojektowano rurociąg drenażowy B-1 z rur perforowanych 

 DN 200 mm w obsypce filtracyjnej, o długości L = 84,10 m. Całość konstrukcji oporowej 

zasypana gruntem mineralnym (Ż, Po, Pr, Ps), wierzchnia warstwa zasypu  

zasypana gruntem rodzimym oraz zahumusowana i obsiana mieszanką traw.  

 Konstrukcja oporowa zapewni stałe odwodnienie zbocza i jednocześnie będzie pełnić 

funkcję przypory filtracyjnej stabilizującej.  

 

Parametry techniczne konstrukcji oporowej: 

 długość L = 80,0 m, 

 konstrukcja – kosze siatkowo – kamienne 

 wymiary pojedynczego kosza: 

o grubość 0,50 m,  

o szerokość 2,0 m, 1,0 m i 0,50 m 

o długość L = 6,0 m i 3,0 m,  

6. Infrastruktura techniczna oraz układ komunikacyjny na terenie 

           Na terenie inwestycji występuje zarówno infrastruktura techniczna podziemna jak  

i nadziemna: 

 na działce o nr ewid. 744 występuje infrastruktura podziemna w postaci kanałów 

sanitarnych, kabli elektrycznych oświetlenia oraz studzienek i osadników zasypanych 

gruntem, jako pozostałości po nieczynnej (zdemontowanej) oczyszczalni ścieków 

Zakładu karnego we Wronkach. Na terenie działki przebiega czynny kanał sanitarny 

ks500 z wylotem W-2 do rzeki Warty, z przelewu burzowego przepompowni ścieków 

zlokalizowanej na działce o nr ewid. 749/1 należącej do Przedsiębiorstwa 

Komunalnego sp. z o.o. we Wronkach. 

 na działce o nr ewid. 749/1 usytuowana jest przepompownia ścieków wraz  

z infrastrukturą podziemną w postaci kanałów sanitarnych ks250, ks300, ks 350,  

ks 400 oraz kabli energetycznych związanych z przepompownią należącą do 

Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. we Wronkach. 

 działka 749/2 w zasadniczej części zagospodarowana jest w formie ogródków 

działkowych należących do ROD 1000–lecia Państwa Polskiego we Wronkach. 

Zagospodarowanie w postaci budynków siedliskowych (altany) oraz małej 

architektury (wewnętrzne ogrodzenia, chodniki, krawężniki, schody skarpowe, ławki, 

huśtawki itp.). W głównej alejce na wysokości bloku mieszalnego 3A przebiega kanał 

deszczowy kd300, odprowadzający wody opadowe z wpustów w jezdni drogi gminnej 

nr 250120P, z wylotem skarpie zbocza doliny. Na skrzyżowaniu alejek wewnętrznych 

kanał deszczowy przecina wewnętrzny wodociąg, zasilający poszczególne działki. 

 na działce o nr ewid. 741 usytuowany jest kabel energetyczny eN oraz lokalne 

rurociągi kanalizacji deszczowej i sanitarnej ks500 z wylotami w skarpie koryta rzeki 

Warty.   

 na działce nr ewid. 745 własność gm. Wronki, w bezpośredniej bliskości proj. ciągu 

drenażowego B-3 zlokalizowana jest skrzynka elektryczna zasilania pompowni, 

wymagająca przestawienia.        

 

Zakres planowanych robót związanych z budową sytemu drenażowego oraz konstrukcji 

oporowej zasadniczo nie wymaga przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej, tylko 

miejscowego zabezpieczenia jej w trakcie prowadzenia prac. Jedynie istniejący kanał 

deszczowy kd300, który odprowadzał będzie wody drenażowe z ciągu C-1 i wody opadowe  

z wpustów ulicznych z odcinka jezdni drogi gminnej nr 250120P, zostanie przebudowany. 
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    Wszystkie prace budowlane w rejonie istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonywać 

ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego), z dużą ostrożnością przy zachowaniu przepisów 

BHP oraz pod nadzorem odpowiednich służb właściciela urządzenia. Lokalizacja 

infrastruktury technicznej podziemnej (rurociągi kanalizacyjne sanitarne i deszczowe, kable 

energetyczne itp.) musi zostać sprawdzona i potwierdzona za pomocą próbnych przekopów 

(ręcznie) przez Wykonawcę robót, a następnie oznaczona i zabezpieczona przed 

uszkodzeniem. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić i ustalić czy ewentualne 

istniejące kable energetyczne, występujące na terenie projektowanego odwodnienia osuwiska 

są odłączone z czynnej sieci energetycznej. 

     Układ komunikacyjny na terenie po wykonaniu obiektu, pozostanie bez zmian. 

7. Uwagi i wytyczne do wykonania robót 

7.1. Przygotowanie terenu robót 

7.1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe obejmują: 

- roboty pomiarowe i wytycznie obiektu (ciągów drenażowych) w terenie, 

- wykoszenie roślinności w miejscach planowanych robót związanych z budową ciągów 

drenażowych oraz wycinka i karczowanie pojedynczych krzewów i drzew 

kolidujących z projektowaną siecią drenażową oraz oczyszczenie terenu,  

- demontaż ogrodzeń, rozbiórka schodów i umocnień skarpowych na odcinkach 

planowanych robót z odwozem gruzu na składowisko odpadów, 

Doły po karczunkach zasypać gruntem mineralnym dowiezionym i zagęścić do  

ID ≥0,50. Odwóz karczy oraz krzewów na wysypisko śmieci.  

Roboty rozbiórkowe na obiekcie prowadzić należy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych [t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.]. 

Zutylizowanie gruzu z rozbiórek budowli leży w gestii Wykonawcy. Wykopy po rozbiórkach 

zasypać gruntem mineralnym ubijanym warstwami do minimum IS = 0,96 wg Proctora. 

Roboty rozbiórkowe prowadzić mechanicznie lub ręcznie z bezwzględnym zachowaniem 

przepisów BHP oraz wymogów zawartych w SST 3. Teren po rozbiórce splantować. 

7.1.2. Zaplecze budowy 

Zaplecze budowy należy zlokalizować poza obszarem osuwiska. Lokalizację zaplecza 

budowy ustali Wykonawca robót po konsultacji z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, mając 

na uwadze charakter robót. Teren pod zaplecze budowy należy zabezpieczyć przed 

przedostawaniem się do ziemi zanieczyszczeń, a po zakończeniu prac należy  zrekultywować. 

Zaplecze socjalne na placu budowy musi uwzględniać wymogi ochrony środowiska. 

Główne zaplecze budowy lokalizować poza terenem osuwiska, na terenie otwartym,                    

w miejscu ułatwiającym komunikację  z terenem budowy. 

7.1.3. Drogi technologiczne 

Do prowadzenia prac związanych z budową sytemu drenażowego oraz konstrukcji 

oporowej przewiduje się wykorzystanie istniejącej sieci dróg. Nie przewiduje się 

dodatkowych dróg technologicznych (tymczasowych). 
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7.2 Wytyczne do wykonania robót 

      Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. Nr 120, poz. 1126], przedmiotowa inwestycja  

kwalifikuje się do opracowania „planu bioz”. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z 

obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i przy 

zachowaniu przepisów BHP.  

Wytyczne do realizacji robót:   

- roboty budowlane odpowiednio oznakować oraz zabezpieczyć przed osobami 

postronnymi,  

- w przypadku natrafienia na urządzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na 

projekt zagospodarowania terenu należy je zabezpieczyć i powiadomić Inspektora 

nadzoru oraz Projektanta, 

- w celu zapewnienia właściwej jakości robót należy rygorystycznie przestrzegać 

odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. 

Roboty ziemne związane z budową obiektu, należy wykonać  zgodnie postanowieniami norm: 

 Polska Norma - PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne” – Polski 

Komitet Normalizacyjny, styczeń 1999 r. 

 Polska Norma – PN-B-12095 „Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i 

badania przy odbiorze” – Polski Komitet Normalizacyjny, grudzień 1997 r. 

7.3. Przewidywana kolejność wykonania robót 

Przewidywana technologia i kolejność wykonania robót: 

- roboty pomiarowe i wytycznie obiektu (ciągów drenażowych) w terenie, 

- wykoszenie roślinności w miejscach planowanych robót związanych z budową ciągów 

drenażowych oraz wycinka i karczowanie pojedynczych krzewów i drzew 

kolidujących z projektowaną siecią drenażową oraz oczyszczenie terenu,  

- demontaż ogrodzeń, rozbiórka schodów i umocnień skarpowych na odcinkach 

planowanych robót z odwozem gruzu na składowisko odpadów, 

- umocnienie i wykop fundamentowy pod wyloty drenażowe w skarpie rzeki Warty,  

- wykonanie wylotów drenażowych.  

- umocnienie i wykop liniowy  pod ciągi drenażowe odpływowe i ciągi drenarskie  

z odkładem gruntu wzdłuż wykopu i częściowym odwozem,  

- ułożenie ciągów drenażowych i studni drenarskich w wykopie wraz z wykonaniem 

obsypek filtracyjnych,  

- zasypanie wykopów do istniejących rzędnych  terenu gruntem mineralnym i gruntem  

z wykopu z jednoczesnym demontażem obudowy wykopu liniowego, 

- wykonanie konstrukcji oporowej wraz z ciągiem drenażowym B-1, 

- odwóz gruntu z wykopu „wypartego” przez rurociągi drenażowe, studnie, obsypki 

filtracyjne i konstrukcję oporową z gabionów,    

- plantowanie, humusowanie i obsiew mieszanką traw terenu wzdłuż tras wykonanych 

ciągów drenażowych i konstrukcji oporowej,  

- odtworzenie zdemontowanych ogrodzeń, bram i umocnień skarpowych oraz 

wykonanie schodów skarpowych zejściowych do poszczególnych ogródków, 

- uporządkowanie terenu robót.  

Roboty przewiduje się wykonać w jednym etapie inwestycyjnym.  

 

Projektowany ciąg drenażowy B-3 wzdłuż pionowej obudowy terenu pompowni z grodzic 

stalowych na odcinku pomiędzy punktami A - B, proponuje się wykonać jednocześnie  
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(w jednym terminie) ze wzmocnieniem obudowy terenu pompowni, która będzie realizowana 

przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. we Wronkach w ramach odrębnego zadania 

inwestycyjnego realizowanego na podstawie projektu opracowanego inż. Lecha Janygę dla 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Wronki. Jednoczesna realizacji robót nie będzie stwarzać 

wystąpienia ewentualnego zagrożenia utraty stateczności ścianki stanowiącej odbudowę 

terenu przepompowni. Projektowane rozwiązanie zostało uzgodnione  z Przedsiębiorstwem 

Komunalnym sp. z o.o. 

W przypadku braku możliwości wykonania obu inwestycji jednocześnie i wspólnym wykopie 

liniowym, projektowany ciąg drenażowy B-3 może być doprowadzony do miejsca ściany 

obudowy terenu pompowni i zakończony studnią, a następnie dokończony w terminie 

wykonania wzmocnienia ścian obudowy terenu pompowni. 

7.4. Wytyczne realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem aspektów ochrony 
środowiska 

           Wykonawca robót zobowiązany jest do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, 

aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem. Wykonawca powinien unikać szkodliwych działań, szczególnie 

w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 

szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 

Przy prowadzeniu robót sprzętem mechanicznym (koparki, spycharki) należy uważać, aby nie 

doszło do zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropą naftową.  

7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę 

personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 

odpowiednich wymagań. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 

wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie  

w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Wykonawca zobowiązany będzie stale utrzymywać wyposażenie przeciwpożarowe  

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

7.6. Roboty porządkowe i naprawcze 

W ramach robót naprawczych i porządkowych należy odtworzyć zdemontowane lub 

zniszczone ogrodzenia w trakcie prowadzonych robót budowlano – montażowych oraz 



Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P     

PROJEKT WYKONAWCZY 

 

        Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego  HYDROPROJEKT Sp. z o.o.         str. 29 

odtworzyć umocnienia skarp. Należy również wykonać nową bramę, w alejce głównej, na 

terenie działek oraz schody skarpowe zejściowe z drogi gminnej nr 250120P do 

poszczególnych ogrodów działkowych. 

Szczegółowy zakres robót podany w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim. 

Konstrukcja schodów zejściowych żelbetowa jednobiegowa o szer. b=0,75 m, całkowita szer. 

z obrzeżami 1,0 m, beton C 30/35, poręcze z rur stalowych. Wykonawca wykona konstrukcję 

wg parametrów przedstawionych w tabeli. Rzędne mają charakter przybliżony, należy je 

uściślić w trakcie montażu.  

 

Nr Stopnie 
H l L A (dół) B (góra) 

m m m m n.p.m. m n.p.m. 

1 15 / 30 1,20 2,70 2,95 47,1 48,30 

2 15 / 30 1,20 2,70 2,95 47,1 48,30 

3 15 / 30 1,05 2,40 2,60 47,2 48,25 

4 15 / 30 1,20 2,70 2,95 47,0 48,20 

5 17 / 30 1,87 3,60 3,70 46,7 48,47 

6 17 / 30 1,70 3,30 3,40 46,6 48,30 

7 15 / 30 1,80 3,90 4,30 46,6 48,30 

 

Teren budowy uporządkować i doprowadzić do stanu istniejącego. 

7.7. Termin wykonywania prac w ciągu roku 

Roboty budowlane powinny być starannie i wnikliwie zaplanowane ze szczególną 

uwagą na istniejące zagospodarowanie terenu i ochronę możliwie jak największej liczby 

elementów krajobrazu przed zniszczeniem i uszkodzeniem. 

Planem należy objąć cały teren (obszar) wykorzystywany dla celów budowy, zwykle 

znacznie większy niż teren osuwiska. 

Najkorzystniejszym terminem wykonawstwa robót jest okres letni i wczesna jesień. 

Okres ten charakteryzuje się niskimi stanami wody w rz. Warcie, co ma znaczenie dla 

poziomu wód gruntowych. 

8. Uwagi końcowe 

      Wszystkie roboty należy  wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi  

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB), oraz zgodnie z warunkami podanymi przez producentów wyrobów. 

Szczegółowy zakres i technologię robót określa przedmiar robót oraz Specyfikacja 

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które są integralną częścią 

dokumentacji projektowej.  

 

1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, specyfikacją techniczną wykonania  

i odbioru robót oraz przy zachowaniu przepisów BHP. 

2. Odstępstwa od projektu muszą być bezwzględnie uzgodnione z Projektantem                      

w ramach nadzoru autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Szczegóły nie ujęte w niniejszym projekcie należy realizować zgodnie z Polskimi 

normami, instrukcjami wykonania i stosowania, normami branżowymi, warunkami 

technicznymi oraz wymogami producentów materiałów i urządzeń. 
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4. W celu zapewnienia właściwej jakości robót należy rygorystycznie przestrzegać 

odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

5. Bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

 

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

− warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, 

− normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, 

− instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki 

Budowlanej, 

− warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych. 

9. Decyzje 

Decyzje administracyjne dla przedmiotowej inwestycji załączono do Projektu budowlanego 

lub są w posiadaniu Inwestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


