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1. Część ogólna 

1.1. Nazwa zadania 

Nazwa inwestycji: 

Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P 

 

Adres inwestycji: 

Przedmiotowe przedsięwzięcie (odwodnienie osuwiska) zlokalizowane jest w rejonie  

ulicy Osiedle Słowackiego we Wronkach, po wschodniej stronie mostu drogowego przez 

rzekę Wartę, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182. Teren objęty inwestycją stanowi 

lewobrzeżną skarpę doliny rzeki Warty na długości ok. 150 m (odcinek od mostu drogowego 

do alejki ogrodowej na wysokości trzeciego bloku mieszkalnego nr 3B na Osiedlu 

Słowackiego), na którym to terenie zaobserwowano zjawisko osuwania się skarpy. 

Przedmiotowa inwestycja położona jest na działkach o nr ewid: 741, 744, 745, 749/1, 749/2, 

748/1, obręb 302408_4.0001. Wronki, powiat szamotulski. 

 

Nazwa Zamawiającego: 

Gmina Wronki 

ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

    Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu            

i realizacji inwestycji: „Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi 

gminnej nr 250120P”. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania, 

wspólne dla Robót objętych niżej wymienionymi Specyfikacjami: 

SST 1 – Roboty przygotowawcze i pomiarowe 

SST 2 – Roboty rozbiórkowe  

SST 3 – Roboty ziemne 

SST 4 – Konstrukcje żelbetowe i betonowe 

SST 5 – Drenaż 

SST 6 – Umocnienia kamienne, materace siatkowo – kamienne 

SST 7 – Obsiew, humusowanie i darniowanie 

SST 8 – Palisady drewniane 

SST 9 – Geowłókniny 

SST 10 – Pale żelbetowe 

 
ZAKRES INWESTYCJI 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa systemu drenażowego na terenie istniejącej strefy 

osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P (ul. Osiedle Słowackiego) we Wronkach 

wraz z wylotami do rzeki Warty. Celem przedsięwzięcia jest sprawne przechwycenie wód 

opadowych lub roztopowych i odprowadzenie ich za pomocą 3 wylotów betonowych DN 300 

mm do rzeki Warty. Filtrująca w głąb gruntu osuwiska woda opadowa i roztopowa, dochodzi 

do spągu warstwy nieprzepuszczalnej (glina pylasta, ił pylasty), po której spływa  

w kierunku koryta rzeki Warty, umożliwiając tworzenie się stref poślizgu mas ziemnych 

nasypowych, zalegających na spągu gruntów nieprzepuszczalnych. Zakres inwestycji 

obejmuje również wykonie konstrukcji oporowej z gabionów podpartych palami, w miejscach 

widocznych osuwisk (uszkodzeń skarpy zbocza), w celu zahamowania tego niebezpiecznego 

zjawiska.  
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      Zaprojektowano trzy ciągi drenażowe („A”, „B” i „C”) zakończone wylotami betonowymi 

do rzeki Warty (WD-1, WD-2, WD-3). Na działce o nr ewid. 744 (w strefie osuwiskowej)  

i działce 741 zaprojektowano drenaż systematyczny w postaci ciągu drenażowego „A”  

o rozstawie drenów co 10 m (rurociągi drenażowe A-1, A-2 i A-3) z odprowadzeniem wód 

drenażowych rurociągiem odprowadzającym o średnicy DN 200/300 mm, do rzeki Warty za 

pomocą wylotu WD-1 w km 169+910 rz. Warty.  

Na działkach o nr ewid. 749/1, 749/2, 745, 748/1 (w strefie osuwiskowej) i działce 741, 

zaprojektowano drenaż niesystematyczny w postaci dwóch ciągów drenażowych „B” i „C”  

z odprowadzeniem wód drenażowych rurociągiem odprowadzającym o średnicy DN 300 mm, 

do rzeki Warty za pomocą wylotów WD-2 oraz WD-3 zlokalizowanych odpowiednio  

w km 169+942 oraz km 170,015 rzeki Warty. Na przedmiotowych działkach ułożony zostanie 

również rurociąg drenażowy B-1 o średnicy DN 200 mm, wzdłuż konstrukcji oporowej, który 

włączono do studni STB-1, na ciągu drenażowym „B”.  

    Zaprojektowano drenaż strefy osuwiskowej wykonany z rur perforowanych PCV-U  

o średnicy DN 160 mm w obsypce filtracyjnej, natomiast rurociągi drenarskie zbiorcze 

(rurociągi odprowadzające) z rur PCV-U pełnych o średnicy DN 200 mm i DN 300 mm. 

Drenaż ułożony zostanie na stropie gruntów nieprzepuszczalnych (iłów, glin), a głębokość 

ułożenia drenażu uzależniona jest od poziomu zalegania gruntów nieprzepuszczalnych lub 

poziomu ustabilizowanego zwierciadła wód gruntowych. Spadek rurociągów drenarskich  

od 1 % do 22,9 %. 

Na rurociągach zbiorczych (odprowadzających) zaprojektowano studzienki kontrolne  

i połączeniowe żelbetowe prefabrykowane o średnicy DN 1000 mm, w celu kontroli 

funkcjonowania drenażu, natomiast na rurociągach drenarskich perforowanych, studnie 

drenażowe DN 800 mm i DN 600 mm z osadnikami. Dodatkowo w miejscach zmiany spadku 

przewiduje się wykonać studnie rewizyjne żelbetowe, kryte o średnicy DN 1000 mm  

i głębokości H = 1,70 m.  

     W miejscu występujących zjawisk osuwiskowych (rozdwojenie skarpy) zaprojektowano 

konstrukcję oporową na długości całkowitej L = 80,0 m, wykonaną z gabionów siatkowo – 

kamiennych i obsypaną gruntem mineralnym. Konstrukcja gabionowa ułożona w układzie 

schodkowym na podłożu betonowym,  podparta palami żelbetowymi wciskanymi o przekroju 

30 x 30 cm i długości L = 3,0 m, w rozstawie co 3,0 m (dopuszcza się pale wiercone  

o średnicy Φ 30 cm) . Trasa konstrukcji przebiega wzdłuż stopy skarpy (zbocza), równolegle 

do linii brzegowej koryta rzeki Warty, w odległości ok. 17,0 ÷ 21,0 m. Za konstrukcją 

oporową zaprojektowano rurociąg drenażowy B-1 z rur perforowanych DN 200 mm,  

w obsypce filtracyjnej o długości L = 84,10 m. Całość konstrukcji oporowej zasypana 

gruntem mineralnym, wierzchnia warstwa zasypu grubości ok. 0,70 m zasypana gruntem 

rodzimym do rzędnej istniejącego terenu z wyprofilowaniem powierzchni skarpy oraz 

zahumusowana i obsiana mieszanką traw.  

 

Zakres inwestycji i kolejność robót obejmuje: 

- roboty pomiarowe i wytycznie obiektu (ciągów drenażowych) w terenie, 

- wykoszenie roślinności w miejscach planowanych robót związanych z budową ciągów 

drenażowych oraz wycinka i karczowanie pojedynczych krzewów i drzew 

kolidujących z projektowaną siecią drenażową oraz oczyszczenie terenu,  

- demontaż ogrodzeń, rozbiórka schodów i umocnień skarpowych na odcinkach 

planowanych robót z odwozem gruzu na składowisko odpadów, 

- umocnienie i wykop fundamentowy pod wyloty drenażowe w skarpie rzeki Warty,  

- wykonanie wylotów drenażowych.  
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- umocnienie i wykop liniowy  pod ciągi drenażowe odpływowe i ciągi drenarskie  

z odkładem gruntu wzdłuż wykopu i częściowym odwozem,  

- ułożenie ciągów drenażowych i studni drenarskich w wykopie wraz z wykonaniem 

obsypek filtracyjnych,  

- zasypanie wykopów do istniejących rzędnych  terenu gruntem mineralnym i gruntem  

z wykopu z jednoczesnym demontażem obudowy wykopu liniowego, 

- wykonanie konstrukcji oporowej wraz z ciągiem drenażowym B-1, 

- odwóz gruntu z wykopu „wypartego” przez rurociągi drenażowe, studnie, obsypki 

filtracyjne i konstrukcję oporową z gabionów,    

- plantowanie, humusowanie i obsiew mieszanką traw terenu wzdłuż tras wykonanych 

ciągów drenażowych i konstrukcji oporowej,  

- odtworzenie zdemontowanych ogrodzeń, bram i umocnień skarpowych oraz 

wykonanie schodów skarpowych zejściowych do poszczególnych ogródków, 

- uporządkowanie terenu robót.  
 

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTÓW 

Parametry techniczne ciągów drenażowych:            

Ciąg drenażowy „A” o długości całkowitej L = 211,70 m, w tym:  

 rurociąg odprowadzający  DN 200/300 mm  – 32,50 m 

 rurociąg A-1 DN 160 mm                  – 61,50 m 

 rurociąg A-2 DN 160 mm                  – 59,70 m 

 rurociąg A-3 DN 160 mm                 – 58,00 m 

Ciąg drenażowy „B” o długości całkowitej L = 252,70 m, w tym:  

 rurociąg odprowadzający  DN 200/300 mm     – 28,70 m 

 rurociąg B-1 DN 200 mm 

                     (wzdłuż konstrukcji oporowej)        – 84,10 m 

 rurociąg B-2 DN 160 mm     – 76,50 m 

 rurociąg B-3 DN 160 mm    – 30,80 m 

 rurociąg B-4 DN 160 mm    – 32,60 m 

Ciąg drenażowy „C” o długości całkowitej L = 118,50 m, w tym:  

 rurociąg odprowadzający  DN 300 mm   – 69,50 m 

 rurociąg C-1 DN 160 mm     – 49,0 m 

Parametry techniczne wylotów drenarskich: 

Wylot WD-1 – km 169+910 

 średnica wylotu    – DN 300 mm 

 rzędna dna wylotu (rury)   – 38,55 m n.p.m. 

 rzędna płyty dennej wylotu   – 38,45 m n.p.m. 

 konstrukcja wylotu    – żelbetowa  

Wylot WD-2 – km 169+942 

 średnica wylotu    – DN 300 mm 

 rzędna dna wylotu (rury)   – 38,40 m n.p.m. 

 rzędna płyty dennej wylotu   – 38,30 m n.p.m. 

 konstrukcja wylotu    – żelbetowa  

Wylot WD-3 – km 170+015 

 średnica wylotu    – DN 300 mm 

 rzędna dna wylotu (rury)   – 38,50 m n.p.m. 

 rzędna płyty dennej wylotu   – 38,40 m n.p.m. 

 konstrukcja wylotu    – żelbetowa  
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Parametry techniczne konstrukcji oporowej: 

 długość L = 80,0 m, 

 konstrukcja – kosze siatkowo – kamienne 

 wymiary pojedynczego kosza: 

o grubość 0,50 m,  

o szerokość 2,0 m, 1,0 m i 0,50 m 

o długość L = 6,0 m i 3,0 m,  

1.3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 Odwodnienia 

Wszystkie projektowane budowle przewiduje się posadowić w wykopach o bezpiecznym 

nachyleniu skarp lub wykopach ubezpieczonych, na podłożu odwodnionym.  

 Drogi technologiczne (tymczasowe) 

Projekt nie przewiduje wykonania dróg technologicznych (tymczasowych). Dojazd do terenu 

inwestycji istniejącą siecią dróg gminnych oraz po terenie.  

 Roboty tymczasowe 

Do obowiązków Wykonawcy należy odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robót 

budowlanych. 

 Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 Ochrona przed skażeniem środowiska (pyły, gazy, paliwa itp.) 

 Ochrona instalacji i urządzeń podziemnych, 

 Obsługa geodezyjna, w tym utrzymanie reperów roboczych. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Istniejące zagospodarowanie terenu inwestycji 

     Teren przedsięwzięcia (osuwisko) zlokalizowany jest w rejonie ulicy Osiedle Słowackiego 

we Wronkach, po wschodniej stronie mostu drogowego przez rzekę Wartę, w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 182. Obszar stanowi lewobrzeżną skarpę doliny rzeki Warty na długości  

ok. 150 m (odcinek od mostu drogowego do alejki ogrodowej na wysokości trzeciego bloku 

mieszkalnego nr 3B na Osiedlu Słowackiego), na którym to terenie zaobserwowano zjawisko 

osuwania się skarpy.  

Obszar zasadniczo zagospodarowany jest w formie ogródków działkowych należących do 

ROD 1000-lecia Państwa Polskiego oraz lokalnie porośnięty luźnym zadrzewieniem  

i krzewami. Na całej długości drogi gminnej nr 250120P w skarpie nasypu drogowego, 

zlokalizowane są schody skarpowe (zejściowe) do poszczególnych ogródków ROD. 

Zabudowę ogródków stanowią altany, ścieżki i alejki pomiędzy działkami. Poniżej ogródków 

terasa zalewowa rzeki Warty, skarpa koryta rzeki umocniona materacami siatkowo  

– kamiennymi.   

Na działce o nr ewid. 744 pozostałości instalacji podziemnej po zdemontowanej oczyszczalni 

ścieków Zakładu Karnego we Wronkach, natomiast na działce 749/1 znajduje się miejska 

przepompownia ścieków PS-2 wraz z infrastrukturą związaną należąca do Przedsiębiorstwa 

Komunalnego sp. z o.o. we Wronkach. Teren przepompowni otoczony ścianką szczelną 

stalową mającą na celu zapobieganie osuwania się terenu przepompowni. 
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1.4.2. Infrastruktura techniczna oraz układ komunikacyjny na terenie inwestycji  

      Na terenie inwestycji występuje zarówno infrastruktura techniczna podziemna jak  

i nadziemna: 

 na działce o nr ewid. 744 występuje infrastruktura podziemna w postaci kanałów 

sanitarnych, kabli elektrycznych oświetlenia oraz studzienek i osadników zasypanych 

gruntem, jako pozostałości po nieczynnej (zdemontowanej) oczyszczalni ścieków 

Zakładu karnego we Wronkach. Na terenie działki przebiega czynny kanał sanitarny 

ks500 z wylotem W-2 do rzeki Warty, z przelewu burzowego przepompowni ścieków 

zlokalizowanej na działce o nr ewid. 749/1 należącej do Przedsiębiorstwa 

Komunalnego sp. z o.o. we Wronkach. 

 na działce o nr ewid. 749/1 usytuowana jest przepompownia ścieków wraz  

z infrastrukturą podziemną w postaci kanałów sanitarnych ks250, ks300, ks 350,  

ks 400 oraz kabli energetycznych związanych z przepompownią należącą do 

Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. we Wronkach. 

 działka 749/2 w zasadniczej części zagospodarowana jest w formie ogródków 

działkowych należących do ROD 1000–lecia Państwa Polskiego we Wronkach. 

Zagospodarowanie w postaci budynków siedliskowych (altany) oraz małej 

architektury (wewnętrzne ogrodzenia, chodniki, krawężniki, schody skarpowe, ławki, 

huśtawki itp.). W głównej alejce na wysokości bloku mieszalnego 3A przebiega kanał 

deszczowy kd300, odprowadzający wody opadowe z wpustów w jezdni drogi gminnej 

nr 250120P, z wylotem skarpie zbocza doliny. Na skrzyżowaniu alejek wewnętrznych 

kanał deszczowy przecina wewnętrzny wodociąg, zasilający poszczególne działki. 

 na działce o nr ewid. 741 usytuowany jest kabel energetyczny eN oraz lokalne 

rurociągi kanalizacji deszczowej i sanitarnej ks500 z wylotami w skarpie koryta rzeki 

Warty.           

Zakres planowanych robót związanych z budową sytemu drenażowego oraz konstrukcji 

oporowej zasadniczo nie wymaga przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej, tylko 

miejscowego zabezpieczenia jej w trakcie prowadzenia prac. Jedynie istniejący kanał 

deszczowy kd300, który odprowadzał będzie wody drenażowe z ciągu C-1 i wody opadowe  

z wpustów ulicznych z odcinka jezdni drogi gminnej nr 250120P, zostanie przebudowany. 

    Wszystkie prace budowlane w rejonie istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonywać 

ręcznie (bez użycie sprzętu mechanicznego), z dużą ostrożnością przy zachowaniu przepisów 

BHP oraz pod nadzorem odpowiednich służb właściciela urządzenia. Lokalizacja 

infrastruktury technicznej podziemnej (rurociągi kanalizacyjne sanitarne i deszczowe, kable 

energetyczne itp.) musi zostać sprawdzona i potwierdzona za pomocą próbnych przekopów 

(ręcznie) przez Wykonawcę robót, a następnie oznaczona i zabezpieczona przed 

uszkodzeniem.  

Układ komunikacyjny na terenie po wykonaniu obiektu, pozostanie bez zmian. 

1.4.3. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże protokolarnie 

Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej  

i jeden komplet Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W razie 

potrzeby aktualizacji uzgodnień i decyzji, obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy robót i 

jest on w ramach ceny kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pozyskania 

punktów geodezyjnych (reperów) sieci państwowej zlokalizowanej w rejonie obiektu 
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budowlanego oraz odpowiedzialność za ochronę punktów geodezyjnych. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru, uzgodniony  

z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 

projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda 

zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 

ponownego zatwierdzenia projektu. 

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie źródło energii elektrycznej (agregat 

prądotwórczy). W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Wykonawca umieści w widocznym miejscu 

tablice informacyjne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia                     

[Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z późn. zm.] Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia reperów państwowych i roboczych, nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. Wszelkie 

ryzyko związane z realizacją robót i szkód na obszarze zagrożonym podtopieniami ponosi 

Wykonawca.  

1.4.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany 

do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a 

także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji                          

i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji  

naziemnych jak i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w trakcie przekazania placu budowy. Wykonawca odpowiada materialnie za 

uszkodzenia obiektów na terenie budowy, spowodowane jego działaniami przy realizacji 

robót. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 

dla mieszkańców. 

Wykonawca robót powiadomi zainteresowane strony o terminie i zakresie 

realizowanych prac budowlanych, w szczególności właścicieli i użytkowników działek 

objętych inwestycją. 
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1.4.5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska, na placu budowy i poza jego 

terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 

otoczenia czynników związanych z wykonywaniem robót. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych,  

a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania w w/w zakresie 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 

Wywóz gruzu i innych odpadów z terenu budowy może odbywać się na składowiska 

przystosowane do odbioru takich odpadów. Wykonawca ma obowiązek stosowania przepisów 

ustawy o odpadach [t.j. Dz. U. 2021 poz. 779] wraz z przepisami wykonawczymi. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty wywozowe. 

1.4.6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie      

Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę 

personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 

odpowiednich wymagań. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 

wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w 

urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany (przed 

rozpoczęciem budowy) sporządzić, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 

„planem bioz”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

sporządzonej przez Projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

[Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126], uwzględniając również wymagania określone  

w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U. z 2003 r. 

Nr 47 poz. 401] oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz. U. z 1997 r. Nr 169 poz. 1650]. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań wynikających z w/w rozporządzeń nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca robót ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 



 
„Hydroprojekt” Poznań sp. z o.o.                                                                                                              str. 12 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, 

zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich i odpowiednio oznakować. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez swoich 

pracowników. 

1.4.7. Warunki wynikające z organizacji ruchu 

Do Wykonawcy należy obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia i oznaczenia robót 

prowadzonych w pasie drogowym drogi gminnej oraz spełnienia wymagań zawartych  

w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu.  

1.4.8. Ogrodzenie placu budowy 

Z uwagi na charakter prac (roboty liniowe i powierzchniowe) nie przewiduje się ogrodzenia 

placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do: 

- utrzymania porządku na placu budowy, 

- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 

- utrzymania  w czystości dróg publicznych przy wyjeździe z terenu budowy, 

- właściwego oznakowania wyjazdu z terenu budowy. 

1.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania  w czystości dróg publicznych przy wyjeździe z 

terenu budowy. Wszystkie zanieczyszczenia związane z wywozem i przewozem gruntu, 

gruzu oraz materiałów budowlanych należy na bieżąco usuwać z jezdni.     

1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do robót budowlanych „Budowa obiektów 

gospodarki wodnej” dla których kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień wynosi: 

45240000-1, grupa robót: 45.2, klasa robót: 45.24. 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej są zgodne z definicjami 

zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych. Użyte w Specyfikacjach Technicznych 

wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po których 

poruszają się środki transportowe i sprzęt, związane z realizacją przedmiotu umowy. 

 Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

 Roboty budowlane – budowa, a także prace polegająca na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

 Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki  
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i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektu metodą montażu także dziennik montażu. 

 Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych dla których wymagane jest pozwolenie na budowę. Składa się w 

szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót  

i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku prowadzenia robót.  Dokumentacja ta winna być podpisana przez 

uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi 

częściami dokumentacji powykonawczej są: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

protokoły badań, atesty, certyfikaty jakości, instrukcje obsługi, aprobaty techniczne, 

gwarancje na materiały i urządzenia, deklaracje zgodności z PN oraz protokoły z prób, 

rozruchów i szkoleń jeżeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia.     

 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru,  

Wykonawcą i projektantem. 

 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych 

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje po podmiotach 

władających siecią.  

 Inspektor nadzoru – osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiającego, umocowana w 

jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiązków 

wymienionych w art.25 i 26 ustawy Prawo Budowlane 

 Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawcę, 

umocowana do realizowania praw i obowiązków w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, 

wyznaczona i upoważniona pisemnie przez Wykonawcę do reprezentowania na terenie 

budowy, we wszystkich sprawach związanych z organizacją, jakością, terminami i 

technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy.  

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 Inwestor – Zamawiający lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 

 Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również tworzywa sztuczne i 

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, spełniające 

wymagania ustawy o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. [Dz. U. z 2002 r. Nr 

166, poz. 1360 z późn. zm.]. W zakresie materiałów budowlanych spełniające wymagania 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z 2004 r. Nr 92,              

poz. 881]   

 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

 Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

prowadzeniu prac budowlanych, 
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 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych.  

 Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 

 Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 

ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo 

obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Obmiaru dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie 

obmiaru, z 3 - dniowym wyprzedzeniem.   

 Odbiór częściowy robót budowlanych – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 

budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do 

odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. Na 

odbiorze częściowym obowiązuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie 

jak przy odbiorze końcowym. 

 Odbiór końcowy obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, polegających na 

protokolarnym przyjęciu od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub 

grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora,  

ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się 

po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 

przyległych wykorzystywanych jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej i przekazaniu Zamawiającemu w wyznaczonym terminie. 

  Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis (katalogi) oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych, określony na 

podstawie dokumentacji projektowej. 

 Aprobata techniczna – jest to pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu 

budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań 

podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. 

Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 

czynności określane są w drodze rozporządzenia właściwych Ministrów.  

 Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 

użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 

naukowo – badawcze. 

 Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

 Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, jego upoważnionego przedstawiciela 

lub importera, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z 

zasadniczymi wymaganiami WE.  

 Kosztorys inwestorski – kosztorys wyceniony wg przedmiaru robót, wykonany zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
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kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w 

programie funkcjonalno – użytkowym [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389].  

 Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym 

integralna całość.   

2. Właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów 

Przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji mogą być stosowane wyłącznie wyroby  

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 

ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. Powinny być także zgodne z wymaganiami określonymi w 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca robót 

powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle 

produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – 

właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 

zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą. Kierownik budowy jest zobowiązany przez 

okres wykonania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich 

wykonania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 

instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym  w art. 10 

ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni                               

z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 

podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także  

o aprobatach technicznych. 

Ewentualne określenie nazwy własnej lub handlowej materiału zawarte w dokumentacji 

projektowej i SST stanowi przykładowe określenie własności parametrycznych i nie stanowi 

sugestii konieczności ich stosowania. Ilekroć taka sytuacja wystąpi, należy przez to rozumieć, 

że towarzyszą im słowa „lub równoważne” co oznacza, że dopuszczane są wyroby  

o parametrach równoważnych lub lepszych. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

    Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                    

z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, 

usunięciem  i niezapłaceniem 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów na placu budowy 

     Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość                       

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem bezpieczeństwa i umożliwieniem 

pobrania reprezentatywnych próbek. 

Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały  

i urządzenia, aby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami SST. Jest on upoważniony do 

pobierania próbek i badania próbek materiału w calu sprawdzenia jego własności. Wyniki 

tych próbek stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać  atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości 

materiałów, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 

producenta, stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z wymogami podanymi w SST. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważną legalizację, mogą być badane przez 

Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność 

właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 

SST, nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

2.4. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowna w budownictwie 

     Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, wyrób budowlany nadaje się do stosowania 

przy wykonywaniu robót budowlanych jeżeli: 

 oznakowany jest znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo z europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, 

 albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

 albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 

załącznik Nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

zamawianych materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania  

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskują 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania SST i dokumentacji projektowej.  
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

     Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, 

urządzeń i ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może zastosować wskazany lub co najmniej 

równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający 

właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej, z preferencją 

parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i 

techniczne wskazanego wyrobu oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi 

określone w dokumentacji. Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu 

standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania 

równoważne do opisywanych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 

usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

3. Wymagania dla sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót i środowisko. Sprzęt, maszyny i 

urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. Sprzęt wykorzystany przez 

wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 

BHP. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4. Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu 

wykorzystane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg i placów, na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od właściwych organów co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie 

z przepisami BHP, przepisami planu „bioz” oraz przepisami o ruchu drogowym.   
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy i drogach technologicznych. 

5. Wykonanie robót budowlanych 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 

zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii oraz przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia  

i kwalifikacje. Roboty pomiarowe na obiekcie powinny być oparte o istniejącą sieć reperów 

państwowych, których pozyskanie leży w gestii Wykonawcy.  

Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczące 

akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i 

innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach 

określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także  

w normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy będą spełniane nie później niż  

w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosić będzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę do obsługi 

geodezyjnej budowy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego, przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.  Budowa musi 

podlegać obsłudze geodezyjnej. Plac budowy należy przekazać pisemnym protokołem, przy 

udziale Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz osób trzecich w zależności od potrzeb. 

Prowadzenie robót należy powierzyć osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz niezbędne doświadczenie. 

5.1.1. Wymagania ogólne wobec Wykonawcy 

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami należy budować w sposób 

określony w przepisach techniczno – budowlanych oraz z godnie z zasadami wiedzy 

technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

 bezpieczeństwa konstrukcji – obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt 

budowlany w trakcie jego wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzić do 

zawalenia całego obiektu lub jego części, znacznych odkształceń o niedopuszczalnej 

wielkości, uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposażenia w 

wyniku znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji, uszkodzenia na 

skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołanej przyczyny. 

 bezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać 

zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu, ograniczenie 

powstania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, ograniczenie 
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rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty, możliwość opuszczenia obiektu 

przez mieszkańców lub ich ratowania w inny sposób, bezpieczeństwo ekip 

ratowniczych, 

 bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania 

stwarzać ryzyka wypadków jak: pośliźnięcia, upadki zderzenia, porażenia prądem 

elektrycznym obrażenia w wyniku usterki urządzeń, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych  oraz ochrony środowiska – 

obiekt budowlany nie powinien stwarzać zagrożenia dla higieny , zdrowia ludzi a 

także środowiska, w szczególności w wyniku wydzielania się gazów toksycznych, 

obecności cząstek lub gazów w powietrzu, emisji niebezpiecznego promieniowania, 

zanieczyszczenia wody lub gleby. 

5.1.2. Wymagania ogólne dotyczące realizacji przedsięwzięcia 

Przy realizacji przedsięwzięcia należy w szczególności spełnić niżej wymienione wymagania: 

 wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacja projektową, zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych, zasadami 

wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio 

wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym (kierownika 

budowy), 

 w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje 

warunkujące dopuszczenie obiektu do użytkowania, w szczególności: „Sanepidu” 

Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, 

właściwego organu Nadzoru Budowlanego. 

 wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w 

czasie realizacji przedsięwzięcia należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z jej 

autorami, 

 zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone 

jedynie za zgodą Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Projektanta. 

5.2. Wykonanie robót 

1. Przy wykonaniu robót należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP 

2. W przypadku natrafienia na urządzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan 

zagospodarowania terenu należy je zabezpieczyć i powiadomić Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe. 

3. Odstępstwa od projektu muszą być uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru 

autorskiego. 

4. Roboty nie ujęte w niniejszej ST należy realizować zgodnie z instrukcjami wykonania i 

stosowania, normami branżowymi, warunkami technicznymi, obowiązującymi PN oraz 

wymogami producentów materiałów i urządzeń. 

5. W celu zapewnienia właściwej jakości robót należy rygorystycznie przestrzegać 

odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. 

5.3. Projekt technologii i organizacji montażu 

  Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 

gabarytach lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i montażu. 
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Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metoda montażu, prowadzić 

dziennik montażu. 

5.4. Czynności geodezyjne na budowie 

    Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacja projektową, 

wytyczenie nowoprojektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który wyniesie 

wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również 

pomocą Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowości 

konstrukcji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej 

przez geodetę. W przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez Wykonawcę, zostaną 

one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 

usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów na swój koszt.    

5.5. Likwidacja placu budowy 

    Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi oraz ustawowymi o porządku publicznymi utrzymaniu czystości na terenie 

gminy.   

5.6. Wykonanie podsypek 

Do wykonania podsypek żwirowych pod obiekty budowlane  należy wykorzystać 

kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996 i spełniające następujące wymagania: 

 zawartość frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 % 

 zawartość frakcji 0 < 0,075 mm - poniżej 15 % 

 zawartość części organicznych - poniżej l % 

 wskaźnik piaskowy od 20 - 50 (WP) 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy 

frakcji). Zakres robót obejmuje: 

 wyrównanie podłoża, 

 rozścielenie i wyrównanie podsypki do projektowanej grubości. 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

      Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, 

zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów 

i robót. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 

opracowania programu i plany zapewnienia jakości zgodnie z wymogami certyfikatu. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzić 

zgodnie z wymogami norm. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów wykonawca 
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powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po wykonaniu 

przedstawi Inspektorowi wyniki badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 

dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  

a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie 

inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami 

technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  

i sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  

i odpowiadają wymagania norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania 

jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 

uprawnionych organów.  

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru musi 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  Na jego zlecenie Wykonawca ma 

obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które wątpliwość co do 

jakości. Próbki dostarczone do badań przez Wykonawcę będą odpowiednio oznakowane i 

opisane. Koszty wykonania dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

6.3. Badania i pomiary  

    Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                      

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania  wymaganego SST, można 

stosować wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie  pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badań. Wykonawca będzie 

przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

      Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką 

potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości 

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym wypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
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wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, a 

sposób przez niego zaakceptowany. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

    Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają Deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją  

i które spełniają wymogi ST). 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumentacja budowy 

Protokół przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 

obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę. Pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym oraz dziennik budowy przekazywane są Wykonawcy wraz z 

podpisaniem protokołu przekazania placu budowy.  

Dokumentacja budowy, zgodnie z art.  3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane obejmuje: 

- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

- dziennik budowy, 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

- w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

- operaty geodezyjne, 

- książkę obmiarów robót, 

- w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu, 

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te 

roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 

we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 

uprawnionych organów. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora nadzoru 

oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie 

oraz przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Dziennik laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez wykonawcę. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 

nadzoru. 

Książka obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  

w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym – umownym Wykonawcy i wpisuje do 

Książki obmiaru. Książkę obmiaru robót należy prowadzić również w przypadku ustalenia  

w umowie wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.      
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar 

robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych                 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,                              

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót. Spis działów 

przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót w danym obiekcie                    

wg Wspólnego Słownika Zamówień. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 

Wykonawcy. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z 

dokumentacja projektową i specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie 

powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiarów 

wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania 

wykonanych robót ulegających zakryciu, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami 

lub przebudowa obiektów. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie w ilościach 

podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze 

wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, po 

porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi 

inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

7.1.1. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długość pomiędzy wyszczególnionymi punktami należy obmierzyć poziomo, wzdłuż 

linii osiowej i podawać w [m], objętości w [m
3
], powierzchnie [m

2
] a urządzenia w [szt.]. 

Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków 

po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub 

tonach. 

7.1.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt 

pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres 

trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót wymagają 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiar robót zanikających 

należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Wymiary skomplikowanych powierzchni 

lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, 

względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
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7.2. Obmiar robót 

Jednostki obmiaru robót: 

 jednostką obmiarową wykopów jest 1 m
3
 [m

3
] 

 jednostką obmiarową nasypów jest 1 m
3
 [m

3
] 

 jednostka obmiarową ścianki szczelnej jest 1 m w planie [1 m] 

 jednostką obmiarową betonu jest 1m
3
 wykonanych konstrukcji żelbetowych zgodnie z 

dokumentacją projektową i obmiarem w terenie,  

 jednostką obmiarową zbrojenia jest 1 tona – do obliczania należności przyjmuje się 

teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych 

średnic, pomnożona przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na 

zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie 

uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 

Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.  

 jednostką obmiarową ubezpieczeń kamiennych jest 1 m
3
 kamienia, 

 jednostką obmiarową plantowania, humusowania i darniowania jest 1 m
2
 

 jednostką obmiarowa rurociągów drenażowych jest 1 metr, 

 jednostką obmiarową studni jest 1 metr, 

 jednostką obmiarową ułożenia geowłókniny jest 1 m
2
, 

 jednostką obmiarową drzew do usunięcia jest 1 szt., 

  jednostką obmiarową krzewów do usunięcia jest 1 ha, 

 jednostką obmiarową zagospodarowania terenu jest 1 ha, 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór częściowy, 

- odbiór etapowy, 

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór po okresie rękojmi, 

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Odbiór częściowy: Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Roboty do 

odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru. Odbiór robót częściowych 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Protokoły z tych odbiorów, w 

końcowym wniosku winny zawierać stwierdzenie odnośnie spełnienia warunku możliwości 

przystąpienia do odbiorów końcowych. W poszczególnych odbiorach częściowych 

obowiązuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze 

końcowym.   

Odbiór etapowy: Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które stanowią całość 

technologiczną. 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: Polega na ocenie ilości i jakości 

robót, które w dalszym procesie budowlanym ulegną zakryciu. Odbiór taki musi być 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
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Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni 

przed planowanym odbiorem. 

Odbiór końcowy:  

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w doniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz zgodności wykonania 

robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Odbiór końcowy robót 

nastąpi w terminie nie przekraczającym terminu wyznaczonego na zakończenie robót w 

umowie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 

Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Kierownika budowy, sporządzając protokół odbioru robót 

budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie 

odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych.            

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych 

lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją 

projektową i specyfikacje techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy. 

Po odbiorze budowlanym należy zgłosić zakończenie robót budowlanych do właściwego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Kary, za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w 

trakcie odbioru końcowego, określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.   

Odbiór po okresie rękojmi: Przed zakończeniem okresu rękojmi Zamawiający lub 

użytkownik obiektu wraz z Wykonawcą dokonują odbioru „po okresie rękojmi”. Odbiór taki 

wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

- umowy o wykonaniu robot budowlanych, 

- protokołu odbioru końcowego robót, 

- dokumentów potwierdzających ewentualne usunięcie wad stwierdzonych podczas 

odbioru końcowego, 

- dokumentów potwierdzających wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz 

potwierdzenia ich usunięcia (jeżeli były zgłoszone) 

- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym oraz 

potwierdzenia usunięcia tych wad, 

- innych dokumentów niezbędnych do dokonania czynności odbioru. 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) - polega na ocenie wykonanych robót związanych 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze po okresie rękojmi oraz 

wad zaistniałych w okresie gwarancji. 

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy, 
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- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonania robót, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót, 

- wyniki badań kontrolnych i laboratoryjnych  

- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających, ulegających zakryciu, 

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

- program zapewnienia jakości, o ile był wymagany, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji np. przełożenie 

instalacji podziemnych oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

instalacji, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz współrzędne, przekroje, szkice geodezyjne, wykaz działek itp., 

- dokumentacje wbijania ścianki szczelnej, pali itp., 

- karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Całość materiałów ma być przekazana Zamawiającemu, co najmniej w wersji potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem oraz w tłumaczeniu na język polski. Dokumentacja powykonawcza 

winna zawierać szczegółowy spis zawartości przekazywanych dokumentów oraz winna być 

przekazana w formie uporządkowanej w teczkach, skoroszytach itp.  

9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa lub kwota 

oferowanej pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności wymagania  

i badania składającej się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST lub w 

dokumentacji projektowej. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza, z zastrzeżeniem zmian określonych dla etapów 

realizacji w umowie, możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 

pozycją kosztorysową. Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie 

protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w 

umowie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i 

koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy.   

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa: 

 Projekt wykonawczy „Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi 

gminnej nr 250120P” – Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego 

„Hydroprojekt” sp. z o.o. w Poznaniu, kwiecień 2021 r. 
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 Projekt budowlany „Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi 

gminnej nr 250120P” – Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego 

„Hydroprojekt” sp. z o.o. w Poznaniu, kwiecień 2021 r. 

 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” Sp. z o.o. w Poznaniu,  

60 - 783 Poznań ul. Grunwaldzka 21, tel. 61 866 58 32, 61 866 03 39, e-mail: 

sekretariat@hydroprojekt.poznan.pl 

Projektant  

mgr inż. Andrzej Limanówka 

upr. WBPP/N 85/85/Zg  w specjalności:  wodno-melioracyjnej 

Sprawdzający: 

mgr inż. Damian Franczak  

upr. WKP/0210/ZOOK/06 specjalność: konstrukcyjno – budowlana 

10.2. Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 470  

ze zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. z 2002 Nr 108 poz. 953 

ze zm.). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 215), 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz.155 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie z dnia 20 kwietnia 

2007 r. (Dz. U. Nr 86 poz. 579), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego              

[Dz. U. Nr 202 poz. 2072], 

- Ustawa o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55)   

- Polska Norma PN-82/B-02857 - Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, 

Przeciwpożarowe zbiorniki, Wymagania ogólne,  

- Polskie Normy w zakresie budownictwa. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 poz. 1966). 
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Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów prawnych wydanych zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót przygotowawczych  i pomiarowych w ramach przedsięwzięcia: Wykonanie 

odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-

raktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu przygotowanie terenu robót na przedmiotowym obiekcie. W zakres tych robót 

wchodzą: 

- roboty pomiarowe, 

- usunięcie warstwy humusu, 

- ścinanie i karczowanie drzew i krzaków, 

- wykoszenie porostów, 

Roboty przygotowawcze nie ujęte w niniejszej ST należy realizować zgodnie z instrukcjami 

wykonania i stosowania, normami branżowymi, warunkami technicznymi, obowiązującymi 

PN oraz wymogami producentów materiałów i urządzeń. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.  Materiały 

Roboty pomiarowe 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale 

drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 

0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 

stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 

0,50 m i przekrój prostokątny. 

Usunięcie warstwy humusu 

Nie występują 

Ścinanie i karczowanie drzew i krzewów 

Nie występują 
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Wykoszenie porostów i traw 

Nie występują 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST 0 - Część ogólna. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do wykonania robót pomiarowych należy stosować sprzęt umożliwiający prawidłowe 

wykonanie robót pomiarowych, np.: tachimetr elektroniczny (Total Station) oraz odbiornik 

GPS RTK, tyczki, łaty. 

3.3. Sprzęt do usunięcia humusu  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

- spycharki, koparki, koparko – spycharki, 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych, 

3.4. Sprzęt do ścinania i karczowania drzew i krzaków 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 

 piły mechaniczne, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, 

 spycharki, 

 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych  

z wyrębem drzew. 

3.5. Sprzęt do wykoszenia traw i porostów 

Do wykonywania robót związanych z wykoszeniem traw i porostów należy stosować: 

 kosiarki ręczne, 

 kosiarki zawieszone na ciągniku, 

 grabie i widły, 

 ciągnik kołowy z przyczepą skrzyniową. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0  - Część ogólna , pkt. 4. 

4.2. Ogólne wymagania dotyczące transportu sprzętu i materiałów 

- Sprzęt i materiały do robót pomiarowych można przewodzić dowolnymi środkami 

transportu.  

- Humus należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek albo przewozić transportem 

samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych 

i przeznaczenia humusu. 

- Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie 
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przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (budowlany, meblarski itp.) powinny 

być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

- Wykoszone trawy i porosty przewozić transportem ciągnikowym lub samochodowym. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0 - Część ogólna. 

5.2. Roboty pomiarowe 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii oraz przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia  

i kwalifikacje. Wszystkie prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją obiektów 

obejmują między innymi: 

- wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) 

roboczej osnowy, realizacyjnej dostosowanej do kształtu budowli i poszczególnych 

jej elementów, 

- wyznaczenie w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych 

budowli takich jak osie, obrysy krawędzie, załamania itp. 

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 

reperów wysokościowych, przy czym punkty te powinny być dowiązane do 

geodezyjnej osnowy wysokościowej obowiązującej na tym terenie, 

- wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowy wymaganych nachyleń skarp, 

spadków i osiadania itp., 

- wykonywanie w czasie realizacji budowy pomiarów inwetaryzacyjnych budowli. 

Pomiar inwetaryzacyjny budowli należy wykonać zanim stanie się ona niedostępna. 

Poszczególne elementy geometryczne budowli powinny być wyznaczone i zastabilizowane              

w sposób umożliwiający operatywne ich wprowadzenie oraz wykorzystanie podczas realizacji 

budowy. Ze względu na roboty i transport technologiczny, geodezyjne wyznaczenie osi                   

i obrysów elementów budowli oraz parametrów cieku wymaga wyznaczenia bocznych 

odnośników usytuowanych poza bezpośrednią strefą robót, nie narażonych na zniszczenie i 

umożliwiających szybkie odtworzenie uszkodzonych punktów.  

 

Geodezyjne prace pomiarowe obejmują: 

o wytycznie ciągów drenażowych wraz ze studniami oraz obsługą geodezyjną przy 

robotach ziemnych, 

o wytyczenie konstrukcji oporowej oraz lokalizacji pali żelbetowych wraz z obsługa 

geodezyjną przy wykonywaniu prac, 

o lokalizacje i oznakowanie urządzeń podziemnych, 

o zastabilizowanie roboczych punktów wysokościowych, 

o wykonywanie pomiarów w miarę postępu robót, 

o wyrób kołków pomiarowych i reperów  w okresie budowy. 

 

Wyznaczenie punktów wysokościowych i sytuacyjnych 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
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oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 

zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 

jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 

Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji 

robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

Tyczenie obiektów należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy poszczególnych ciągów drenażowych powinna być wyznaczona w punktach 

głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu  

i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 20 metrów. Dopuszczalne odchylenie 

sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być 

większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do  

1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

Punkty główne i punkty pośrednie poszczególnych obiektów muszą być zaopatrzone  

w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych  

i ich oznaczenie w czasie trwania robót.  

 

Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu 

charakterystycznego projektowanego obiektu budowlanego. Repery robocze należy założyć 

poza granicami robót, z wykorzystaniem punktów stałych na stabilnych istniejących 

budowlach. W przypadku braku takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 

słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w 

sposób wykluczający osiadanie. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką 

dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując 

niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. repery robocze powinny być 

wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 

reperu i jego rzędnej. 

 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów  

i wykopów na powierzchni terenu, zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia do poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów 

należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku 

nasypów o wysokości przekraczającej 1 m oraz wykopów głębszych niż 1 m. Odległość 

między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii 

trasy obiektów liniowych. Odległość ta powinna odpowiadać co najmniej odstępowi 

kolejnych przekrojów poprzecznych. 

 

Kolejność wykonywania robót geodezyjnych 

o zlokalizowanie urządzeń podziemnych w obszarze inwestycji i oznaczenie ich, 

o wznowienie granic działek w obszarze inwestycji, 

o wytyczenie osi krawędzi wykopów, 

o wytycznie ciągów drenażowych wraz ze studniami oraz obsługą geodezyjną przy 

robotach ziemnych, 

o wytyczenie konstrukcji oporowej oraz lokalizacji pali żelbetowych wraz z obsługa 

geodezyjną przy wykonywaniu prac, 
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o wykonanie pomiarów sprawdzających obiektów na etapie oraz po ich realizacji.     

5.3. Zdjęcie warstwy humusu 

     Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia (jeśli się 

do tego nadaje). Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie  

z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Humus należy zdejmować 

mechanicznie z zastosowaniem koparek, spycharko - koparek lub ręcznie. Warstwę humusu 

należy zdjąć w miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez 

Inspektora. Grubość zdejmowanej warstwy humusu powinna być zgodna z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, według faktycznego 

stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 

związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 

powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu  

w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia 

gruntem nieorganicznym. 

5.4. Ścinanie i karczowanie drzew i krzaków  

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew  

i krzaków, wywiezienie pni karpiny i gałęzi poza teren budowy, zasypanie dołów. Nie 

dopuszcza się spalania gałęzi oraz krzaków na terenie robót Zgoda na prace związane  

z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  Wykonawcę. Wycinkę drzew  

o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym. W 

miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt będzie przeznaczony do ponownego 

wykorzystania, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, 

aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie 

przekraczała 2 %. 

Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 

Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, 

zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na 

koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. Poza miejscami 

wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy 

nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST 3. 

Ścinanie drzew należy prowadzić przy pomocy piły motorowej lub ręcznej. Ze ściętych drzew 

należy odciąć wierzchołki i gałęzie, odciągnąć je poza granice wykonywanych robót i  ułożyć 

w stosy. Dłużyce przetoczyć także poza granice robót i ułożyć na podkładach. Karczowanie 

pni po ściętych drzewach należy prowadzić koparką, spycharką lub ręcznie po wcześniejszym 

odrąbaniu grubych korzeni. Wydobyte karcze przemieścić poza pas robót i ułożyć w stosy. 

Miejsce odwozu gałęzi i dłużyc należy uzgodnić z Zamawiającym. Karcze odwieź na gminne  

wysypisko śmieci.  

Doły po karczowaniu drzew, w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów, 

należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu. Grunt 

należy zagęszczać ręcznie lub ubijakami spalinowymi.  

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 

wartość jako materiał użytkowy (budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w 

czasie robót. Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z 

ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. 
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5.5. Wykoszenie porostów 

Wykoszenie porostów i traw z terenu robót przewiduje się prowadzić mechanicznie przy 

pomocy kosiarki zawieszonej na ciągniku lub ręcznie (kosiarką ręczną). Porosty po 

wykoszeniu, zgrabić w pryzmy, a następnie załadować i przetransportować na składowisko 

ustalone i uzgodnione przez Wykonawcę robot. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 – „Część ogólna” 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 

instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

6.3. Kontrola usunięcia humusu 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 

6.4. Kontrola usunięcia drzew i krzaków  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły 

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST-3 „Roboty ziemne”. 

6.5. Kontrola wykoszenia porostów 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania prac. 

7.  Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 - „Część ogólna”.  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe dla: 

- robót pomiarowych - kilometr [km] wyznaczonej trasy w terenie, [m
3
] wykopu – 

pomiary przy wykopach fundamentowych, [1 ha] powierzchni – pomiary przy 

powierzchniowych robotach ziemnych, 

- usunięcia humusu - metr kwadratowy [m
2
] zdjętej warstwy, 

- wycinki drzew - 1 szt. 

- wycinki krzewów - 1 ha 

- wykoszenia porostów - 1 m
2
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8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0 – „Część ogólna” 

8.2. Odbiór robót 

Roboty pomiarowe 

Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inspektorowi nadzoru.  

Usunięcie warstwy humusu 

Odbiór robót usunięcia humusu, następuje na podstawie wizualnej oceny i zgodności z 

obmiarem i projektem. 

Ścinanie i karczowanie drzew i krzaków 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

Odbiór pozostałych robót przygotowawczych następuje na podstawie wizualnej oceny 

wykonania robót oraz sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i SST. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - część ogólna. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót pomiarowych obejmuje: 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem  

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

Cena wykonania robót związanych z usunięciem humusu obejmuje: 

- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład. 

 

Cena usunięcia drzew i krzaków obejmuje: 

 wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 

 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę 

drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

Cena wykoszenia porostów obejmuje: 

 wykoszenie porostów i traw, 

 wygrabienie porostów, 

 załadunek i transport na składowisko. 
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10. Przepisy związane 

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 2 - Roboty rozbiórkowe 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót rozbiórkowych w ramach przedsięwzięcia: Wykonanie odwodnienia strefy 

osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-

raktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych  i obejmują: 

 rozebranie konstrukcji schodów skarpowych, elementów ogrodzenia, rurociągów,  

małej architektury itp.  

 wywiezienie gruzu i elementów stalowych z rozbiórek.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.  Materiały 

Dla przedmiotowych robót materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST 0 – „Część ogólna”. 

3.2. Sprzęt do rozbiórek 

Do wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych Wykonawca powinien dysponować 

następującym sprzętem: 

 żurawiem samochodowym, 

 samochodami skrzyniowymi, 

 młotami pneumatycznymi, 

 koparko – spycharką, 

 ciągnikiem kołowy z przyczepą skrzyniową, 

 sprężarką spalinową. 
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4. Transport 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0 „Część ogólna ” pkt. 4. Materiał  

z rozbiórek można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0- część ogólna 

5.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych i demontażowych 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 

Dokumentacji  projektowej i  SST lub przez Inspektora nadzoru. Wszelkie prace rozbiórkowe 

należy prowadzić z ostrożnością  i zachowaniem zasad BHP. 

Doły w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów fundamentowych, należy 

wypełnić warstwami z zagęszczeniem, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego 

terenu. Rozbiórka konstrukcji betonowych i żelbetowych obejmuje: 

- rozbicie konstrukcji przy użyciu młotów i klinów lub młota pneumatycznego, 

- przecięcie prętów (konstrukcje żelbetowe), 

- odrzucenie gruzu i ułożenie gruzu w stosy. 

Gruz z rozbiórek przewiduje się załadować na środek transportowy i wywieź na gminne 

wysypisko śmieci.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - część ogólna 

6.2. Kontrola wykonania rozbiórek 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania (jeśli takie występują). 

7.  Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- część ogólna  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe: 

- 1 m
3
 (metr sześcienny) rozebranej konstrukcji żelbetowej lub betonowej, 

- 1 t (tona) lub 1 kg  rozebranych elementów stalowych, 

- 1 m rozebranego rurociągu, 

- 1 szt. rozebrania elementów małej architektury.  
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8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0 - Część ogólna. 

8.2. Odbiór robót 

Odbiór robót rozbiórkowych następuje na podstawie wizualnej oceny wykonania robót oraz 

zgodnością z dokumentacja projektową i SST. Roboty rozbiórkowe podlegają zasadom 

odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0 – „Część ogólna”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych obejmuje: 

- rozbiórkę lub demontaż elementów, 

- odrzucenie gruzu i elementów stalowych  i ułożenie w stosy, 

- załadunek ręczny lub mechaniczny elementów z rozbiórek na środki transportowe, 

- wywiezienie materiałów z rozbiórek - gruz na wysypisko śmieci, elementy stalowe na 

złomowisko. 

10. Przepisy związane 

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia [Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1126]. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860]. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz. U. z 2003 r.  

Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690, z 2011 r.  

Nr 169, poz. 1650]. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  

[Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.]. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401].  

- Rozporządzenie Min. Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub 

drgania mechaniczne [Dz. U. Nr 157, poz. 1318]. 
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy [Dz. U. z 2014 r. poz. 817].  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004, z późn. zm.]. 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu [Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021]. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych wykonywanych w ramach przedsięwzięcia: Wykonanie 

odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót ziemnych związanych przedmiotową inwestycją i obejmują 

- wykopy, 

- nasypy, 

- plantowanie terenu i skarp. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami. 

- budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, 

- wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu, 

- nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m, 

- nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m, 

- nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m, 

- wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m, 

- wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m, 

- wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m, 

- odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 

czasie wykonywania wykopów,  

- wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

ds

d
sI




  

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], 

(Mg/m
3
), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, (Mg/m
3
). 
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- Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U   

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

- Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I   

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano ST 0 - „Część ogólna”. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 

należy zlokalizować i oznaczyć istniejącą infrastrukturę podziemną. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano ST 0 „Część ogólna”. 

2.2. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 zestawiono tabeli 1 

Lp. Wyszczególnienie Jedn Grupy gruntów 

 właściwości  niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu   rumosz nie 

gliniasty 

 żwir 

 pospółka 

 piasek gruby 

 piasek średni 

 piasek drobny 

 żużel nie 

rozpadowy 

 piasek pylasty 

 zwietrzelina 

gliniasta 

 rumosz 

gliniasty 

 żwir gliniasty 

 pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 

 glina piaszczysta zwięzła, glina 

zwięzła, glina pylasta zwięzła 

 ił, ił piaszczysty, ił pylasty 

bardzo wysadzinowe 

 piasek gliniasty 

 pył, pył piaszczysty 

 glina piaszczysta, glina, glina 

pylasta 

 ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 

 0,075 mm 

 0,02   mm 

 

% 

 

 15 

 3 

 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

 

 30 

 10 

3 Kapilarność bierna  m  1,0  1,0  1,0 

4 Wskaźnik piask. WP   35 od 25 do 35  25 
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2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

    Grunty mineralne uzyskane przy wykonywaniu wykopów pod ciągi drenażowe czy 

konstrukcje oporową  powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do zasypywani wykopów czy formowania nasypu skarpy w rejonie konstrukcji 

oporowej. Grunty i materiały nieprzydatne do zasypywania wykopów obiektowych czy 

formowania nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy. 

Ustalenie  lokalizację odkładu leży w gestii Wykonawcy.  

Przy wykonaniu robót ziemnych materiały nie występują, poza wykonaniem wykopów  

w osłonie systemowych obudów wykopów lub ścianek szczelnych, których rodzaj i długość 

określa dokumentacja projektowa Konstrukcja obudów lub ścianek szczelnych powinna być 

taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wód z zewnątrz, a ściany wykopu przed 

obsuwaniem się.  

Grunty do wykonania obsypki filtracyjnej ciągów drenażowych; 

Rurociągi drenarskie perforowane i pełne należy ułożyć na naturalnym i wyrównanym 

podłożu, z projektowanym spadkiem i obsypać obsypką filtracyjną o granulacji Ø8-16 mm                              

w otulinie z geowłókniny, obsypanej piaskiem grubym, średnim, o współczynniku filtracji nie 

mniejszym niż 5m/dobę, do wysokości 0,5 m od dna wykopu /0,15 m ponad górną 

powierzchnię geowłókniny, w których zawartość części pylastych nie przekracza 5%. 

Rura perforowana PVC-U Dn 200 (ciąg drenażowy B-1) wzdłuż konstrukcji oporowej 

obsypana obsypką filtracyjną o wym. 60x45 cm z kruszywa Ø8-16 mm w otulinie                               

z geowłókniny filtracyjnej ciągłej igłowanej (np. TS-30). 

Obsypka filtracyjna do wys. 0,65 m /0,2 m ponad wierzch otuliny z geowłókniny/ 

obsypana gruntem piaszczystym (Pr, Po, Pd) o współczynniku filtracji k ≥ 10 m/dobę, ułożona 

warstwami grub. 30÷35 cm z zagęszczeniem.  

 

Grunt do zasypania wykopu 

Zasypka wykopu powyżej obsypki filtracyjnej gruntem mineralnym z odkładu lub 

dowiezionym, w których zawartość części pylastych nie przekracza 5%, a oczekiwany 

wskaźnik zagęszczenia Is≥0,93.  

 piasek drobny o zawartości części pylastych nie przekraczającej 5% i współczynniku 

filtracji nie mniejszym niż 5 m/dobę, 

 warstwa gliny lub iłu grubości 30 cm, 

 warstwa gruntu mineralnego o grubości ok. 70 cm, 

 warstwa wierzchnia – humusu + obsiew mieszanka traw. 

Zasypka wykopu konstrukcji oporowej powyżej obsypki filtracyjnej gruntem mineralnym                    

z odkładu. Wierzchnią warstwę konstrukcji obsypać gruntem rodzimym z warstwą humusu 

grub. 10 cm z obsiewem mieszanką traw. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST 0 „Część ogólna” 

3.2. Sprzęt do wykonania robót ziemnych 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie. Wykonawca przystępujący do 

robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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- spycharek, 

- koparek podsiębiernych i chwytakowych, 

- samochodów samowyładowczych, 

- ubijaków mechanicznych (zagęszczarki płytowe), 

- wibromłotów, 

- żurawi samochodowych, 

- ciągników kołowych z przyczepą. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST 0 „Część ogólna” 

4.2. Transport gruntu 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności 

sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości 

transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. Grunt należy rozmieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem.  

4.3. Transport materiałów (obudów wykopów lub grodzic stalowych) 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę do transportu obudów wykopów lub 

grodzic stalowych powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 

zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5. Wykonanie robót ziemnych 

Roboty ziemne wykonywane będą w warunkach sprzyjających występowaniu procesów 

osuwiskowych, dlatego też wymagana będzie duża staranność i zachowanie wszelkich zasad 

bezpieczeństwa. Wykopy pod ciągi drenażowe wykonywane będą w obudowie pionowej, 

systemowej zapuszczanej, bez stosowania sprzętu wibrującego, ponieważ zbocze znajduje się 

w stanie równowagi chwiejnej i użycie sprzętu wywołującego wibracje może doprowadzić do 

uaktywnienia się procesów osuwiskowych. Dopuszcza się umocnienie ścian wykopów 

ściankami stalowymi wciskanymi i rozpartymi poprzecznicami – rozporami stalowymi.   

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową, postanowieniami 

norm: 

1. Polska Norma - PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne” 

– Polski Komitet Normalizacyjny, styczeń 1999 r. 

2. Polska Norma – PN-B-12095 „Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. 

Wymagania i badania przy odbiorze” – Polski Komitet Normalizacyjny, grudzień 

1997 r., 
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5.1. Wykopy  

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych 

terenu z danymi podanymi w projekcie. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy 

wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 

ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, 

niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. Nachylenia skarp oraz rzędne dna 

wykopu określa projekt.  

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody 

instalacyjne, rurociągi niewypały itp. należy przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie 

władze administracyjne, a zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

Wznowienie robót budowlanych, na odcinku na którym je wstrzymano, może nastąpić za 

zgodą właściwych władz i powinny być one przeprowadzone wg ich wskazówek. 

5.1.2. Wykonywanie  wykopów 

   Wykopy pod ciągi drenażowe oraz konstrukcję oporową przewiduje się w wykonać 

mechanicznie koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 - 0,60 m
3
 na odkład wzdłuż 

wykopu oraz  częściowym odwozem gruntu z wykopu „wypartego” przez rurociągi 

drenażowe, studnie, obsypki filtracyjne i konstrukcję oporową z gabionów,               

Wykop fundamentowe pod obiekty budowlane, wykopy pod umocnienia przewiduje się 

prowadzić zasadniczo: 

o 90 % sposobem mechanicznym – koparka podsiębierna  

o 10 % ręcznie 

Technologie prowadzenia robót ziemnych na obiekcie (wykopy, nasypy, rozmieszczenie  

gruntu, hałd humusu, ciągi transportowe itp.) ustali Wykonawca robót w zależności od 

posiadanego sprzętu, możliwości technologicznych oraz panujących warunków 

atmosferycznych.  

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

Dopuszczalne odchylenie wymiarów przy wykonywaniu wykopów zgodnie                                        

z PN-B-06050:1999. Odchylenia od wartości projektowanych nie powinny być większe niż: 

- dla spadków rowów - ± 0,05 %, 

- dla rzędnych dna wykopu fundamentowego - ± 5 cm, 

- dla rzędnych korony nasypu budowlanego - ± 2-5 cm, 

- dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów             

- ± 5 cm.  

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów   

     Wykopy budowlane powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu 

Warstwa gruntu o grubości 10 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed posadowieniem obiektu budowlanego.                    

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej poziomu projektowanego należy porozumieć się 

z Inspektorem nadzoru inwestorskiego celem, podjęcia odpowiednich decyzji. 
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5.1.5. Odwodnienie wykopów 

     Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się osi wykopu. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 

podłużny umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. Wody opadowe i gruntowe należy 

odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. Niezależnie od budowy urządzeń, 

stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 

zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar wykopów budowlanych 

tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

 

 

     Wykopy oraz dokopy pod ciągi drenażowe zaprojektowano jako pionowe wykopy 

umocnione w formie obudowy skrzyniowej zapuszczanej lub grodzic stalowych wciskanych. 

Wykopy pod rurociągi odpływowe „A”, „B”, i „C” przewiduje się wykonać częściowo jako 

wykopy nieumocnione o bezpiecznym pochyleniu skarp. Z wykopów zapewnić wyjścia przy 

użyciu drabin lub schodków.  

    Z uwagi na warunki gruntowo – wodne oraz poziom zalegania wód gruntowych  

projektuje się odwodnienie wykopu budowlanego powierzchniowe, przy pomocy 

tymczasowych rurociągów drenażowych (perforowanych) PCV DN 125 mm w obsypce 

żwirowej oraz studzienek i pompy. Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów do rzeki 

Warty lub istniejącej kanalizacji deszczowej, poniżej prowadzonych prac. 

5.1.6. Umocnienie wykopów budowlanych 

Wykopy oraz dokopy pod ciągi drenażowe zaprojektowano jako pionowe wykopy umocnione 

w formie obudowy skrzyniowej zapuszczanej lub grodzic stalowych wciskanych. Wykopy 

pod rurociągi odpływowe „A”, „B”, i „C” przewiduje się wykonać częściowo jako wykopy 

nieumocnione o bezpiecznym pochyleniu skarp. Z wykopów zapewnić wyjścia przy użyciu 

drabin lub schodków. Parametry systemowych obudów wykopów lub ścianek stalowych do 

umocnienia wykopów określa projekt wykonawczy oraz przedmiar robót. 

5.1.7. Zasypanie wykopów budowlanych 

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po 

uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po 

zakończeniu przewidzianych w nim robót. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być 

wykonane warstwami o grubości: 

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych lub zagęszczarek. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określa dokumentacja techniczna lecz nie mniejszy niż                    

Is = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

Roboty ziemne wykonywane będą w warunkach sprzyjających występowaniu procesów 

osuwiskowych, dlatego też wymagana będzie duża staranność i zachowanie wszelkich zasad 

bezpieczeństwa. Zasypanie wykopów wykonywać ręcznie i mechanicznie.   

5.2. Nasypy 

Formowanie skarpy w rejonie konstrukcji oporowej  powinno być wykonywane warstwami  

o stałej grubości. Dla zapewnienia dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od wód 

opadowych warstwy powinny posiadać nachylenie: 
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- ok. 10 % w kierunku podłużnym, 

- ok. 5  % w kierunku poprzecznym. 

Kolejna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego 

zagęszczenia warstwy poprzedniej tj. ID ≥ 0,50.  Grubość warstw, w zależności od rodzaju 

gruntu i maszyn zagęszczających określić na podstawie próbnego zagęszczenia lub 

orientacyjnie wg tabeli 4. 

Tab. 4 

 

Rodzaj maszyn zagęszczających 

 

Rodzaj gruntu 

 

niespoiste spoiste 
gruboziarniste i 

kamieniste 

 h [m] 

 

n 

 

h [m] 

 

n 

 

h [m]  n 

 Walce wibracyjne gładkie 

 

0,4-0,7 

 

4-8 

 

— 

 

— 

 

0,3-0.6 

 

4-8 

 Walce wibracyjne okołkowane 

 

0,4-0,6 

 

4-8 

 

0.2-0,3 

 

6-10 

 

_ 

 

_ 

 Walce ogumione 

 

0,2-0,3 

 

6-8 

 

0,2-0.3 

 

6-10 

 

 

 

_ 

 Zagęszczarki wibracyjne 

 

0,3-0,6 

 

4-8 

 

__ 

 

_ 

 

0,3-0,6 

 

4-8 

 Spycharki gąsienicowe* 

 

0,2-0,3 

 

8-12 

 

0,2-0.3 

 

8-12 

 

 

 

_ 

 Ubijaki o masie 1-10 Mg opuszczane 

z wysokości 5-10 m 

 

1-5 

 

5-15 

 

— 

 

— 

 

1- 3 

 

5-15 

 

 

Nachylenie skarp oraz rzędne korony nasypu określa projekt. Grunt mineralny należy 

rozkładać równomiernie warstwami i zagęszczać, a grunt zagęszczany powinien posiadać 

wilgotność naturalną wn zbliżoną do optymalnej wopt, określoną według normalnej metody 

Proctora. zaleca się aby: 

- dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność 

gruntu była w granicach wn = wopt ± 2%, 

- dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wn ≥ 0,7 wopt, przy czym górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

- dla gruntów sypkich z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 

możliwie duża ilością wody. 

Jeśli grunt posiada wilgotność naturalna niższą od dopuszczalnej należy go nawilżyć przez 

polewanie wodą na odkładzie lub przy urabianiu w złożu (jeśli ta wilgotność jest znacznie 

niższa) lub w warstwie jeżeli jest bliska dopuszczalnej.  

W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być zagęszczona na 

całej szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających powinna 

zapewnić wymagane zagęszczenie.  

Grunt do wykonanie nasypu powinien być wolny od zanieczyszczeń (odpadki, gruz, części 

roślinne, karcze drzew itp.). Zabrania się również wbudowania w nasyp gruntów: 

 o zawartości części organicznych większej niż 3 %, 

 o zawartości frakcji ilastej większej od 30 %, 

 o zawartości gipsu i soli rozpuszczalnych większej od 5 %, 

 spoistych w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 

 skażonych chemicznie.   

5.3. Plantowanie terenu oraz skarp 

Plantowanie terenu oraz skarp prowadzić ręcznie z zachowaniem parametrów określonych  

w dokumentacji projektowej.  
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 - „Część ogólna” pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości robót ziemnych 

  Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z odpowiednimi 

normami.  

- Polska Norma - PN-B-06050 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne” – 

Polski Komitet Normalizacyjny, styczeń 1999 r. 

- Polska Norma – PN-B-12095 „Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania 

i badania przy odbiorze” – Polski Komitet Normalizacyjny, grudzień 1997 r., 

Sprawdzenie i kontrola wykopów w czasie wykonania robót oraz po ich zakończeniu 

powinny obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

- przygotowanie terenu, 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

- wymiary wykopów, 

Przy wykonaniu nasypu sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża, 

- grunt użyty na wykonanie nasypu, 

- grubość i równomierność warstw, 

- sposób i jakość zagęszczenia, 

- rzędne stóp skarp oraz rzędna korony, 

- usytuowanie oraz długość osi, 

- wymiary przekroju poprzecznego (końcowe i okresowo w trakcie sypania) 

- nachylenie skarp. 

Dopuszczalne odchylenia od projektu wymiarów nasypów są następujące: 

- rzędne korony ± 2-5 cm, 

- szerokość korony ± 5 cm, 

- szerokość podstawy ± 15 cm. 

Dopuszczalne odchylenia nachyleń skarp i spadków korony powinny odpowiadać 

wymaganiom dotyczących wymiarów liniowych, nie powinny jednak przekraczać 10 % 

projektowanego nachylenia.  

Bieżąca kontrola jakości wbudowanego w nasyp gruntu powinna być prowadzona przez 

uprawnionego geotechnika. Badania zagęszczenia należy prowadzić: 

- na bieżąco - celem sprawdzenia czy osiągnięto wymagane projektem zagęszczenie 

danej warstwy warunkujące do układania następnej, 

- po wykonaniu całej konstrukcji oporowej (kontrola powykonawcza) w celu wykrycia 

miejsc słabych lub innych miejsc zagrażających bezpieczeństwu, 

Wyniki kontroli bieżącej należy uznać za zadowalające jeśli określone na podstawie wyników 

badań każdej pobranej próbki wartości kontrolowane spełniają podstawowe warunki: 

ID ≥ IDw 

Powyższych wymagań może nie spełniać nie więcej niż 15 % wszystkich wyników, przy 

czym wskaźniki najniższe powinny spełniać nierówności: 

IDmin ≥ 0,70 IDw 

Próbki pobierane do badań zagęszczenia powinny być tak lokalizowane aby były 

reprezentatywne dla całego przekroju poprzecznego nasypy tj. części środkowej i stref 
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przyskarpowych.  

Kontrola plantowania terenu i skarp polega na kontroli wizualnej i sprawdzeniu grubości 

warstwy rozplanowanej. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- wykopy - [m
3
] 

- nasypy - [m
3
] 

- plantowanie terenu i skarp - [m
2
] 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0 „Część ogólna” pkt. 8. Roboty ziemne uznaje się 

za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności za roboty ziemne stanowi cena jednostkowa 1m
3
 gruntu zgodnie  

z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

Wykopy - cena obejmuje: 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody  

i odwiezieniem, 

- umocnienie ścian wykopu oraz demontaż umocnienia. 

Transport gruntu - płaci się za m
3
 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 

odległości transportu - cena obejmuje: 

- załadowanie gruntu na środki transportu 

- przewóz na wskazaną odległość 

- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

Nasypy -  cena obejmuje: 

- dostarczenie materiału 

- uformowanie i zagęszczenie nasypu. 

Plantowanie [m
2
] - cena obejmuje: 

- plantowanie i wyrównanie terenu lub skarp 

10. Przepisy związane 
 

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów 

3. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary. 

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

6 PN-EN 10248-1:1999 Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Techniczne warunki dostawy. 

7 PN-EN 10248-2:1999 Grodziec walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Tolerancja kształtów i wymiarów. 

8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania 
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9 PN-B-12095 „Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i 

badania przy odbiorze” 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych 

w ramach przedsięwzięcia: Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi 

gminnej nr 250120P. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji 

żelbetowych i betonowych i obejmują: 

 podłoża betonowe pod konstrukcje,  

 elementy betonowe prefabrykowane, 

 wykonanie pali żelbetowych, 

 wykonanie różnych konstrukcji betonowych i żelbetowych na obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych. 

Konstrukcje betonowe -  konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 

zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji 

żelbetowych. 

Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 

współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla 

konstrukcji żelbetowych. 

Beton zwykły - beton o gęstości 1,8 kg/dm
3
, wykonany z cementu, wody i kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Beton towarowy - mieszanka betonowa i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 

Deskowania - pomocnicze budowle służące do formowania elementów betonowych 

wykonywanych na miejscu. 

Stal zbrojeniowa – klasy i gatunki wg  PN-89/H-84023/6 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano ST 0 – „Część ogólna”. 
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2. Materiały 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymogami niniejsze 

SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 

budowlane spełniające warunki określone w: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 215), 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz.155 z późn. zm.), 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganego przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.1. Betony  

Beton do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinien odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach: PN-EN-206-1:2003, PN-88/B-06250,                                 

PN-S-10040:1999. Z uwagi na technologię robót nie przewiduje się wytwarzania mieszanki 

betonowej na placu budowy. Beton powinien być przygotowany w wytwórniach 

posiadających mieszalniki o wymuszonym działaniu oraz dozatory składników betonu 

posiadające aktualne świadectwo legalizacji. Wytwórnia betonu towarowego powinna dla 

każdej partii betonu udzielić atestu potwierdzającego markę betonu oraz zgodność z                

PN-EN 206-1:2003. Obowiązkiem Wykonawcy jest gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie inspektorowi nadzoru atestów oraz innych dokumentów dotyczących jakości 

betonu i jego składników.  

Klasy betonów konstrukcyjnych dla poszczególnych obiektów budowlanych  – wg rysunków 

konstrukcyjnych w projekcie wykonawczym. Klasa ekspozycji XF3 dla betonu klasy C30/37 

Cechy wymagane dla betonów: 

- Beton C 30/37 

- maksymalne w/c 

- minimalna klasa wytrzymałości 

- minimalna zawartość cementu 

- wodoszczelność 

- mrozoodporność 

- 0,50 

- C 30/37 

- 320  kg/m
3
 

- W6 

- M 100 

- Beton C 25/30 

- maksymalne w/c 

- minimalna klasa wytrzymałości 

- minimalna zawartość cementu 

- wodoszczelność 

- mrozoodporność 

- 0,60 

- C 25/30 

- 280  kg/m
3
 

- W4 

- M 100 

- Beton C 12/15 

2.1.1. Składniki mieszanki betonowej 

Cement 

a) Rodzaje cementu 

      Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego 

o portlandzki - CEM I 32,5 R, 42,5 R52,5 R 

              wg norm PN-EN 197-1:2012 i PN 197-2:2012 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1:2012,                  

PN-S-10040:1999. 
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c) Oznakowanie opakowania 

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony 

trwały wyraźny napis zawierający następujące dane: 

- oznaczenie, 

- nazwa wytworni i miejscowości, 

- masa worka z cementem, 

- data wysyłki, 

- termin trwałości cementu  

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości oraz wyniki 

badań 

e) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

- cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-

EN 197-2:2012, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012, 

- zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami 

badań Cementowni można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe, 

- ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli: 

o oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996 

o oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996 

o sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się 

rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie). 

W przypadku w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być 

użyty do betonu   

f) Warunki magazynowania i okres składowania 

 dla cementu pakowanego (workowanego): 

o składy otwarte - wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami, 

o magazyny zamknięte – budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu 

i ścianach 

 dla cementu luzem: 

o magazyny specjalne – zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 

przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania 

cementu luzem. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

 10 dni – w przypadku przechowywania w zadaszonych składach otwartych, 

 po upływie trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

 

Kruszywo do betonu 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy                              

PN-86/B-06712, PN-79/B-06711, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa 

betonu. Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Dopuszcza się stosowanie kruszyw: 

o Piasek (0-2 mm) 

- zawartość frakcji poniżej 0,063 mm - < 1% 

- zawartość frakcji poniżej 0,250 mm – 10-15 % 

- zawartość frakcji poniżej 0,5 mm – 40-50 % 

o kruszywa grube (2-8, 8-16, 16-32) 
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- zawartość frakcji poniżej 0,063 mm - < 0,35 % 

- zawartość frakcji poniżej 0,250 mm – 3-5 % 

- zawartość frakcji poniżej 0,5 mm – 10-18 % 

- zawartość frakcji poniżej 2 mm – 30-35 % 

- odporne na działanie mrozu 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-EN-933-1:2000, 

- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 

bieżąca kontrolę  wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości zawartości frakcji         

0-2 mm. 

 Woda 

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250 

Domieszki do betonów 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002, 

PN-EN 934-6:2002 

Dopuszczalne dodatki do produkcji betonu:  

o poprawiające urabialność, 

o regulujące czas wiązania i twardnienia w zależności od czasu transportu, 

o dodatki uszczelniające 

Domieszki do betonów muszą posiadać Aprobatę Techniczną 

2.1.2.  Mieszanka betonowa 

Mieszanka betonowa do wykonania konstrukcji na obiekcie powinna odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach: PN-EN-206-1:2003, PN-88/B-06250. Mieszanka 

betonowa powinna być przygotowana w wytwórni posiadającej mieszalniki o wymuszonym 

działaniu oraz dozatory składników betonu posiadające aktualne świadectwo legalizacji. 

Wytwórnia betonu towarowego powinna dla każdej partii betonu udzielić atestu 

potwierdzającego markę betonu oraz zgodność z PN-EN 206-1:2003. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru atestów 

oraz innych dokumentów dotyczących jakości betonu i jego składników.  

2.1.3. Stal zbrojeniowa 

Stal zbrojeniowa wg pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji. 

2.1.4.  Deskowanie 

Do wykonania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy                  

PN-S-10040:1999, a ponadto: 

- drewno powinno odpowiadać normom: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-

96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 

- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 

- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 

- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować 

środki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań. 
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Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia z mieszanka betonową. 

2.2.  Stal 

1. Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-89/H-84023/06, PN-ISO 

6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, 

PN-82/H-93215. 

2. Własności mechaniczne i technologiczne stali. 

 Klasy i gatunki stali wg dokumentacji projektowej podano w tabeli poniżej: 

Klasa 

stali 

Znak 

gatunku 

stali 

Spajalność Nominalna 

średnica 

prętów Φ 

Granica 

plastyczności 

Wytrzymałość 

charakterystyczna 

na rozciąganie 

   [mm] MPa MPa 

A-I St3SX-b spajalna 5,5-40 240 320 

A-II 18G2-b spajalna 6-32  355 480 

AIIIN BST500S spajalna 10-32 500 min. 550 

 Warunki szczegółowe 

- Otulina – wg rysunków konstrukcyjnych 

- wymiary i kształt prętów: wg rysunków zbrojeniowych projekcie wykonawczym, 

- połączenia prętów zbrojeniowych – spawane i wiązane  

- drut montażowy - do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu 

stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 m; przy średnicach 

większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm 

3.  Wady powierzchniowe 

 Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

 Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, 

 Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny, i chropowatości są 

dopuszczalne jeśli: 

 mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i 

prętów gładkich, 

 nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych, o 

średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych 

średnicach.  

4. Odbiór stali na budowie 

 Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 

powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

 znak wytwórcy, 

 średnicę nominalną, 

 gatunek stali, 

 numer wyrobu lub partii, 

 znak obróbki cieplnej, 

 Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych 

po 2 sztuki dla każdej wiązki lub kręgu. 

 Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 

następujący: 

 na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 

tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
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 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania 

powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w 

normach państwowych, 

 pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchyleń od 

linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta, 

 Magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

5. Badanie stali na budowie 

Dostarczoną na budowę partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 

oględzin zewnętrznych, 

- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje inspektor nadzoru 

inwestorskiego. 

3. Sprzęt 

3.1. Sprzęt do robót betonowych 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być 

wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 

wykonania zamierzonych robót. 

Wykonawca powinien dysponować m in.: 

 do wykonania deskowań 

o sprzętem ciesielskim, 

o samochodem skrzyniowym, 

o żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań, 

 do układania mieszanki betonowej 

o pompami do betonu, 

o zacieraczkami do betonu   

o wibratory wgłębne lub powierzchniowe 

 do obróbki i pielęgnacji betonu 

o szlifierkami do betonu 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie. 

3.2. Sprzęt do robót zbrojarskich 

Roboty zbrojeniowe mogą być wykonane ręcznie lub mechaniczne przy użyciu 

dowolnego typu sprzętu. Do przygotowania zbrojenia wykonawca powinien dysponować: 

- giętarkami, 

- nożycami, 

- prostowarkami, 

- innym sprzętem stanowiącym wyposażenia zbrojowni. 

Sprzęt do prac zbrojarskich powinien być sprawny technicznie.  
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4. Transport 

Środki transportu wykorzystane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne 

wymagania dotyczące transportu podano w ST 0 – „Część ogólna”.  

4.1. Transport mieszanki betonowej 

Środki do transportu betonu: 

- mieszalniki transportowe (tzw. gruszki) - ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić 

wymagana szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu, 

- samochody skrzyniowe. 

W czasie transportu nie może nastąpić w mieszance betonowej segregacja składników lub 

zmiana jej konsystencji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy 

od wartości podanych w normie PN-S-10040:1999 w szczególności: 

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15º C, 

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20º C, 

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30º C, 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 

własny koszt. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

4.2. Transport stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby 

uniknąć trwałych odkształceń, raz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonanie robót betonowych powinno być zgodne z normami: PN-S-10040:1999,             

PN-88/-06250, PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251. Wykonawca przedstawi do akceptacji 

„Projekt organizacji  robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 

roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając 

planowany termin rozebrania deskowania”. 

5.2. Zakres wykonywania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie 

z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru „Dokumentacja 

technologiczną”. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 

nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika budowy. 

5.2.1. Wykonanie deskowań 

Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Materiały 

stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia z masą betonową. 

Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań 

uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Elementy 

ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy z desek drzew iglastych klasy nie 
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niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, 

powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W 

przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić 

taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. Szczególną uwagę przy wykonywaniu 

deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian licowych i zapewniające 

niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji.  

Po zamontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokryć trzeba środkami o 

działaniu adhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach 

powierzchni betonu. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni 

deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, liście, lód, gwoździe itp.) 

 Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 

przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

5.2.2. Przygotowanie i montaż zbrojenia 

1. Czystość powierzchni zbrojenia 

 Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z rdzy, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota, 

 Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smar, oliwa) lub farbą olejną należy 

odtłuścić, 

 Czyszczenie prętów powinno być dokonane metodami nie powodującymi zmian  

właściwości technicznych stali ani późniejszych ich korozji, 

 Stal pokryta rdzą oczyścić szczotkami ręcznie lub mechanicznie. 

2. Przygotowanie zbrojenia 

 Pręty stalowe przygotowane użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny 

być wyprostowane, 

 Haki, odgięcia i rozmieszczenia zbrojenia powinny należy wykonać wg projektu z 

równoczesnym zachowaniem postanowień PN-B-03264:2002. 

 Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z projektem i postanowieniami normy            

PN-B-03264:2002, 

 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

 Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 

4 mm, przy większych odchyleniach stal zbrojeniową należy prostować. 

 Pręty należy ucinać z dokładnością do 1 cm, a cięcie przeprowadzić przy pomocy 

mechanicznych nożyc. 

 Niedopuszczalne jest powstanie pęknięć podczas wyginania.   

3. Montaż zbrojenia 

 Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

 Nie należy podwieszać i mocować do deskowań zbrojenia, pomostów 

transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych, 

 Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonany bezpośrednio w 

deskowaniu, 

 Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonać przed ustawieniem 

szalowania bocznego, 

 Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 

podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 

grubości otulenia. 
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 Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton.  

5.2.3. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być 

wykonane zgodnie z wymogami normy PN-S-10040:1999 Do podawania mieszanki 

betonowej można stosować pompy przystosowane do podawania mieszanek betonowych lub 

układać ręcznie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie 

zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszankę betonową nie należy 

wrzucać z wysokości większej niż 0,5 m od powierzchni na którą spada. 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 

dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane będzie w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.2.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej 

Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5º C 

zachowując warunku umożliwiające uzyskanie przez beton co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. 

Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania  należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0º C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.2.5. Pielęgnacja betonu  

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu: 

- bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonowych 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem, 
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- przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5º C należy nie później niż po 12 godzinach po 

zakończeniu betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę), 

- woda stosowana do pielęgnacji betonu powinna spełniać wymagania normy                           

PN-88/B-32250.  

- w czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami. 

- ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

betonowania. 

- rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji zgodnie z PN -63/B-06251.  

5.2.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

- pęknięcia są niedopuszczalne, 

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostanie zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 5,0 cm, 

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 3,0 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % 

powierzchni odpowiedniej ściany, 

- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonego pod izolację powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłość i wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem a następnie wygładzić 

i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodna powierzchnię bez dołków i porów, 

- wyrównaną wg powyższych zaleceń  powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na 

sprawdzeniu zgodności z dokumentacja projektową oraz wymogami podanymi w normie   

PN-S-10040:1999. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 

Dziennika Budowy. 

6.2. Zakres kontroli i badań 

6.2.1. Deskowania 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Sprawdzenie polega na: 

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
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- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

- sprawdzeniu stateczności deskowania, 

- sprawdzeniu szczelności deskowania, 

- sprawdzeniu czystości deskowania, 

- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 

- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 

- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu deskowania. 

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 

6.2.2. Zbrojenie 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 

oraz wymogami zawartymi w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042. Kontrola 

zbrojenia podlega odbiorowi przed przystąpieniem do betonowania i musi być dokonana 

przez Inspektora nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  

6.2.3. Mieszanka betonowa 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normami PN-S-10040:1999 i PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 

betonu i stosowanych materiałów. Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z 

postanowieniami normy PN-S-10040:1999. 

6.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z PN-S-10040:1999 oraz 

niniejszą Specyfikacją. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

6.2.5. Pielęgnacja betonu 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z PN-S-10040:1999 oraz niniejszą 

Specyfikacją. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

7. Obmiar robót 

Jednostka obmiarową jest m
3
 wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie 

z dokumentacja projektową i obmiarem w terenie. 

8. Odbiór robót 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, niniejszą specyfikacją i wymogami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej oraz 

przywołanych normach dały wyniki pozytywne. 
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9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m
3
 konstrukcji betonowej lub żelbetowej 

zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- oczyszczenie podłoża, 

- wykonanie deskowania, 

- pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 

- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 

-  wygięcie przycinanie i łączenie zbrojenia,  

- montaż zbrojenia za pomocą drutu spawania lub wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z 

projektem i niniejszą specyfikacją wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich 

otulin, 

- oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 

- ułożenie mieszanki betonowej, 

- pielęgnację betonu, 

- rozbiórkę deskowania i rusztowań, 

- usunięcie niedoskonałości powierzchni, 

- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 

- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

- PN-S-10040:1999 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 

Wymagania i badania. 

- PN-87/B-01100 – „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział nazwy i określenia. 

- PN-89/H-84023/06 – Stal do zbrojenia betonu 

- PN-ISO 6935-1:1998 – Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

- PN-ISO 6935-1/Ak:1998 – Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 

- PN-ISO 6935-2:1998 -Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 

- PN-82/H-93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

- PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

- PN-EN-206-1:2003 –Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

- PN-88/B-06250 – Beton zwykły.  

- PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-EN 197-1:2012 – Cement: Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczących cementu powszechnego użytku. 

- PN 197-2:2002 – Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

- PN-86/B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu  

- PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

- PN-EN-933-1:2000 – Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: 

Oznaczenia składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
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- PN-EN 933-4:2001 – Badania geometrycznych właściwości kruszyw część 4: 

Oznaczenie kształtu ziarn. 

- PN-78/B-06714/13 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych 

- PN-76/B-06714/12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń w postaci gliny 

- PN-77/B-06714/18 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

- PN-88/B-32250 – Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

- PN-EN 934-2:2002 – Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do 

betonu. Definicje wymagania, zgodność , znakowanie i etykietowanie.  

- PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie 

próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

- PN-92/D-95017 – Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 

- PN-91/D-95018 - Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 

- PN-75/D-96000 – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

- PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

- PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-84/M-81000 – Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 

- PN-EN 933-1:2000 – Badania geometrycznych właściwości kruszyw  

- PN-EN 1925:2001 – Metody badań kamienia naturalnego 

10.2. Inne dokumenty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 215), 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz.155 z późn. zm.), 

 

 

 



 

„Hydroprojekt” Poznań sp. z o.o.                                                                                                            str. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 5 - Drenaż  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Hydroprojekt” Poznań sp. z o.o.                                                                                                            str. 2 

 

SPIS TREŚCI 

 
1. WSTĘP............................................................................................................................................................... 3 

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) ................................................................. 3 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST ........................................................................................................................... 3 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST .................................................................................................................... 3 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ......................................................................................................................... 3 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT .................................................................................................. 3 

2. MATERIAŁY .................................................................................................................................................... 3 

2.1. WARUNKI OGÓLNE STOSOWANIA MATERIAŁÓW ........................................................................................... 3 
2.2. RODZAJ MATERIAŁÓW .................................................................................................................................. 3 

2.2.1. Rury drenażowe ............................................................................................................................... 3 
2.2.2. Rury odprowadzające ..................................................................................................................... 5 
2.2.3 Studnie ............................................................................................................................................... 7 
2.2.4 Separator ........................................................................................................................................... 9 

2.3. OBSYPKA FILTRACYJNA ............................................................................................................................... 9 

3. SPRZĘT ............................................................................................................................................................10 

3.1. OGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZĘTU ..................................................................................................10 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT ..................................................................................................................10 

4. TRANSPORT ...................................................................................................................................................10 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU .......................................................................................10 
4.2. RURY...........................................................................................................................................................11 
4.3. STUDNIE ......................................................................................................................................................11 
4.4. OBSYPKI ......................................................................................................................................................11 

5. WYKONANIE ROBÓT ..................................................................................................................................11 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT .................................................................................................11 
5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT ..............................................................................................................12 

5.2.1. Wyznaczenie geodezyjne ..............................................................................................................12 
5.2.2. Oznakowanie robót .........................................................................................................................12 
5.2.3. Wykonanie wykopu .........................................................................................................................12 
5.2.4. Ułożenie rur .....................................................................................................................................12 
5.2.5. Wykonanie studni............................................................................................................................13 
5.2.6. Zasypanie wykopów .......................................................................................................................13 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ............................................................................................................14 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT ..............................................................................................14 
6.2. BADANIA MATERIAŁÓW ..............................................................................................................................14 
6.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ........................................................................................................................14 

7. OBMIAR ROBÓT ...........................................................................................................................................15 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT .............................................................................................................15 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA ............................................................................................................................15 

8. ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................................................15 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ............................................................................................................................15 

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI ...........................................................................15 
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ ...................................................................................................................15 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ...............................................................................................................................16 

 



 

„Hydroprojekt” Poznań sp. z o.o.                                                                                                            str. 3 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ciągów drenażowych w ramach 

przedsięwzięcia: Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej  

nr 250120P. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót  związanych z inwestycją wymienioną w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem sieci drenażowej  w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. Ustalenia 

zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ułożeniu rurociągów 

drenarskich wraz z podsypką i obsypką i montażu studni i obejmują: 

- wykonanie podsypek pod rury drenarskie, 

- ułożenie rur drenarskich, 

- wykonanie studni, 

- wykonanie obsypki filtracyjnej i zasypki rury drenarskiej, 

- zasypanie wykopu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach , a 

w szczególności PN-B-01070, PN-B-10735, PN-B-10729 oraz wytycznych branżowych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 - Część ogólna. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi, 

Dokumentacją Projektową i obowiązującymi normami. 

2. Materiały 
 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0 - 

Część ogólna. Materiały i urządzenia muszą spełniać wymogi wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, oraz 

projektu co do ich jakości. Wykonawca robót musi dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

odpowiednie dokumenty (certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty).  

 

2.2. Rodzaj materiałów 

2.2.1. Rury drenażowe 

Rury drenarskie o ściankach falistych z profilowaną powierzchnią wewnętrzną i zewnętrzną 

wykonane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV-U), bez otuliny. 
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Parametry rury: 

 średnica – DN 160 mm 

 powierzchnia perforacji – 41 cm
2
/m 

 norma – wg PN-C-89221, wg DIN 4262-1 


Rury o kształtki powinny spełniać następujące wymagania: 

 

Lp. Właściwości Wymagania Jednostka 
Metody badania i 

obliczeń 

1. 

Odpomość na 

uderzenia (metoda 

schodkowa) rur o 

ściankach pełnych z 

PVC-U, PP i PE oraz 

rur o ściankach 

dwuwarstwowych K2-

Dren (temp, (0 +l)oC, 

końcówka bijaka d90, 

masa ciężarka 0,8 kg, 

minimalna wysokość 

spadku ciężarka 0,8 m, 

wymiary próbek wg 

PN-EN 1411) ' 

H56 > 1,2m dla 

DN< 160  

H56 > 1,8m dla 

DN> 160 

% PN-EN l411 

2. 

Rzeczywisty stopień 

udarności (TIR) rur 

drenarskich o 

ściankach falistych z 

PVC-U, metodą 

spadającego ciężarka 

(temp. (0± 1°C 

długość próbek 

(200±10) mm, bijak o 

masie 250 g  

i promieniu 

zaokrąglenia 12,5 

mm), wysokość 

spadku ciężarka ,,h" 

zależna od średnicy 

nominalnej DN:  

≤50: h = 0,8 m 

50<DN≤90 h = 1,0 m 

90<DN≤125 h = 1,8 m 

DN≥125 h = 2,0 m 

TIR< 10 % PN-EN 744 
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3. 

Sztywność obwodowa 

rur  

o nominalnej klasie 

sztywności SN: 

SN1  

SN2 

SN3,2  

SN4  

SN6,3 

SN8  

SNl0 

SNl2 

SNl6 

 

 

 

 

> 1,0 

> 2,0 

>3,2 

> 4,0 

>6,3 

> 8,0 

> 10,0 

>12,0 

> 16,0 

kN/m
2
 PN-EN ISO 9969 

4. 

Szczelność połączeń z 

elastomerowym 

pierścieniem 

uszczelniającym rur 

przepustowych i 

drenarskich odmian 

MP I UP 

bez nieszczelności w 

czasie badania (l5 

minut) 

- DIN 4262-1 

5. Wskaźnik pełzania rur 
≤ 2,7 dla PVC-U  

≤ 4,7 dla PP i PE 
- PN-EN ISO 9967 

 

Rury drenażowe należy składować w pozycji poziomej na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych lub paletach. Kształtki należy składować w opakowaniach zbiorczych lub na 

płaskich, równych powierzchniach w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Dopuszcza 

się składowanie rur i kształtek na otwartych placach magazynowych przez czas nie dłuższy 

niż 1 rok. 

2.2.2. Rury odprowadzające 

Rurociągi odprowadzające wykonane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV-U), 

z rur pełnych o średnicy DN 200 mm i DN 300 mm. 

Parametry rury: 

 średnica – DN 200 i 300 mm 

 klasa – S, SDR 34 UD  

 sztywność SN 8 

 norma: PN-EN 1401-1 


Rury o kształtki powinny spełniać następujące wymagania: 

 

Lp. Właściwości Wymagania Jednostka 
Metody badania i 

obliczeń 

1. Skurcz wzdłużny rur 

≤ 5 ponadto na 

rurach nie powinny 

pojawić się pęcherze 

i pęknięcia 

% PN-EN ISO 2505 

2. 

Temperatura 

mięknienia według 

Vicata (VST):  

- dla rur  

- dla kształtek 

wtryskowych 

 

 

 79  

 77 

°C 

PN-EN ISO 2507-1 

i  

PN-EN ISO 2507-2 
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3. 

Odporność na 

dichlorometan - (temp. 

15C, czas badania 30 

min 

brak oznak 

oddziaływania 

(dopuszczalne są 

pojedyncze ślady 

mniejsze niż 2 mm) 

- PN-EN ISO 9852 

4 

Sztywność obwodowa 

rur o nominalnej 

klasie sztywności SN: 

 - SN2  

- SN4  

- SN8  

- SN10  

- SN12  

- SN16 

 

 

 

≥ 2,0  

≥ 4,0  

≥ 8,0  

≥ 10,0  

≥ 12,0  

≥ 16,0 

kN/m
2
 PN-EN ISO 9969 

5.  

Odporność rur na 

uderzenia metodą 

spadającego ciężarka 

(temperatura badania 

(0 ±1)°C, bijak typu 

d90, masa ciężarka i 

wysokość spadku wg 

PN-EN 13476-2) 

TIR 10 % PN-EN ISO 3127 

6. 

Odporność rur na 

uderzenia metodą 

schodkową (parametry 

badania wg PN-EN 

1401-1) 

H50 ≥ 1,0 m  

i najwyżej jedno 

pęknięcie poniżej 

wysokości spadania 

0,5 m 

- 
PN-EN ISO 

11173:2017-12 

7. Wskaźnik pełzania rur ≤ 2,7 - PN-EN ISO 9967 

8. 

Odporność kształtek 

na uderzenie metodą 

zrzutu (parametry 

badania wg PN EN 

1401-1) 

brak uszkodzeń - PN-EN ISO 13263 

9. 

Elastyczność lub 

wytrzymałość 

mechaniczna kształtek 

klejonych lub 

zgrzewanych 

(parametry badania 

wg PN-EN 1401-1) 

brak objawów 

rozwarstwienia, 

pęknięć, rys, 

przeciekania 

- PN-EN ISO 13264 

10. 

Wodoszczelność 

kształtek klejonych 

lub zgrzewanych przy 

wewnętrznym 

ciśnieniu wody 0,5 bar 

i czasie badania 1 min. 

- bez uszkodzeń i 

nieszczelności 

podczas badania i po 

badaniu 

- PN-EN ISO 13254 

11. 

Elastyczność 

obwodowa rur w 

temperaturze  

23 (±2) °C 

bez pęknięć i rys 

przy odkształceniu 

średnicy rur 30% 

- PN-EN ISO 13968 
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12. 

Szczelność połączeń z 

elastomerowym 

pierścieniem 

uszczelniającym, przy 

odchyleniu kątowym 

wg PN-EN ISO 

13259: - przy wewn. 

ciśnieniu 

hydrostatycznym 0,05 

bar - przy wewn. 

ciśnieniu 

hydrostatycznym 0,5 

bar - przy wewn. 

ciśnieniu 

hydrostatycznym 2,5 

bar- przy wewn. 

podciśnieniu 

powietrza -0,3 bar 

bez uszkodzeń i 

nieszczelności 

podczas badania i po 

badaniu, zmiana 

podciśnienia 

powietrza max 10% 

- 
PN-EN ISO 13259 

warunek C 

13. 

Szczelność połączeń z 

elastomerowym 

pierścieniem 

uszczelniającym, przy 

odkształceniu średnicy 

bosego końca i 

kielicha wg PN-EN 

ISO 13259: - przy 

wewn. ciśnieniu 

hydrostatycznym 0,05 

bar - przy wewn. 

ciśnieniu 

hydrostatycznym 0,5 

bar - przy wewn. 

ciśnieniu 

hydrostatycznym 2,5 

bar** - przy wewn. 

podciśnieniu 

powietrza -0,3 bar 

bez uszkodzeń i 

nieszczelności 

podczas badania i po 

badaniu, zmiana 

podciśnienia 

powietrza max 10% 

- 
PN-EN ISO 13259 

warunek B 

14.  
Ścieralność (100 000 

cykli ścierania) 
≤ 0,2mm mm PN-EN 61386-1 

 

Rury z PVC-U powinny być składowane na płaskim podłożu, z dala od źródeł otwartego 

ognia, w położeniu poziomym, na podkładach drewnianych, z przekładkami i zabezpieczone 

przed staczaniem zgodnie z zaleceniami producenta. Kształtki powinny być przechowywane 

w opakowaniach fabrycznych. Dopuszcza się przechowywanie rur i kształtek na otwartych 

placach magazynowych, jednakże czas przechowywania (łącznie z przechowywaniem na 

placu budowy) nie powinien przekraczać 2 lat. 

2.2.3 Studnie 

a) Studnie kanalizacyjne zbiorcze i przelotowe na rurociągach odpływowych 

 

Studnie na rurociągach odpływowych /odprowadzających/ o średnicy DN 1000 mm 

żelbetowe z elementów prefabrykowanych łączonych na uszczelkę /jako studnie przelotowe                  
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i połączeniowe z osadnikiem (dno płaskie) wykonane z betonu klasy C45/55, 

mrozoodporność F150, wodoszczelność W12. Grubość ścian studni 10 cm, dna 15 cm. 

Studnie posadowione na fundamencie /płyta bet. grub. 10 cm/ 

Elementy studni: 

− dennica (dno) studni jako monolit o wysokości h=950÷1300 mm i średnicy DN 

1000 mm 

− kręgi żelbetowe DN 1000 mm h=1000,750,500,250 mm łączone na uszczelkę 

− pokrywa studzienna żelb. h=200 mm z włazem żeliwnym Dn 600 

− stopnie złazowe typowe 

Studzienki wykonać z osadnikiem. 

 

b) Studnie drenażowe na ciągach drenarskich 

 

Na ciągach drenażowych występują : 

a) studnie żelb. z osadnikiem /dno płaskie/ o średnicy DN 1000 mm i DN 800 mm                            

z elementów żelb. prefabrykowanych łączonych na uszczelkę. Konstrukcja studni                     

i elementy żelb. prefabrykowane jak studni kanalizacyjnych zbiorczych                                   

i przelotowych na rurociągach odpływowych, 

b) studnie drenażowe „kryte” Dn 1000 mm z osadnikiem z elementów żelb. 

prefabrykowanych łączonych na uszczelkę. Występują w miejscach zmiany spadku 

drenażu i dużej głębokości posadowienia drenażu. 

c) Studnie drenażowe włazowe z osadnikiem (dno płaskie) DN 800 mm prefabrykowane 

z rur strukturalnych (materiał PEHD lub PP). Studnie wykonane z rury karbowanej lub 

profilowanej wyposażonej w króćce połączeniowe. 

Elementy składowe studni: 

− rura trzonowa z rury dwuściennej karbowanej Dn 800 mm lub rury 

profilowanej, 

− podstawa studni z osadnikiem h=0,30 m wraz z króćcami (bosy koniec) do 

podłączenia drenażu, dno studni wypełnione betonem o grub. warstwy 0,40 m, 

studnia posadowiona na fundamencie /płycie bet. grub. 10 m/. Ponadto w skład 

studni wchodzą: pierścień odciążający żelb. prefabrykowany, płyta pokrywowa 

bet., właz żeliwny Dn600 oraz studnie złazowe typowe                           z pręta 

stalowego w otulinie polipropylenu. 

d) Studnie drenażowe Dn 600 (niewłazowe) z osadnikiem (dno płaskie) prefabrykowane 

z rury dwuściennej karbowanej lub rury profilowanej DN 600 wraz z króćcami 

wspawanymi w podstawie do podłączenia drenażu. 

Elementy studni: 

− rura trzonowa Dn 600 mm wykonana z rury dwuściennej karbowanej lub rury 

profilowej z przyspawanym pierścieniem PP/PEHD dla zamocowania 

pokrywy, 

− podstawa studni z osadnikiem h=3,0 m wraz z wspawanymi króćcami (bosy 

koniec) dla podłączenia drenażu. Dno studni wypełnione betonem o grub. 

warstwy 0,40 m. Studnia posadowiona na fundamencie /płyta bet. grub. 10 cm. 

− pokrywa studni z PEHD lub PP przykręcana do pierścienia z PP/PEHD 

przyspawanego do górnej krawędzi trzonu studni. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli 

przez nadzór. Materiały nie odpowiadające wymaganiom mogą być użyte do innych robót za 

zgodą Inspektora Nadzoru, z korektą kosztów. Każdy rodzaj robót, w którym użyto nie 
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zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 

2.2.4 Separator 

Separator typ ESL – Z 1,5/15/150 z systemem alarmowym EU-AL RO. Wysokosprawny 

separator lamelowy z osadnikiem zlokalizowany na trasie rurociągu odpływowego „C” 

(lokalizacja przedstawiona na profilu podłużnym w dokumentacji projektowej). 

 

Parametry separatora: 

− średnica studni:   Dw 1200 mm 

− wysokość studni: Hw =1220 mm 

− średnica rury wlot/wylot: Dn 300 

 

Korpus studni wykonany z betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego ≥W8, o 

nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodpornego F150. 

 

Typowy separator zaadaptowano do istniejących warunków terenowych w miejscu 

zainstalowania na rurociągu „C”, poprzez dodanie dodatkowego kręgu betonowego Dw/H 

1200/1000 mm. 

 

2.3. Obsypka filtracyjna 

a) Obsypka filtracyjna i zasypka ciągów drenarskich 

Rurociągi drenarskie Dn 160 PVC-U perforowane, ułożone na naturalnym                                 

i wyrównanym podłożu z projektowanym spadkiem, w obsypce filtracyjnej i zasypką 

wykopu. Na odcinkach, gdzie występują grunty przepuszczalne, podłoże przepuszczalne pod 

drenem należy co 5,0÷6,0 m przegrodzić tłustą gliną w celu uniemożliwienia spływu wody 

pod drenem. Po ułożeniu rury wykonać filtr (obsypkę filtracyjną) w korytku z włókniną 

filtracyjną. Wokół filtra, w wykopie umocnionym wykonać zasypkę filtracyjną do wysokości 

15 cm powyżej włókniny. Następnie wykonać zasypkę wykopu i wyciągnąć obudowę 

pionową. Zasypkę wykopu można wykonywać sukcesywnie wraz z jednoczesnym 

wyciąganiem pionowej obudowy wykopu. Wszystkie istniejące drenaże i dreny, napotkane w 

czasie wykonywania wykopu należy podłączyć do projektowanych ciągów drenarskich 

poprzez warstwę filtracyjną z  grubego żwiru – nie łączyć bezpośrednio z projektowaną rurą 

drenażową. Dren ułożyć na ubitym i wyrównanym podłożu grub. 5 cm, ze żwiru grubego                   

o granulacie Ø8-16 mm. 

Rura perforowana  PVC-U DN 160 mm w obsypce filtracyjnej (wym. 60x35 cm), ze 

żwiru grubego płukanego (sortowanego), granulacji Ø8-16 mm w otulinie z geowłókniny, 

obsypanej piaskiem grubym, średnim, o współczynniku filtracji nie mniejszym niż 5m/dobę, 

do wysokości 0,5 m od dna wykopu /0,15 m ponad górną powierzchnię geowłókniny,                         

w których zawartość części pylastych nie przekracza 5%. 

Obsypka z zasypką filtracyjną grub. 0,15÷0,20 m ponad obsypkę tworzy do wys. 0,70 

m pionowy filtr z rurą perforowaną PVC-U Dn 160 mm, który pozwoli wodzie gruntowej 

wsiąkającej i spływającej po warstwie gruntów nieprzepuszczalnych (glin i iłach) przedostać 

się do drenu. 

Zasypka wykopu powyżej obsypki filtracyjnej gruntem mineralnym z odkładu lub 

dowiezionym, w których zawartość części pylastych nie przekracza 5%, a oczekiwany 

wskaźnik zagęszczenia Is≥0,93.  

Rury nieperforowane (pełne) obsypywać można dowolnym gruntem niespoistym. 
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b) Obsypka filtracyjna drenażu za konstrukcją oporową 

Rura perforowana PVC-U Dn 200 obsypana obsypką filtracyjną o wym. 60x45 cm                               

z kruszywa Ø8-16 mm w otulinie z geowłókniny filtracyjnej ciągłej igłowanej (np. TS-30). 

Obsypka filtracyjna do wys. 0,65 m /0,2 m ponad wierzch otuliny z geowłókniny/ 

obsypana gruntem piaszczystym (Pr, Po, Pd) o współczynniku filtracji k ≥ 10 m/dobę, ułożona 

warstwami grub. 30÷35 cm z zagęszczeniem. 

Skarpa wykopu warstwą grub. 30 cm do wys. h=1,65 m /do wys. górnej krawędzi 

koszy (gabionów). 

Powyżej obsypki filtracyjnej zasypka wykopu i obsypanie konstrukcji gabionowej 

gruntem mineralnym z odkładu. Wierzchnią warstwę konstrukcji obsypać gruntem rodzimym 

z warstwą humusu grub. 10 cm z obsiewem mieszanką traw. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 0 - Część ogólna 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który jest właściwy dla danego celu. Sprzęt 

używany do prac powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i gwarantować przeprowadzenie 

robót zgodnie z dokumentacją. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych 

robót. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą być 

zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji 

robót. Podstawowy sprzęt do wykonania robót: 

 koparki, 

 samochody samowyładowcze, 

 żurawie samochodowe o udźwigu dostosowanym do ciężaru  rur i prefabrykatu studni  

i wysięgnikach uwzględniających szerokość wykopu, 

 trawersy i zawiesia przystosowane do przemieszczania rur i prefabrykatów, 

 komplet lin zaopatrzonych w sercówki, 

 dźwigniki lub wciągarki linowe przydatne przy montażu rur i prefabrykatów, 

 sprzęt pomocniczy: szczotki do czyszczenia rur, przymiar kontrolny, celowniki, 

poziomice, 

 samochód skrzyniowy, 

 pompy  spalinowe, 

 zagęszczarka wibracyjna. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST 0 - Część ogólna. Do transportu materiałów 

Wykonawca powinien dysponować samochodami dostawczymi i skrzyniowymi. Liczba środków 

transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z projektem. Transport materiałów po 

drogach publicznych musi być zgodny przepisami ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca powinien 
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na bieżąco, na własny koszt, usunąć wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych. 

 

4.2. Rury 

Należy  dążyć do tego, aby podczas transportu nie dopuścić do uszkodzenia rur oraz kształtek 

z tworzyw sztucznych. W tym celu należy przestrzegać następujących zasad: 

 przewozić rury wyłącznie samochodami skrzyniowymi; 

 chronić powierzchnie i końce rur przed uszkodzeniami pochodzącymi od skrzyni 

ładunkowej; 

 wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach taśmowych 

lub paletach drewnianych, przy składowaniu na wysokości dwóch pakietów należy 

zabezpieczyć przed przewinięciem górnego pakietu; 

 rozładunek rur w pakietach przeprowadzać za pomocą wózka widłowego; 

 długość skrzyni ładunkowej powinna być taka aby wolny koniec ładunku nie wystawał 

poza skrzynię; 

 rury w kręgach powinny leżeć na płasko całą powierzchnią zwoju; 

 dopuszczalne jest transportowanie rur o różnych średnicach w układzie rura w rurze dla 

wykorzystania ładowności skrzyni; 

 przy transporcie rur o średnicach niepakietowanych należy układać je na równym 

podłożu, bez podkładek przy rozładunku ręcznym, z podkładkami max co 1,5 m przy 

rozładunku mechanicznym; 

 rury transportowane luzem zabezpieczyć przed obcieraniem o burty; 

 kształtki i złączki transportować w opakowaniach z folii; 

 złączki i trójniki ustawiać czołowo i prostopadle do podłoża; niedopuszczalne jest 

zrzucanie rur i elementów z samochodu rury w odcinkach prostych jaki i w zwojach nie 

powinny być zrzucane i przeciągane po podłożu; 

 w temperaturach ujemnych prace ładunkowe prowadzić szczególnie uważnie. 

 

4.3. Studnie 

Przewożone środkami transportowymi (samochodami) powinny być układane w pozycji 

wbudowania na drewnianych podkładkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Środki 

transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 

wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością zachwiania równowagi środka 

transportowego. Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej, elementy powinny być 

układane na elastycznych podkładach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. 

 

4.4. Obsypki  

Obsypki przewozić samochodami samowyładowczymi. Materiał nie może spadać ze środka 

transportowego. Materiały o różnej granulacji powinny być przewożone oddzielnie. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne warunki wykonanie robót podano w ST 0 - Część ogólna 

 



 

„Hydroprojekt” Poznań sp. z o.o.                                                                                                            str. 12 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wyznaczenie geodezyjne 

Projektowana trasa rurociągów drenażowych powinna być geodezyjnie wytyczona oraz trwale 

i widocznie oznakowana w terenie za pomocą kołków osiowych. Należy ustalić stałe repery. 

Roboty pomiarowe wykonać wg SST 1. 

5.2.2. Oznakowanie robót  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.2.3. Wykonanie wykopu 

Wymogi dla wykopów wg SST 3 – Roboty ziemne. Rury ułożyć w wykopie otwartym  

umocnionym (szalunki systemowe). Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie  

z obowiązującymi przepisami branżowymi, stosowanymi normami oraz przepisami BHP. 

Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0 m. 

Odspajanie urobku 

Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonywane ręcznie i mechanicznie, przy czym 

odspajanie ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też  

z zastosowaniem żurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór 

metod odspajania jest uzależniony od warunków lokalnych, na które składają się warunki 

geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. 

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą koparki 

jednonaczyniowej podsiębiernej lub chwytakowej. 

Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek mechanicznych nie należy dopuszczać do 

przekroczenia głębokości określonych w projekcie zakresem robót zmechanizowanych. 

Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 

najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu.  

Odwadnianie wykopów 

Roboty montażowe rurociągów muszą być wykonane w wykopach o podłożu odwodnionym. 

Odwodnienie wykopów metodą powierzchniową zgodnie z SST3. 

5.2.4. Ułożenie rur  

Układanie i montaż rur powinno być zgodne z wytycznymi producenta.  

 

Podłoże rurociągu 

Przewody z rur pełnych PVC należy ułożyć na podłożu naturalnym mineralnym lub podsypce 

żwirowej o grubości i granulacji zgodnej z Dokumentacją projektową. Niedopuszczalne jest 

wyrównywanie dna podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kanałów drewna, 

kamieni lub gruzu. 
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Montaż rurociągu 

Odcinki rur drenażowych w całości lub łączyć przy pomocy gotowych łączników. W miejscu 

połączenia rur, wykop powinien być pogłębiony, by zapewnić rurze ciągłe podparcie i nie 

dopuścić do spoczywania rury na łącznikach. Rury o długości ponad 8,0 m powinny być 

montowane przy użyciu podwójnego lub potrójnego zawiesia po to aby uniknąć nadmiernych 

naprężeń miejscowych w rurze, które mogłyby uszkodzić szew lub spawy. 

Niedopuszczalne jest przeciąganie, przetaczanie rur po podłożu: 

 należy przenosić rury bezpośrednio przed ich wbudowaniem; do średnicy 200 mm można 

przenosić je jednoosobowo, jednak wskazane jest przenoszenie przez 2 robotników, aby 

nie uszkodzić końców rury (unika się wtedy dodatkowej obróbki); 

 obróbkę rur tj. cięcie wykonywać na przygotowanych stojakach najlepiej w zespołach 

dwu osobowych.  

Obcięte krawędzie należy fazować pilnikiem. 

 Dociąć rurę poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawędzi, 

oczyścić pierwszy i drugi rowek rury z zanieczyszczeń. 

 Założyć uszczelkę na drugi rowek, staranie posmarować ją środkiem adhezyjnym np. 

pastą BHP chroniąc ją przed zanieczyszczeniem. 

 Wprowadzić koniec rury z uszczelką w łącznik i metodą wciskową wprowadzić do 

łącznika do uzyskania oporu. Przy małych średnicach można stosować dźwignie ręczną, 

przy większych średnicach stosować dźwignię mechaniczną, przy dużych średnicach 

stosować ściągi. 

 Zakładając łącznik na położoną wcześniej rurę należy założyć uszczelkę jak wyżej, 

przygotować łącznik (oczyścić i posmarować powierzchnię wewnętrzną), w drugi koniec 

łącznika włożyć bosy koniec rury wraz z uszczelką i rozpocząć wciskanie jak wyżej. 

 Nie wskazane jest bezpośrednie przykładanie siły wciskanej do krawędzi mufy, gdyż przy 

nie osiowym wciskaniu krawędzie ulegają deformacjom utrudniając łączenie następnej 

rury. 

Przy wykonaniu montażu w temperaturach niskich do -10° C wskazane jest przechowywanie 

łączników, uszczelek i kształtek w zamkniętym pomieszczeniu. 

5.2.5. Wykonanie studni 

Studnie należy montować w przygotowanym odwodnionym wykopie na fundamencie - 

podłoże betonowe grub. 10 cm lub podsypce żwirowej grub. 20 cm. Kształt wykopu 

kwadratowy w planie w wym. 2,0  2,0 m. Elementy studzienek wkładać przy użyciu żurawia 

samochodowego. 

5.2.6. Zasypanie wykopów 

Zasypywanie wykopów prowadzić zgodnie z wymogami zawartymi  SST 3 – Roboty ziemne 

Zasyp rurociągu w wykopie powinien składa się z dwóch warstw: 

- warstwy ochronnej rury – obsypki , 

- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

Zasyp rur przeprowadzać w dwóch etapach: 

etap I  -    wykonanie warstwy ochronnej rury – rurociągi drenarskie perforowane i pełne 

ułożone na naturalnym i wyrównanym podłożu, z projektowanym spadkiem i obsypane 

obsypką filtracyjną . 

Obsypkę filtracyjnych należy wykonać bardzo starannie, dokładnie przestrzegając kolejności 

 i grubości wykonywanych warstw. Zabieg ten należy przeprowadzać starannie lekkim 

sprzętem w deskowaniu przesuwnym, tak aby nie doszło do przemieszczenia rury. Wskaźniki 

zagęszczenia obsypki - 0,94-0,95 wg Proctora. 
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etap II – Zasypanie wykopu powyżej obsypki filtracyjnej gruntem z wykopu lub 

dowiezionym. 

 

Uwagi   

- zasyp wykopu wykonać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem, 

- wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu 

posadowienia rurociągu, 

- dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest aby materiał podsypki 

szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą, 

- zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, by rura miała 

odpowiednie podparcie po bokach, 

- bardzo ważne jest zagęszczenie – podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, które 

należy wykonać przy użyciu pobijaków drewnianych. 

- zasypka wokół rury powinna wykraczać poza jej obwód na szerokość równą połowie 

średnicy lub rozpiętości, jednak nie mniej niż 0,6 m, 

- zasypkę należy układać warstwami równomiernie z każdej strony o grubości warstwy 

w stanie luźnym nie więcej niż 30 cm, 

- wskaźnik zagęszczenia każdej warstwy nie może być mniejszy od 0,98 wg Proctora 

przy czym dopuszcza się bezpośrednio przy rurze 0,95 wg Proctora, 

- ubijanie mechaniczne na całej szerokości wykopu może być przeprowadzane lekkim 

sprzętem zagęszczającym przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. 

- niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 - Część ogólna. 

 
6.2. Badania materiałów 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST. 

 

6.3. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonywanych robót obejmuje: 

- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową i polega na porównaniu 

wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

- Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem   woda z opadów atmosferycznych, zachowanie 

warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania 

wykopu. 

- Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża 

stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, nie został podebrany, jest zgodny  

z warunkami określonymi w Dokumentacji projektowej. 

- Badania zasypu rurociągu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 

przewodu do powierzchni terenu. 

- Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 

wierzchem rurociągu, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
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skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonywać z dokładnością do 1 cm  

w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 20 m. 

- Badania materiałów następuje przez porównanie ich cech z wymogami określonymi  

w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Bezpośrednio na budowie 

przez oględziny zewnętrzne. 

- Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez 

oględziny zewnętrzne. 
 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 - Część ogólna. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru robót jest: 

 dla rur – 1m 

 dla kształtek – 1 szt.  

 dla studni – 1 szt.  

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0 - Część ogólna. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i kontrole prowadzone wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór rurociągów drenażowych podlega odbiorowi robót zanikających obejmuje 

sprawdzenie: 

- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przez 

zalaniem wodą gruntową i opadów atmosferycznych, 

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami 

przedmiotowymi, 

- ułożenia przewodu, 

- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur i prefabrykatów, 

- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany po rocznej eksploatacji. Uprawnienie z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0 - Część ogólna. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za jednostkę wykonania robót wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie 

z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, formularzem ofertowym, oceną jakości 

użytych materiałów oraz oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów  

i badań. Cena wykonania robót obejmuje: 
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- dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

- oznakowanie robót, 

- wyznaczenie geodezyjne, 

- wykonanie podłoża (podsypki), 

- ułożenie rur, montaż kształtek, studni, 

- wykonanie obsypki rury, 

- zasypanie przewodów przepustów, 

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 

 

10. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 

3. PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Pojęcia ogólne i definicje 

4. PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania 

5. PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 

6. PN-B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia 

7. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

8. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

9. BN-83/8971-06.00 - Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania 

10. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

11. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe - obciążenia 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 6 – Umocnienia kamienne, kosze siatkowo - kamienne   
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z umocnieniami kamiennymi i konstrukcją z koszy 

siatkowo – kamiennych wykonywanymi w ramach przedsięwzięcia: Wykonanie 

odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót  związanych z inwestycją wymienioną w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem umocnień koszami siatkowo – kamiennymi (konstrukcja oporowa) oraz 

umocnień kamiennych i obejmują: 

 montaż koszy siatkowo - kamiennych, 

 wbudowanie koszy w docelowe miejsce przeznaczenia, 

 wypełnianie koszy kamieniami, 

 ułożenie geowłókniny pod kosze, 

 wykonanie bruku na betonie wraz ze spoinowaniem 

1.4. Określenia podstawowe 

Kosz gabionowy - kosz z siatki stalowej o sześciokątnym oczku i podwójnym splocie drutów, 

wypełniony kamieniami i zamknięty od góry wiekiem z takiej samej siatki (charakteryzuje się 

małą wysokością w stosunku do wymiarów w planie) – służy głównie do budowy umocnień 

przeciwerozyjnych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w „ST 0 - Część ogólna, oraz z nomenklaturą używaną 

przez producentów gabionów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 - Część ogólna. 

 

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0 – 

„Część ogólna”. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna objętych niniejszą specyfikacją są: 
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Kosze siatkowo - kamienne 
Kosze siatkowo - kamienne, wykonane z siatki stalowej o sześciokątnych oczkach  

i podwójnym splocie drutów (niedopuszczalne jest użycie siatki o pojedynczym splocie – 

ogrodzeniowej lub siatki zgrzewanej o prostokątnych oczkach). Drut stalowy, z którego 

wykonano siatkę powinien być zabezpieczony przed korozją stopem cynkowo-aluminiowym 

+ powłoką z PCW. Kosze powinny być łączone drutem o tym samym zabezpieczeniu 

antykorozyjnym jak drut, z którego wykonana jest siatka, lub zszywkami GALMAC  

o wytrzymałości 170 MPa. Dla zastosowanego wyrobu należy przedstawić Deklarację 

Zgodności z odpowiednią Aprobatą Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. 

Wymiary koszy:   zgodnie z dokumentacją projektową  

Wymiary oczka siatki   6 x 8 cm  

Grubość drutu     2,7 mm  

Powłoki antykorozyjne  alucynk  (min. 240 g/m
2
 ) + powłoka z PCW 

Kamień 

Do wypełnienia koszy oraz wykonania narzutów kamiennych należy użyć twardych,  nie 

zwietrzałych i odpornych na działanie wody i mrozu kamieni. Mogą to być zarówno otoczaki, 

jak i kamień łamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie może być mniejszy od 

wymiaru oczka siatki - czyli 60 mm. Największe używane kamienie nie powinny przekraczać 

2,5 – krotnego wymiaru oczka siatki.  

Kamień użyty do wypełnienia koszy powinien zostać zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Geowłóknina 

Parametry geotechniczne geowłókniny pod umocnienia kamienne zgodnie z SST 9.   

 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 0 - Część ogólna 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Montaż i łączenie koszy siatkowo - kamiennych można wykonywać ręcznie przy użyciu 

szczypiec, obcęgów i  dźwigni (łomu) do zamykania wieka, lub w sposób zmechanizowany 

przy użyciu specjalnej zszywarki – ręcznej lub o napędzie pneumatycznym, zaciskającej 

prefabrykowane zszywki. Do napełniania koszy kamieniami można stosować ładowarki 

(dowożące jednocześnie kamień z placu składowego do miejsca wbudowania) lub koparki 

chwytakowe. Kamienie na widocznych powierzchniach koszy należy układać ręcznie. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST 0 - Część ogólna 

4.2. Transport materiałów 

Gabiony siatkowo - kamienne należy transportować jako fabrycznie składane, łączone w 

pakiety po kilkadziesiąt sztuk o łącznej masie kilkuset kg. Drut do łączenia koszy 

transportowany jest w kręgach po 25 kg, a zszywki w opakowaniach kartonowych po 1 600 

lub 3 200 szt. Powyższe elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu pod 
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warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczególności dotyczy to  powłok 

chroniących drut przed korozją. Kamień transportowany jest luzem. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0 - Część ogólna 

5.2. Montaż  i wbudowanie koszy 

Montaż koszy należy przeprowadzić wg następującego schematu: 

 rozłożyć i rozciągnąć każdy kosz na twardej, płaskiej powierzchni 

 zagiąć i podnieść do pionu boki koszy i przegrody wewnętrzne, tak aby uzyskać regularny 

prostopadłościan o wymaganej wysokości, 

 połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, zszywając je drutem  (zaciągając 

naprzemiennie podwójne i pojedyncze pętle w rozstawie ok. 10 cm), lub zszywkami  

w ilości podanej przez producenta, 

 kosz ułożyć w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podłożu i połączyć z 

koszami sąsiednimi, zszywając wszystkie stykające się krawędzie, 

 kosze napełnić dokładnie kamieniami, tak aby nie pozostały pustki i aby na jego grubości 

ułożone były min. 2 kamienie.  

 przyłożyć  wieko kosza lub siatkę rozwijaną z rolki i przyszyć je do górnych krawędzi 

wszystkich ścianek pionowych z którymi wieko się styka (boki i przegrody wewnętrzne); 

mocowanie wieka należy wykonać drutem lub zszywkami w sposób podany wcześniej 

Montaż koszy wykonać analogicznie. Szczegóły montażu należy wykonać zgodnie  

z instrukcją producenta oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

5.3. Wykonanie umocnień kamiennych 

    Umocnienia brukiem kamiennym na betonie wykonać z kamienia o gr. 15 cm na warstwie 

betonu klasy C 20/25 (wg SST 4). Długość umocnień na poszczególnych budowlach określa 

projekt. W celu poprawy estetyki umocnienia bruk po ułożeniu wyspoinować wg poniższej 

technologii: 

 oczyścić spoiny i przepłukać wodą, 

 wypełnić spoiny zaprawa cementową M7 

 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 - Część ogólna 

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola polega na sprawdzeniu: 

 rzędnych ułożenia koszy,  

 materiałów (kosze, kamień, geowłóknina) 

 montażu i wbudowania koszy, a w szczególności: poprawności łączenia wszystkich 

krawędzi, geometrii konstrukcji (pochylenia, rzędna), dokładności wypełnienia 

kamieniem (zgodnie z wymogami Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-5961/2003 ) 
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Kontrola jakości wykonania umocnień kamiennych polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacja projektową: 

 rzędnych i długości ułożenia umocnień kamiennych, 

 materiałów (kamienia). 
 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 - część ogólna 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- m
3
 (metr sześcienny) umocnień koszami siatkowo - kamiennymi 

- m
2
 (metr kwadratowy) wykonania umocnienia brukiem na betonie wraz ze 

spoinowaniem.   
 

8. Odbiór robót 

   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -  część ogólna. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - część ogólna 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m
3
 umocnienia koszami siatkowo - kamiennymi obejmuje: 

 wykonanie niwelacji podłoża, 

 ułożenie geowłókniny,  

 montaż i wbudowanie koszy w miejsce przeznaczenia,  

 dostarczenie wszystkich materiałów podstawowych i pomocniczych, 

 zastosowanie niezbędnego sprzętu i konstrukcji pomocniczych, 

 oczyszczenie sprzętu i miejsca robót, 

 odwiezienie materiałów odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, 

 montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie budowy urządzeń towarzyszących 

 wykonanie badań i pomiarów zgodnych z SST. 

Cena 1 m
3
 umocnienia narzutem kamiennym obejmuje 

 wykonanie niwelacji podłoża 

 dostarczenie wszystkich materiałów podstawowych i pomocniczych, 

 wykonanie umocnienia (bruk na betonie) 

 zastosowanie niezbędnego sprzętu i konstrukcji pomocniczych, 

 oczyszczenie sprzętu i miejsca robót 

 wykonanie badań i pomiarów zgodnych z SST 
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10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale – próba rozciągania – Metoda badania w temperaturze 

otoczenia. 

PN-EN 10244-2  Drut stalowy i wyroby z drutu – Powłoki z metali nieżelaznych 

na drucie  stalowym –  Część 2: Powłoki z cynku lub stopu 

cynku. 

PN-EN 10218-2  Drut stalowy i wyroby z drutu 

EN 10223-3.    Hexagonal steel wire netting for engineering purposes. 

10.2. Inne dokumenty 

- Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-5961/2003. 

- „Instrukcja montażu i wbudowywania materacy gabionowych” - opracowana przez 

producentów wyrobu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 7 – Obsiew, humusowanie, darniowanie 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z humusowaniem, obsiewem terenu oraz darniowaniem 

wykonywanym w ramach przedsięwzięcia: Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej  

w rejonie drogi gminnej nr 250120P. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót  związanych z inwestycją wymienioną w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 

humusowania skarp lub terenu z obsianiem mieszanką traw oraz wykonania umocnienia  

w formie darniowania. 

1.4. Określenia podstawowe 

Humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu, obejmujący 

dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem  

i dogęszczeniem. 

Darnina – płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami 

roślinności trawiastej lub turzycowo – trawiastej   

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 - „Część ogólna”. 

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST-0 "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

2.2. Humus 

Humus do humusowania terenu i skarp zakupić lub wykorzystać miejscowy jeśli taki 

występuje i nadaje się do wbudowania.  

2.3. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca 

się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania  

PN-R-65023 i PN-B-12074. Na obsiew mieszanką traw należy zastosować jeden z niżej 

wymienionych zestawów: 

- Zestaw I 

o kostrzewa czerwona rozłogowa – 45 % 

o wiechlina łąkowa – 45 % 

o życica trwała – 10 % 
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- Zestaw II 

o kostrzewa czerwona łąkowa – 10 %, 

o kostrzewa czerwona luźnokępkowa – 10 %, 

o kostrzewa czerwona rozłogowa – 10 %, 

o kostrzewa owcza – 60 %, 

o życica trwała – 10 %. 

2.4. Darnina 

Darnina powinna być w pasach o szerokości określonej w projekcie. Grubość darniny 

powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra. Należy dążyć do jak najszybszego użycia zakupionej 

darniny. Jeżeli darnina przed wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej 

rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją 

magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować  

w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na 

przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie 

powinien przekraczać 4 tygodni. Do darniowania można wykorzystać również darninę 

miejscową. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST-0 "Część ogólna", pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót należy stosować sprzęt przeznaczony do wykonania zamierzonych robót 

4. Transport 

4.1. Warunki ogólne transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST-0  "Część ogólna", pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport humusu może być wykonany dowolnymi środkami transportu, wybranymi przez 

Wykonawcę. Nasiona traw podczas transportu powinny być chronione przed zawilgoceniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 "Część ogólna", pkt 5. 

5.2. Humusowanie 

Przed przystąpieniem do humusowania skarp lub terenu, jego powierzchnia powinna 

odpowiadać wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca 

przykryje powierzchnie warstwą grubości 10 cm. Warstwę ziemi roślinnej należy lekko 

zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 



 

„Hydroprojekt” Poznań sp. z o.o.   str. 5 

5.3. Obsianie trawą 

Obsianie powierzchni terenu trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny być równomiernie 

rozsypane na powierzchni terenu Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić 

prawidłowy rozwój ziarn trawy po ich wysianiu. 

W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsianą powierzchnię zahumusowaną. 

5.4. Darniowanie 

Przed przystąpieniem do darniowania skarp, ich powierzchnia powinna być splantowanana                 

i odpowiadać wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej i ST. Darniowanie skarp 

wykonać na płask z przybiciem płatów darni kołkami drewnianymi z drewna opałowego lub 

odpadowego. 
 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 "Część ogólna", pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na 

sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 

2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie 

powinien przekraczać 0,2 m
2
. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia 

erozyjne ani lokalne zsuwy. 

6.3. Kontrola jakości darniowania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 "Część ogólna", pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

- 1 m
2
 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez humusowanie 

z obsianiem, 

- 1 m
2
 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni przez darniowanie, 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 "Część ogólna", pkt 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 "Część ogólna", pkt. 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m
2
 (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez 

humusowanie i obsianie obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie humusu i mieszanki traw (zakup humusu i mieszanki traw), 

- wbudowanie materiałów, 

- konserwację i pielęgnację umocnień. 

Cena 1 m
2
 (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie płatów darni, 

- darniowanie skarp z przybiciem kołkami. 

10. Przepisy związane 

1. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin 

rolniczych 

2. PN-B-12082:1996 Darnina 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 8 - Palisady drewniane  
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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem palisad drewnianych w ramach 

przedsięwzięcia: Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej  

nr 250120P. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót  związanych z inwestycją wymienioną w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wbijaniem palisad drewnianych na obiektach realizowanych w ramach przedmiotowego 

przedsięwzięcia.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach  

i wytycznych branżowych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 - Część ogólna. Wykonawca   robót   jest   

odpowiedzialny   za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność   ze Specyfikacjami 

Technicznymi, Dokumentacją Projektową i obowiązującymi normami. 

2. Materiały 
 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0 - 

Część ogólna. 

 

2.1. Rodzaj materiałów 

Materiały powinny być wykonane ze składników odpowiednich z technologicznego punktu 

widzenia oraz normą BN-78/9224-04 - „Paliki i pale”. Parametry palików na poszczególnych 

obiektach zadania określa projekt i przedmiar robót. 

Dokumentem potwierdzającym możliwość stosowania materiałów na palisady jest oświadczenie 

wystawione przez producenta potwierdzające zgodność produktu (materiału) z normami lub innymi 

dokumentami normującymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 

nadzór. Materiały nie odpowiadające wymaganiom mogą być użyte do innych robót za zgodą 

Inspektora Nadzoru, z korektą kosztów. Każdy rodzaj robót, w którym użyto nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 0 - Część ogólna 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który jest właściwy dla danego celu. Sprzęt 

używany do prac powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i gwarantować przeprowadzenie 

robót zgodnie z dokumentacją. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca przystępujący do zabicia palisad z kołków               

powinien dysponować młotem pneumatycznym. 

4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST 0 - Część ogólna 

 
4.2. Transport materiałów 

Do transportu materiałów Wykonawca powinien dysponować samochodami dostawczymi                  

i skrzyniowymi. Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie  

z projektem. Transport materiałów po drogach publicznych musi być zgodny przepisami 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca powinien na bieżąco, na własny koszt, usunąć wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 

 

5. Wykonanie robót 

Ubezpieczenie palisadowe składa się z wbitego rzędu palików drewnianych o średnicach i 

długościach, które określa projekt. Paliki należy wbić w grunt prostopadle, jeden obok drugiego, 

przy użyciu młota pneumatycznego (lub ręcznie) z zachowaniem  odpowiedniej rzędnej oraz linii 

zabicia. Na głowicę kołków stosować czapy ochronne w celu zabezpieczenia przed ich  

uszkodzenie tzw. rozklepaniem.  

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 - Część ogólna. 

 
6.2. Kontrola jakości robót 

Badanie materiałów 

Badanie materiałów następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 

Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych. 

Kontrola jakości wykonanych robót 

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z parametrami określonymi  

Dokumentacji Projektowej tj. rzędnej górnej krawędzi palisady, długości palisad, średnicy 

kołków oraz wymaganiami odpowiednich norm branżowych. 
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 - Część ogólna. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest - m (metr) wykonanych palisad. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0 - Część ogólna. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i kontrole prowadzone wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0 - Część ogólna. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze 

- zakup i przygotowanie materiałów, 

- transport materiałów na miejsce wbudowania, 

- wykonanie palisad z kołków drewnianych,  

- prace porządkowe. 

 

10. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 215), 

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz.155 z późn. zm.), 

3. BN-78/9224-04 - Paliki i pale 

4. Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych i umocnień nizinnych cieków 

wodnych (KB 4-7.1/3/), oprac. przez CBS i PBW „Hydroprojekt” Warszawa, 

zatwierdzony, decyzją Prezesa C.U.G.W. Nr 48/67. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 9 – Geowłókniny 
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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem geowłókniny w ramach przedsięwzięcia: 

Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 250120P. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót  związanych z inwestycją wymienioną w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z ułożeniem na obiekcie: 

- geowłókniny filtracyjnej pod kosze siatkowo – kamienne (gabiony), 

- geowłókniny filtracyjnej na wybranych ciągach drenażowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 

wytycznych branżowych. 
Geowłóknina – płaski geosyntetyk wykonany z włókien polipropylenowych połączony 

mechanicznie lub termicznie. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 - Część ogólna. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi, 

Dokumentacją Projektową i obowiązującymi normami. 

2. Materiały 
 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0 - 

Część ogólna. 

 

2.2. Geowłóknina filtracyjna 

Wymagane właściwości fizyczne produktu 

o Geowłóknina z włókien ciągłych, nietkana, łączona termicznie, wodoprzepuszczalna ze 

100% włókien polipropylenowych.  

o Odporna na butwienie, zawilgocenie i działanie związków chemicznych,   

o Geowłókniny wyprodukowane z włókien odpadowych lub pochodzących 

z recyklingu nie mogą być zaakceptowane. 

o Geowłóknina musi być stabilizowana przeciw promieniowaniu UV. 

o Geowłóknina powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta oraz 

przechowywana i transportowana zgodnie z instrukcją producenta, w sposób 

zapewniający niezmienność jej właściwości. 
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o Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej 

następujące dane: nazwę wyrobu, nazwę i adres producenta, masę i wymiary zwoju, nr 

certyfikatu zgodności, znak CE. 

 

Wymagane parametry dla geowłókniny filtracyjnej: 

 masa powierzchniowa – 125 g/m
2
, 

 grubość przy nacisku 2 kN/m
2
 – 0,45 mm, 

 grubość przy nacisku 200 kN/m
2
 – 0,37 mm 

 wytrzymałość na rozciąganie – 8,5 kN/m 

 wydłużenie przy zastosowaniu max siły rozciągającej – 52 % 

 siła przebicia stożkiem – 33 mm 

 wielkość przepływu przy słupie wody wynoszącym 10 cm – 80 l/m
2
*s, 

 przepuszczalność wody: 

o przy nacisku 20 kN/m
2
 – 3,2*10

-4
 m/s 

o przy nacisku 200 kN/m
2
 – 1,8*10

-4
 m/s 

 odporność na utlenianie – 100 % zachowanej siły 

 odporność chemiczna – 100 % zachowanej siły 

 odporność mikrobiologiczna – 100 % zachowanej siły 

Produkt, który nie spełnia w/w wymagań nie może być zastosowany 

 

Materiał musi posiadać certyfikat CE lub aprobatę techniczną IBDiM. 

Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości materiału. Podczas 

przechowywania należy chronić geowłókninę przed zawilgoceniem, zabrudzeniem jak 

również przed długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. 

Materiały należy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych 

poziomo na wyrównanym podłożu. Opakowania nie należy zdejmować, aż do momentu 

wbudowania.  
 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 0 - Część ogólna. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt stosowany do podnoszenia rulonów powinien uniemożliwiać uszkodzenie 

geowłókniny w trakcie tej operacji. Wykonawca przystępujący do ułożenia geowłókniny 

powinien dysponować koparką z osprzętem do mocowania rulonu geowłókniny. Do cięcia 

należy stosować ostre noże, nożyce lub inne podobne narzędzia. 

4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST 0 - Część ogólna 
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4.2. Transport materiałów 

Geowłóknina powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta oraz 

przechowywana i transportowana zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający 

niezmienność jej właściwości. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Podłoże pod geowłókninę 

Podłoże gruntowe powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST  

 „Roboty ziemne” Podłoże, na którym ma zostać ułożona geowłóknina powinno być 

możliwie równe i zagęszczone. Przed ułożeniem, wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża 

z materiałów niezwiązanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie 

nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia od założonych rzędnych powinny 

być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do 

osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 

Wszystkie konary, krzewy i inne materiały mogące uszkodzić geowłókninę powinny zostać 

usunięte. Układanie powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem warstwy zasypowej 

drenażu lub koszy siatkowo - kamiennych. 

 

5.2.Układanie geowłókniny 

Przed przystąpieniem do rozkładania geowłókniny należy sprawdzić, czy opis na rolkach 

dostarczonych na budowę jest zgodny z oznaczeniem i nazwą geosyntetyku, który został 

zamówiony i jest przewidziany do zastosowania. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 

prace należy wstrzymać do czasu wyjaśnienia. 

Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych 

elementów, które mogą spowodować uszkodzenie włókniny (na przykład kamienie, korzenie drzew  

i krzewów). Zazwyczaj wzdłużny kierunek geowłókniny powinien być prostopadły do osi nasypu. 

Geosyntetyk powinien leżeć płasko - bez fałd, załamań i innych nierówności. Czas,  

w którym geowłóknina narażona jest na działanie czynników atmosferycznych, powinien zostać 

ograniczony maksymalnie do 30 dni. Geowłóknina w kierunku głównego obciążenia powinna być 

układana w jednym kawałku – bez łączenia.  

Pasma geosyntetyku można łączyć na zakład lub zszywać, (minimum 0,5 m zakładu w kierunku 

poprzecznym).  Ewentualne zszywanie powinno odbywać się przy użyciu specjalnych ręcznych maszyn do 

szycia. W przypadku zakładu mniejszego niż 0,5 m należy mocować warstwy do podłoża za pomocą kotew 

z drutu stalowego o średnicy 6-8 mm i długości 30 do 50 cm rozmieszczonych co  

2,0 – 2,5 m w każdym zakładzie poprzecznym i podłużnym. 

 

5.3. Zabezpieczenie powierzchni geowłókniny 

Po powierzchni warstwy geowłókniny nie może odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów. 

Warstwę kruszywa lub kamienia należy tak wykonać aby nie uszkodzić geowłókniny. 

Grubość warstwy materiału nasypowego (lub kamienia) określa projekt. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - Część ogólna 



 

„Hydroprojekt” Poznań sp. z o.o.                                                                                                      str. 6 

 
6.2. Kontrola jakości robót 

Na żądanie producent powinien przedstawić świadectwo jakości oraz stosowny dokument CE 

potwierdzający, że dostarczony produkt posiada lub przewyższa wymagane (powyżej 

opisane) parametry. Oznakowanie powinno być zgodne z normą EN ISO 10320. Każda rolka 

dostarczona na budowę powinna posiadać etykietę z nazwą produktu, typem i numerem partii. 

Dane te powinny być również wyraźnie wydrukowane na każdej rolce geowłókniny  

w odstępach pięciometrowych.  

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 - część ogólna 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową ułożenia geowłókniny jest 1 m
2
 [metr kwadratowy]  

 

8. Odbiór robót 

Odbiór ułożenia geowłókniny podlega zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbioru końcowego. Odbiór geowłókniny przed przystąpieniem do zasypania 

powinien być dokonany przez inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z rysunkami oraz postanowieniami 

niniejszej specyfikacji. Odbiór powinien obejmować: 

- prawidłowość zakotwienia, 

- sprawdzenie jakości wykonania połączeń. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - część ogólna 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawę płatności stanowi cena  jednostkowa za 1 m
2
 ułożenie geowłókniny obejmuje:  

- dostarczenie materiału,  

- przygotowanie podłoża, 

- ułożenie geowłókniny. 

 

10. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 215), 

2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz.155 z późn. zm.), 

3. PN-EN 918:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytrzymałości 

    na dynamiczne przebicie (metoda spadającego stożka) 

4. PN-EN 965:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy  

    powierzchniowej 

5. PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubości przy 
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    określonych naciskach – warstwy pojedyncze 

6. PN-ISO 10319:1996  Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą 

    szerokich próbek 

7. PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolności 

    przepływu wody w kierunku prostopadłym do powierzchni 

    materiału, bez obciążenia 

8. PN-ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Badanie na przebicie  

    statyczne (metoda CBR) 

9. PN-ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie   

    charakterystycznych wymiarów porów 

10. PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolności 

    przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 10 – Pale żelbetowe  
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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wciskaniem pali żelbetowych w ramach 

przedsięwzięcia Wykonanie odwodnienia strefy osuwiskowej w rejonie drogi gminnej nr 

250120P. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót  związanych z inwestycją wymienioną w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wciskaniem pali żelbetowych w ramach wykonania konstrukcji oporowej z koszy siatkowo 

– kamiennych (gabionów), stanowiącej  techniczne zabezpieczenie skarpy i strefy 

osuwiskowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach                                 

i wytycznych branżowych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 - Część ogólna. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi, 

Dokumentacją Projektową i obowiązującymi normami. 

2. Materiały 
 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0  

- Część ogólna. 

 

2.1. Rodzaj materiałów 

Projektowane parametry pali: 
- przekrój pala 

- długość pala - L 

- klasa betonu 

- średnica zbrojenia głównego 

- średnica strzemion (poprzeczne) 

- rozstaw strzemion 

o dolna i górna część pala 

o środkowa część pala 

- otulina zbrojenia głównego  

- rodzaj stali 

o główna 

o strzemiona 

- ilość pali 

- 30 x 30 cm 

- 3,50 m (z zaostrzeniem) 

- C 40/45 

- 12 mm 

- 6 mm 

 

- 10 cm 

- 15 cm 

- 5 cm 

 

- A-IIIN (fyk = 500 MPa) 

- A-I (fyk = 235 MPa) 

- 26 szt. 
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Głowice pala oraz grot pala zabezpieczyć stalą kształtową z blachy grub. 6 mm (okucia) 

zgodnie  z rysunkiem konstrukcyjnym.  Pale po wykonaniu  powinny dojrzewać przez okres         

4 tygodni, a następnie przez 2 tygodnie „leżakować” przed zabraniem je pod urządzenie 

wciskające (siłownik).  

Pale żelbetowe składować i przechowywać w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem 

lub uszkodzeniem, określony w instrukcji opracowanej przez producenta. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 0 - Część ogólna 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który jest właściwy dla danego celu. Sprzęt 

używany do prac powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i gwarantować przeprowadzenie 

robót zgodnie z dokumentacją. Wykonawca przystępujący do wciskania pali żelbetowych 

powinien dysponować następującym sprzętem: 

- wiertnicą, 

- młotem do wciskania pali, siłownik hydrauliczny 

- dźwignicą do podnoszenia i ustawiania pali, 

- urządzeniem prowadnicowym utrzymującym współosiowo młot i pal na wyznaczonym 

kierunku wciskania, 

- żurawiem samojezdnym. 

4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST 0 - Część ogólna. 

 
4.2. Transport materiałów 

Do transportu materiałów Wykonawca powinien dysponować samochodami dostawczymi                  

i skrzyniowymi. Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie                   

z projektem i SST. Pale żelbetowe należy transportować w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z wytycznymi producenta uwzględniającymi 

wymagania przepisów obowiązujących w transporcie drogowym przy przewożeniu tego typu 

wyrobów. 

 

5. Wykonanie robót 

Z uwagi na niedopuszczenie do wstrząsów i drgań w podłożu gruntowym, które mogłoby 

uruchomić procesy osuwiskowe bezwzględne zaleca się pale żelbetowe wciskane za pomocą 

siły statycznej przy użyciu siłownika hydraulicznego i balastu. Siłownik opierać się powinien 

o specjalną konstrukcję balastową. Zmniejszenie oporów wciskania, a przez to zwiększenie 

skuteczności pogrążania pala można uzyskać w gruntach spoistych przez uprzednie 

wykonanie wiertnicą ślimakową otworów pilotowych Ø15 cm. W otwory te wciskać należy 

pale pełnej długości. 

Wbicie pali żelbetowych należy wykonać zgodnie odpowiednimi ogólnie dostępnymi 

publikacjami, specyfikacjami i normami branżowymi. Po całkowitym zmontowaniu  
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i ustawieniu sprzętu na stanowisku roboczym i po przeprowadzeniu prób jego działania 

można przystąpić do zasadniczych robót palowania. Prace palownicze powinny być 

wykonywane przez firmą specjalistyczną mająca doświadczenie w tego typu robotach  

i uwzględniające specyfikę terenu robót (czynne osuwisko).  

Technologia robót: 

- wykonanie  wiertnicą ślimakową otworu o średnicy Ø15 cm w miejscu wprowadzenia 

pala,   

- ustawienie i wprowadzenie pala w grunt metodą wciskania, przy pomocy siłownika 

hydraulicznego i konstrukcji balastowej 

- prowadzenie pala w czasie wciskania, 

- wykonanie, zakładanie i zdejmowanie czapki ochronnej, 

- przesuwanie sprzętu i stanowiska roboczego. 

 

Gdy pal uzyska już prowadzenie w gruncie, należy sprawdzić współosiowość pala                               

i urządzenia wciskającego oraz zachowanie zaprojektowanego kierunku wciskania. Po 

ewentualnym wprowadzeniu poprawki położenia pala i balastu, można przystąpić do 

zasadniczego wprowadzenia pala w grunt. W czasie wciskania obserwować zachowanie pala, 

młota i dźwignicy aby w odpowiedniej chwili przeciwdziałać ich przesunięciom                                         

i pochyleniom. W celu ochrony głowicy pala wymaga się umieszczenie na nim kołpaka                    

o stalowej obudowie, który powinien być ściśle dopasowany do wymiarów głowicy. W 

przypadku uszkodzenia głowicy pala należy przerwać wciskanie a uszkodzony odcinek 

odciąć i zabezpieczyć Pali żelbetowych prefabrykowanych nie należy rzucać, gwałtownie 

podnosić i opuszczać, wlec po ziemi lub przetaczać łomami. Pale należy podpierać                             

i zawieszać tylko w miejscach dla nich wyznaczonych. Dopuszcza się również technologię 

równoważną, a mianowicie pale wiercone żelb. Ø30 cm.  

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - Część ogólna 

 
6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola obejmuje: 

- zgodność z projektem wytyczenia miejsc wciskania (wiercenia) pali, 

- zgodność z projektem kierunku ustawienia pala do wciskania, 

- współosiowość pala i urządzenia wciskającego, 

- zgodność z projektem kierunku wciskania pala (sprawdzić po początkowym wciskaniu), 

- zachowanie się dźwignicy obsługującej wciskanie w czasie ustawienia pala i w czasie 

wciskania (czy nie przesuwa się lub nie przechyla) 

Tolerancje wciskania pali są następujące: 

- przesunięcie w planie nie powinno być większe niż 5 cm, 

- odchylenie od kierunku wciskania pali pionowych nie powinno być większe niż  

1,5 %, 

- różnice poziomów głowic wciskanych pali nie powinny przekraczać 5 cm, 

 

Po wciśnięciu każdego pala należy zaniwelować jego głowicę i po zakończeniu wciskania 

grupy pali należy niwelację powtórzyć.  
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7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0 - część ogólna 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest 1 szt. pala żelbetowego. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -  część ogólna. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i kontrole prowadzone wg pkt 6. dały wyniki pozytywne. 

Odbiór pali żelbetowych podlega zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbioru końcowego. Odbiór pali powinien być dokonany przez inspektora nadzoru oraz 

wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z 

rysunkami projektu wykonawczego i  postanowieniami niniejszej Specyfikacji technicznej 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0 - Część ogólna 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności stanowi cena zakupu oraz wbicia 1 szt. pala zgodnie z dokumentacja 

projektową i obmiarem w terenie. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

- wbicie pali zgodnie z projektem. 

 

10. Przepisy związane 

- PN-89/H-84023/06 – Stal do zbrojenia betonu 

- PN-ISO 6935-1:1998 – Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

- PN-ISO 6935-1/Ak:1998 – Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 

- PN-ISO 6935-2:1998 -Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 

- PN-82/H-93215 – Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

- PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

- PN-EN-206-1:2002 –Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

- PN-88/B-06250 – Beton zwykły.  

- PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-EN197-1:2002 – Cement: Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczących cementu powszechnego użytku. 

- PN 197-2:2002 – Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

- PN-86/B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu  

- PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  


