
Przebudowa dróg gminnych – ul. Sosnowa, Jodłowa, Modrzewiowa w m. 

Witkowo 

PRZEDMIAR ROBÓT 

I. Odc. I ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa do ul. Jodłowej 
 

1. Wykonanie konstrukcji chodnika z kostki betonowej gr. 6cm „CEGŁA” kol. szary na 
w-wie podbudowy betonowej C3/4 gr. 15cm wraz z w-wą wyrównawczą z piasku 
gr. 5cm.  

- ul. Modrzewiowa – peron przy przystanku = 13,0x2,0=26,0m2 

- peron przejścia dla p. str. P = 5,5x2,0=11,0m2 

- km 0+007,0-0+019,0=12,0x2,0=24,0m2 

- km 0+023,0-0+048,0=25,0x2,0=50,0m2 

- km 0+051,0-0+061,0=10,0x2,0=20,0m2 

- km 0+065,0-0+080,0=15,0x2,0=30,0m2 

- km 0+084,0-0+095,0=11,0x2,0=22,0m2 

- km 0+098,0-0+115,0=17,0x2,0=34,0m2 

- km 0+122,0-0+137,0=15,0x2,0=30,0m2 

- km 0+141,0-0+169,0=28,0x2,0=56,0m2 

- km 0+178,0-0+200,0 (wraz z przejściem w ul. Jodłowej ) = 29,0x2,0=58,0m2 

         RAZEM:  371,0m2 

 

2. Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm – kol. grafit 

 

- km 0+021,0=9,8m2  - km 0+096,0=8,8m2 

- km 0+049,0=9,8m2  - km 0+118,0=173m2 

- km 0+062,0=9,8m2  - km 0+139,0=9,8m2 

- km 0+082,0=8,8m2  - km 0+174,0=21,0m2 

 

         RAZEM:  95,0m2 

 

 



3. Wykonanie obrzeży 8x30x100 na ławie C12/15 z oporem 

- peron ul. Modrzewiowa = 17,0m 

- peron przejścia dla pieszych str. P = 8,0m 

- km 0+007,0-0+200,0 = 201,0-zjazdy [(4x3,5)+9,0+7,0+(2x3,0)]=201,0-36,0=165,0m 

         RAZEM:  190,0mb 

 

4. Wykonanie opornika zatopionego 12x25x100 na ławie C12/15 z oporem na zjazdach  

RAZEM:  38,0mb  

 

5. Wykonanie krawężników najazdowych 15x22x100 na ławie C12/15 z oporem  

- peron ul. Modrzewiowa z przejściem = 8,0m 

- peron przejścia dla pieszych str. P km 0+009,0= 8,0m 

- zjazd km 0+096,0=6,0m 

- przejście ul. Jodłowa  =4,0m 

         RAZEM:  26,0mb 

6. Wykonanie regulacji wysokościowej istniejących krawężników 15x30x100 przy 
krawężnikach zaniżonych ( wymiana na nowe ) i wymiana punktowa krawężników w złym 
stanie technicznym  

         RAZEM:  30,0mb 

 

7. Wymiana istniejących krat wpustów ulicznych  wraz z odtworzeniem konstrukcji 
nawierzchni  

- km 0+006,0; km 0+064,0; km 0+105,0 

         RAZEM:  3,0kpl. 

8. Przesadzenie istniejących drzew o śr. ok. 15cm  

         RAZEM:  17,0szt. 

9. Roboty rozbiórkowe  

9.1. Rozbiórka krawężników betonowych 15x30x100 wraz z docięciem nawierzchni 
bitumicznej =30,0+26,0=56,0m 

9.2. Rozbiórka istn. zjazdów z kostki betonowej lub płytek chodnikowych 

- km 0+049,0=20,0m2 



- km 0+057,0=3,0m2 

- km 0+118,0 = 8,0m2       RAZEM:  31,0m2 

 

10. Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów i chodników z kostki betonowej i płytek  

- przejście ul.Modrzewiowa = 6,0m2 

- przejście km 0+009,0=10,0m2 

- zjazd km 0+049,0=8,0m2 

- furtka km 0+058,0=3,0m2 

- zjazd km 0+118,0=14,0m2 

         RAZEM:  41,0m2 

 

11. Wykonanie oznakowania pionowego  ( oznakowanie M, II gen. ) 

- 13szt. + 2xT-1 

- słupki proste = 8 szt. 

- słupki wysięgnikowe = 1 szt. 

 

12. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego 

P-10 = 12,0mx4,0x0,5=24,0m2 

P-14 = 12,0x0,375=4,5m2 

         RAZEM:  28,5m2 

 

13. Zabezpieczenie istniejących sieci rurami A110PS = 21,5mb 

14. Regulacja wysokościowa elementów uzbrojenia terenu  

- skrzynki na zasuwach – 4 szt. 

- studnie kablowe teletechniczne – 1 szt. 

15. Plantowanie wraz z humusowaniem i obsiewem za linią nowobudowanego chodnika 
szer. 1,0m = 220,0m2 

 

 

 



II. Odc. II ul. Sosnowa do ul. Jodłowej do km 0+265,0 
 

1. Wykonanie konstrukcji chodnika z kostki betonowej gr. 6cm „CEGŁA” kol. szary na 
w-wie podbudowy betonowej C3/4 gr. 15cm wraz z w-wą wyrównawczą z piasku 
gr. 5cm.  

- km 0+205,0-przejście dla p. = 5,0x2,0=10,0m2 

- km 0+206,0-0+224,0=18,0x1,5=27,0m2 

- km 0+227,0-0+0+231,0=4,0x1,5=6,0m2 

- km 0+234,0-0+246,0=12,0x1,5=18,0m2 

- km 0+256,0-0+265,0=9,0x1,5=13,5m2 

         RAZEM:  74,5m2 

 

2. Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm – kol. grafit 

 

- km 0+226,0=16,5m2 

- km 0+233,0=14,6m2 

- km 0+246,0=28,4m2 

 

         RAZEM:  59,5m2 

 

 

3. Wykonanie obrzeży 8x30x100 na ławie C12/15 z oporem 

- km 0+205,0-0+224,0=36,0m 

- km 0+227,0-0+231,0=8,0m 

- km 0+234,0-0+246,0=24,0m 

- km 0+256,0-0+265,0=20,0m 

- zjazdy = 18,0m 

         RAZEM:  106,0mb 

 

4. Wykonanie opornika zatopionego 12x25x100 na ławie C12/15 z oporem na zjazdach  

RAZEM:  22,0mb  



 

5. Wykonanie krawężników najazdowych 15x22x100 na ławie C12/15 z oporem  

- zjazd km 0+251,0=6,0m 

         RAZEM:  6,0mb 

6. Wykonanie regulacji wysokościowej istniejących krawężników 15x30x100 przy 
krawężnikach zaniżonych ( wymiana na nowe ) i wymiana punktowa krawężników w złym 
stanie technicznym  

         RAZEM:  9,0mb 

 

7. Roboty rozbiórkowe  

7.1. Rozbiórka krawężników betonowych 15x30x100 wraz z docięciem nawierzchni 
bitumicznej =15,0m 

7.2. Rozbiórka istn. zjazdów z kostki betonowej lub płytek chodnikowych = 20,0m2 

      

8. Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów i chodników z kostki betonowej i płytek  

- zjazd km 0+251,0=10,0m2 

         RAZEM:  10,0m2 

 

9. Wykonanie oznakowania pionowego  ( oznakowanie M, II gen. ) 

- 1 szt. 

- słupki proste = 1 szt. 

 

10. Zabezpieczenie istniejących sieci rurami A110PS = 30,5mb 

11. Regulacja wysokościowa elementów uzbrojenia terenu  

- skrzynki na zasuwach – 3 szt. 

- studnie kablowe teletechniczne – 1 szt. 

12. Plantowanie wraz z humusowaniem i obsiewem za linią nowobudowanego chodnika 
szer. 1,0m = 65,0m2 

 

 

 



III. ul. Jodłowa ( od przejścia dla pieszych przy ul. Sosnowej ) 
 

1. Wykonanie konstrukcji chodnika z kostki betonowej gr. 6cm „CEGŁA” kol. szary na 
w-wie podbudowy betonowej C3/4 gr. 15cm wraz z w-wą wyrównawczą z piasku 
gr. 5cm.  

- km 0+008,0-0+027,0=19,0x2,0=38,0m2 

- km 0+030,0-0+043,0=13,0x2,0=26,0m2 

-km 0+055,0-0+071,0=16,0x2,0=32,0m2 

         RAZEM:  96,0m2 

 

2. Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm – kol. grafit 

 

- km 0+028,0=11,0m2 

- km 0+050,0=29,1m2  

         RAZEM:  40,1m2 

 

 

3. Wykonanie obrzeży 8x30x100 na ławie C12/15 z oporem 

- km 0+008,0-0+070,0=64,0-zjazdy (16,0m)=48,0m 

         RAZEM:  48,0mb 

 

4. Wykonanie opornika zatopionego 12x25x100 na ławie C12/15 z oporem na zjazdach  

RAZEM:  4,0mb  

 

5. Wykonanie krawężników najazdowych 15x22x100 na ławie C12/15 z oporem  

- przejście km 0+011,0=4,0m 

- zjazd km 0+028,0=7,0m 

- zjazd km 0+050,0=15,0m 

         RAZEM:  26,0mb 

 



6. Wykonanie regulacji wysokościowej istniejących krawężników 15x30x100 przy 
krawężnikach zaniżonych ( wymiana na nowe ) i wymiana punktowa krawężników w złym 
stanie technicznym  

         RAZEM:  17,0mb 

 

7. Roboty rozbiórkowe  

7.1. Rozbiórka krawężników betonowych 15x30x100 wraz z docięciem nawierzchni 
bitumicznej =43,0m 

7.2. Rozbiórka istn. zjazdów z kostki betonowej lub płytek chodnikowych 

         RAZEM:  15,0m2 

 

8. Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów i chodników z kostki betonowej i płytek  

- zjazd km 0+050,0=16,0m2 

         RAZEM:  16,0m2 

 

9. Wykonanie oznakowania pionowego  ( oznakowanie M, II gen. ) 

- 5 szt. 

- słupki proste = 5 szt. 

- słupki wysięgnikowe = 2 szt. 

- przestawienie oznakowania – 3 szt. 

 

10. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego 

P-10 = 6,0mx4,0x0,5=12,0m2 

P-14 = 9,0x0,375=3,4m2 

         RAZEM:  15,4m2 

 

11. Regulacja wysokościowa elementów uzbrojenia terenu  

- studnie rewizyjne – 1 szt. 

12. Plantowanie wraz z humusowaniem i obsiewem za linią nowobudowanego chodnika 
szer. 1,0m = 65,0m2 

 


