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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest umowa pomiędzy Inwestorem, a HTH Michał Hirsz. 

1.2. PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: 
„Remont mostu przez rzekę Stradyk w miejscowości Jarzeń”. 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu obiektu mostowego 
w ciągu drogi będącej własnością Gminy Lelkowo w miejscowości Jarzeń. 

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt remontu mostu, w skład opracowania 
remontu mostu wchodzi: 

• Dokumentacja techniczna 
o Część opisowa 
o Część graficzna 

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
• Kosztorys Inwestorski z przedmiarem robót 

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie warmińsko-mazurskim 
w powiecie bartoszyckim na terenie gminy Lelkowo w miejscowości Jarzeń. Most 
przeznaczony do remontu znajduje się w ciągu drogi gminnej gruntowej leśnej i służy do 
przekraczania przeszkody jaką stanowi rzeka Stradyk. 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

2.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

 Istniejący most to obiekt inżynierski stały o konstrukcji przęsła stalowej wykonanej 
z sześciu dźwigarów głównych na których ułożony jest pokład drewniany. Schemat statyczny 
mostu to belka swobodnie podparta oparta na drewnianych podporach palowych. Dźwigary 
główne mostu stanowią stalowe profile walcowane IPN550 poprzecznie stężone profilami 
C300. Dźwigary oparte są obustronnie na oczepach drewnianych poprzez łożyska stalowe. Pod 
oczepami wykonane są pale drewniane w liczbie sześciu sztuk rozmieszczone osiowo pod 
dźwigarami. Rozpiętość przęsła w osiach podpór wynosi 7,10 m, długość konstrukcji stalowej 
9,10 m natomiast długość całego mostu wynosi 9,60 m. Szerokość jezdni na obiekcie między 
drewnianymi krawężnikami wynosi 6,00 m natomiast w świetle balustrad drewnianych 7,50 m. 
Konstrukcja jezdni wykonana jest w postaci pomostu drewnianego składającego się z dyliny 
górnej o grubości 5 cm, dyliny dolnej o grubości 14 cm oraz bali drewnianych o wymiarach 
40x20 cm ułożonych poprzecznie na belkach stalowych. Szerokość całkowita obiektu wynosi 
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9,34 m. Obiekt wyposażony jest w balustrady drewniane. Przyczółki mostu wraz ze 
skrzydełkami utrzymujące nasypy na dojazdach wykonane są z konstrukcji drewnianej. 

Parametry techniczne istniejącego mostu: 

• rozpiętość teoretyczna: Lt=7,10 m 
• rozpiętość w świetle przyczółków: Ls=9,10 m 
• długość całkowita mostu: Lc=9,60 m 
• szerokość całkowita: Bc=9,34 m 
• szerokość jezdni: Bj=6,00 m 
• schemat statyczny: belka swobodnie podparta 

2.2. OPIS STANU TECHNICZNEGO 

Stan techniczny mostu jest przed awaryjny. Wszystkie pale nośne podpór wykazują 
poważne uszkodzenia w postaci sporych ubytków ponad zwierciadłem wody. Wielkość 
ubytków waha się od 15 do 35% powierzchni przekroju pali. Ponadto zaawansowany proces 
butwienia drewna znacząco ogranicza wytrzymałość elementów. Od strony Jarzenia 
stwierdzono złamany jeden pal. W konstrukcji rusztu stalowego stwierdzono brak siedmiu 
poprzecznic w tym dwóch podporowych na pozostałych elementach występuje zniszczenie 
powłok antykorozyjnych oraz miejscowa korozja stali. Poszycie mostu w znacznym stopniu 
wyeksploatowane. 

2.2.1. NAWIERZCHNA JEZDNI 

Nawierzchnia na obiekcie w postaci dyliny drewnianej nosi ślady znacznego zużycia 
w postaci całkowicie zniszczonych i wybrakowanych elementów dyliny górnej. Na pozostałych 
elementach drewnianych pomostu stwierdzono zaawansowaną korozję biologiczną. 

2.2.2. BALUSTRADY 

Obiekt wyposażony jest w dwie drewniane balustrady. Balustrady są w stanie dobrym. 

2.2.3. KONSTRUKCJA NOŚNA 

Konstrukcję nośną mostu stanowią dźwigary stalowe, które są w stanie dobrym. 
Stwierdzono na nich miejscowe zniszczenia powłok malarskich oraz korozję. 

2.2.4. FILARY 

Wszystkie pale nośne filarów wykazują poważne uszkodzenia w postaci sporych 
ubytków, które wahają się od 15 do 35% powierzchni przekroju. Stwierdzono również 
pęknięcie jednego pala. 

2.2.5. PRZYCZÓKI I SKRZYDEŁKA 

Przyczółki wraz ze skrzydełkami są w stanie dobrym. 
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2.3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
Rysunek 1. Widok od strony górnej wody. 

 
Rysunek 2. Widok na poszycie mostu. 
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Rysunek 3 Korozja elementów drewnianych i stalowych.. 

 
Rysunek 4. Ubytki i korozja konstrukcji drewnianej pomostu. 
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Rysunek 5. Pęknięty pal. 

3. STAN PROJEKTOWANY 

Planowany remont obiektu spowodowany jest: 

− ograniczoną nośnością obiektu, 
− znacznym zużyciem i korozją pomostu, 
− przedawaryjnym stanem drewnianych pali. 
 
UWAGA! 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać geodezyjną 
inwentaryzację obiektu oraz jezdni na obiekcie i dojazdach w celu odtworzenia stanu 
istniejącego. 

Wszelkie korekty niwelety i spadków należy dokonać w uzgodnieniu z Projektantem 
i Inspektorem Nadzoru. 

3.1. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH 

3.1.1. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe dotyczą rozebrania: 

− balustrad drewnianych na obiekcie, 
− pomostu drewnianego, 
− demontażu konstrukcji stalowej, 
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− pali drewnianych. 

3.2. ROBOTY ZASADNICZE 

Zasadniczymi robotami są: 
− wykonanie pomostu drewnianego, 
− wykonanie balustrad drewnianych, 
− uzupełnienie palisady na przyczółkach, 
− oczyszczenie i zabezpieczanie antykorozyjne elementów stalowych przęsła, 
− oczyszczenie przestrzeni podmostowej i wykonanie umocnienia w postaci narzutu 

kamiennego. 

3.3. KOLEJNOŚĆ ROBÓT 

1. Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy 
2. Rozbiórka balustrad i pomostu drewnianego 
3. Uzupełnienie palisady przyczółków 
4. Demontaż konstrukcji stalowej 
5. Oczyszczenie przestrzeni podmostowej 
6. Rozbiórka filarów z pali drewnianych 
7. Wykonanie nowych pali z rur stalowych 
8. Montaż oczepów i łożysk (łożyska po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym) 
9. Wykonanie umocnienia z narzutu kamiennego 
10. Montaż konstrukcji stalowej (po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym wraz 

z uzupełnieniem brakujących elementów rusztu stalowego) 
11. Montaż nowego pomostu drewnianego (wszystkie powierzchnie styku elementów 

drewnianych z konstrukcją stalową należy przełożyć podkładkami z papy 
termozgrzewalnej) 

12. Montaż nowych balustrad drewnianych z wykorzystaniem zastrzałów stalowych 
(zastrzały stalowe należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie) 

13. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

3.3.1. Ustrój nośny 

Ustrój nośny po remoncie się nie zmieni. Zostanie odtworzony pomost drewniany w 
identycznym układzie jak pomost istniejący. Ruszt stalowy po oczyszczeniu, uzupełnieniu 
brakujących elementów oraz po wykonaniu nowego zabezpieczenia antykorozyjnego zostanie 
zamontowany na nowych palach stalowych. 

Parametry mostu po remoncie bez zmian: 

• rozpiętość teoretyczna: Lt=7,10 m 
• rozpiętość w świetle przyczółków: Ls=9,10 m 
• długość całkowita mostu: Lc=9,60 m 
• szerokość całkowita: Bc=9,34 m 
• szerokość jezdni: Bj=6,00 m 
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• schemat statyczny: belka swobodnie podparta 

3.3.2. Pokład drewniany 

Konstrukcja pomostu składa się z bali drewnianych o wymiarach 400x200 mm ułożonych 
poprzecznie na dźwigarach stalowych. Na balach drewnianych występuje dylina dolna grubości 
140 mm oraz dylina górna grubości 50 mm. Dyliny drewniane należy układać pozostawiając 
szczelinę pomiędzy dylami szerokości 10 mm dla dyliny dolnej oraz 5 mm dla dyliny górnej. 
Bale drewniane należy mocować do konstrukcji stalowej za pomocą czterech fajkowych śrub 
mocujących φ18 wkładając pomiędzy śrubę a dźwigar stalowy podkładkę neoprenową.  

Dylinę górną należy ułożyć w tzw. jodełkę rozdzieloną w środku szerokości deską ułożoną 
podłużnie. Do mocowania pokładu drewnianego zaleca się wykorzystanie łączników 
nierdzewnych. 

3.3.3. Podpory 

Podpory ustroju nośnego zostaną wykonane z rur stalowych o średnicy 323,9 mm oraz 
grubości ścianki 10 mm. Rury należy wypełnić betonem C25/30 na odcinku 4,0 m licząc od 
górnej krawędzi. Na jedną podporę przewidziano wykonanie sześciu pali zwieńczonych 
oczepem z profilu HEB300. 

3.3.4. Łożyska 

Przy remoncie mostu należy wykorzystać istniejące łożyska, które należy zdemontować, 
oczyścić oraz zabezpieczyć antykorozyjnie i ponownie zamontować. 

3.3.5. Krawężniki 

Na obiekcie wykonać dwa krawężniki w postaci krawędziaków drewnianych 
o wymiarach 180x160 mm skręconych z pokładem drewnianym śrubami o średnicy φ16 mm 
w rozstawie co 1,25 m. 

3.3.6. Elementy bezpieczeństwa ruchu 

Projektuje się odtworzenie balustrady drewnianej o wysokości 1,20 m. 

3.3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 

Po zdemontowaniu konstrukcji stalowej należy ją oczyścić metodą strumieniowo-
ścierną oraz zabezpieczyć antykorozyjne systemem malarskim do mostowych konstrukcji 
stalowych. 

3.3.8. Organizacja ruchu 

Wykonawca własnym staraniem na czas remontu obiektu opracuje, uzgodni, wdroży 
i będzie utrzymywał organizację ruchu aż do czasu zakończenia robót.  
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4. URZĄDZENIA OBCE 

Na obiekcie nie stwierdzono występowania urządzeń obcych jak i teren w obrebie 
planowanej inwestycji nie jest uzbrojony. 

5. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

 Wykonawca, biorąc pod uwagę własne zasoby i możliwości ich wykorzystania, we 
własnym zakresie i własnym staraniem opracuje wszystkie niezbędne projekty technologiczne 
i uzgodni je z Inspektorem Nadzoru. 

6. UWAGI KOŃCOWE 

• Przed rozpoczęciem robót ziemnych i rozbiórkowych należy wykonać przekopy 
kontrolne w miejscach posadowienia obiektu celem identyfikacji istniejących i nie 
zinwentaryzowanych przewodów instalacyjnych. Przekopy należy wykonać ręcznie 
z zachowaniem należytej ostrożności. 

• W przypadku natrafienia w czasie robót na nie zinwentaryzowane urządzenia 
uzbrojenia terenu należy bezwzględnie przerwać roboty, zabezpieczyć teren i wezwać 
Inspektora Nadzoru, Projektanta i Właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego 
toku postępowania. 

• Prace w obrębie przewodów instalacyjnych należy prowadzić pod nadzorem 
użytkowników. Wszystkie przewody należy zabezpieczyć na czas prowadzenia robót. 
Prace w pobliżu istniejących urządzeń obcych należy wykonywać ostrożnie. 
W przypadku uszkodzenia ww. urządzeń Wykonawca pokryje na swój własny koszt 
naprawy tych urządzeń. 

• Plac budowy, należy wyposażyć w odpowiednie punkty poboru wody i energii 
elektrycznej. Przy wyjeździe z placu budowy należy wykonać myjnię samochodową ze 
stałą obsługą, do mycia samochodów wywożących grunt. 

• W czasie prowadzenia robót należy zapewnić ochronę wód i gleby przed skażeniem. 
• Wykonawca w trakcie prowadzenia robót powinien przewidzieć zabezpieczenie koryta 

rzeki przed przedostaniem się zanieczyszczeń i gruzu. 
• Po zakończeniu remontu mostu (m.in. po skończeniu prac związanych z robotami 

ziemnymi) teren objęty inwestycją należy bezwzględnie przywrócić do stanu 
pierwotnego. 

• Roboty betonowe należy wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami 
dotyczącymi wykonywania betonów do konstrukcji mostowych” opracowanymi przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w Warszawie, 1990 r. 

• Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały stosowane w obiekcie mostowym muszą 
posiadać Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w 
Warszawie. 

7. SPIS RYSUNKÓW CZĘŚCI GRAFICZNEJ 

Rys. 1 Plan sytuacyjny 

Rys. 2 Rysunek ogólny – stan istniejący 
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Rys. 3 Rysunek ogólny – stan projektowany 

Rys. 4 Rysunek szczegółów 
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8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

8.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty 
stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, póź. i 1126). W 
związku z powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik 
budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem 

BIOZ". 

Zgodnie z art. 21a, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowiązany 
w oparciu o poniższą informację sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, powołać koordynatora budowy d/s BHP oraz przeprowadzić przegląd 
warunków BiOZ na budowie. 

Podstawą opracowania informacji jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8.1.1. Zakres robót zamierzenia budowlanego 

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje następujące części: 

− Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy 
− Rozbiórka balustrad i pomostu drewnianego 
− Uzupełnienie palisady przyczółków 
− Demontaż konstrukcji stalowej 
− Oczyszczenie przestrzeni podmostowej 
− Rozbiórka filarów z pali drewnianych 
− Wykonanie nowych pali z rur stalowych 
− Montaż oczepów i łożysk  
− Wykonanie umocnienia z narzutu kamiennego 
− Montaż konstrukcji stalowej  
− Montaż nowego pomostu drewnianego  
− Montaż nowych balustrad drewnianych 
− Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

8.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Istniejącym obiektem budowlanym jest remontowany most. 

8.3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA LUB ZDROWIA LUDZI 



PROJEKT WYKONAWCZY 
 

HTH Michał Hirsz 
hthmhirsz@gmail.com 

Remont mostu przez rzekę Stradyk w miejscowości Jarzeń. Str. 
14 

 

Następujące elementy zagospodarowania działki mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi: 

• Most – ryzyko upadku z wysokości 
• Bliskość rzeki – ryzyko utonięcia 

8.4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE 
I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

Następujące roboty budowlane ze względu na ich charakter, organizację lub miejsce 
prowadzenia stwarzają szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• Roboty stwarzające ryzyko upadku z wysokości 
o roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości  ponad 5 m 

przy wykonywaniu obiektów inżynierskich, prace na rusztowaniach 

o rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m 
demontaż i montaż elementów estakady 

o roboty wykonywane przy użyciu dźwigów 
przy wykonywaniu obiektów inżynierskich w całym okresie 
prowadzenia robót dźwigowych 

o montaż elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich 
przy wykonywaniu prac związanych z montażem i demontażem 
elementów estakady 

o roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów elektroenergetycznych w 
odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów nie mniejszej niż: 
 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 15 kV 
 5,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie 

przekraczającym 15 kV, 
 10,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie 

przekraczającym 30 kV, 
 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 30 kV, lecz nie 

przekraczającym 110 kV. 

• Roboty budowlane, przy których występują działania substancji chemicznych lub 
czynników zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, a w szczególności: 

o roboty prowadzone w temperaturze poniżej 10oC 
• Roboty budowlane, prowadzone przy demontażu ciężkich elementów, których 

masa przekracza 10 Mg: 
o przy wykonywaniu prac związanych z demontażem elementów estakady 

8.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU 
PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
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8.5.1. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

• Szkolenie pracowników w zakresie BHP 
• Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
• Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
• wyznaczone w tym celu osoby nadzorującej 
• Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego 

8.6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie 
do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
− nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
− niewłaściwe polecenia przełożonych, 
− brak nadzoru, 
− brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
− tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
− brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
− dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
− niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
− nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
− brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
− wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
− niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
− brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
− brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
− brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
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− niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
− zastosowanie materiałów zastępczych, 
− niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
− ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
− nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
− niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
− niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 
i higieny pracy, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem, 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 

• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 
stanowisku pracy 

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych 
i uciążliwych, 

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki 
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy 
obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom: 

• oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy; 
• przy wszystkich pracach budowlanych przestrzegać przepisów bhp zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47,poz. 
401); 

• zabezpieczeniem przed upadkiem z wysokości będzie wykonanie tymczasowych 
pomostów i balustrad; 

• stosowanie butów, odzieży ochronnej i sprzętu przy robotach rozbiórkowych, 
spawalniczych i innych niebezpiecznych robotach; 

• stosowanie indywidualnego sprzętu zabezpieczającego robotników podczas prac na 
wysokości; 

• materiały z rozbiórki należy sukcesywnie wywozić, a do czasu wywozu będą 
składowane w miejscu do tego przeznaczonym; 

• narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy raz na 10 dni kontrolować jeśli 
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów; 

• instalacje i urządzenia elektryczne powinny mieć zapewnioną ochronę przed dotykiem 
bezpośrednim; 

• przewody elektryczne należy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym; 
• maszyny i inne urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą 

posiadać wymagane dokumenty dopuszczające je do eksploatacji; 
• maszyny i urządzenia techniczne eksploatowane na budowie powinny być w 

odpowiednim stanie technicznym; 
• stałe stanowiska spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni muszą być 

zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; 
• miejsce przechowywania butli z gazami spawalniczymi powinno być wydzielone w 

miejscu osłoniętym przed wpływem warunków atmosferycznych; 
• w czasie korzystania z gazu z butli muszą one być ustawione w pozycji pionowej lub 

pod kątem nie mniejszym niż 45°; 
• przewody do tlenu lub acetylenu muszą mieć długość co najmniej 5m; 
• w przypadku wykonywania robót w odległości większej niż 500 m od punktu 

pierwszej pomocy, w miejsce pracy należy wyposażyć w apteczkę pierwszej pomocy; 
• na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający 

adresy i numery telefonów: 
a ‐ Najbliższego punktu lekarskiego. 

b ‐ Najbliższej straży pożarnej. 
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c ‐ Najbliższego posterunku policji. 

9. ZAŁĄCZNIKI 

• Uprawnienia projektowe 
• Uzgodnienia 

 

 

 

Chwaszczyno, wrzesień 2019 

Podpis projektanta 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-12 roku przez:

Pan Michał Konrad Hirsz o numerze ewidencyjnym POM/BM/0290/10

adres zamieszkania   ul.Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-UMI-E8H-APY *

Podpis jest prawidłowy






	Chwaszczyno, wrzesień 2019
	CZĘŚĆ GRAFICZNA
	Uprawnienia - Hirsz.pdf
	1
	2




