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1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu dla zadania Budowa nowego odcinka 

drogi powiatowej nr 2551F – ul. Spichrzowa na odcinku od ul. Hejmanowskiej do ul. Teatralnej 

wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Gorzów Wlkp. Opracowanie zostało wykonane przez 

jednostkę projektową Augmen Consulting Group M. Kowalczyk Sp. J. z siedzibą przy ul. 

Sulechowskiej 8 w Zielonej Górze na zlecenie Inwestora, tj. Prezydenta Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3-4 w Gorzowie Wlkp.. 

 

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2018 poz. 1202). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124); 

 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2018 r. poz 2068);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126); 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1314); 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 r. nr 170 poz. 1393); 

 Koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju tras rowerowych Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. (Opracowanie Gorzowska Inżynierska Firma 

Konsultingowa Sp. z o.o. październik 2014 r.); 

 Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespół projektowy we własnym zakresie 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

 Dokumentacja fotograficzna. 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Zakres rzeczowy inwestycji będzie obejmował budowę drogi powiatowej nr 2551F  

– ul. Spichrzowa na odcinku od ul. Hejmanowskiej do ul. Teatralnej wraz z odwodnieniem, 

oświetleniem i przebudową sieci kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Prace 

budowlane będą polegały na wykonaniu robót w zakresie: 

 Wykonanie rozbiórek istniejących elementów zagospodarowania terenu pozostających  

w kolizji z projektowanym przedsięwzięciem; 

 Wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zamierzeniem; 

 Wykonanie przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym 

zagospodarowaniem terenu zgodnie z opracowaniem poszczególnych branż; 

 Wykonanie kanalizacji deszczowej i oświetlenia; 

 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej; 

 Wykonanie korytowania terenu do grubości projektowanych nawierzchni; 
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 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; 

 Ustawienie oporników stanowiących obramowanie projektowanych nawierzchni; 

 Wykonanie konstrukcji wszystkich nawierzchni;  

 Wykonanie humusowania wraz z trawnikami w zakresie opracowania; 

 Wykonanie elementów stałej organizacji ruchu wraz z sygnalizacją świetlną. 

 

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie województwa lubuskiego w centralnej części miasta 

Gorzowa Wlkp. – miasto na prawach powiatu. Przebiega ona po działkach o numerach 

ewidencyjnych 2260, 2261, 2331/1, 2330/1, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2367, 

2368, 2369, 2370, 2371, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2443/1, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 

2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 

2459/1, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2477/1, 2546, 2478, 2479, 2480/1, 2480/2, 2482/3, 

2516/1, 2485, 2486, 2620/1, 2497, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508/1, 

2509/1, 2620/3, 2520/1, 2522, 2523, 2510, 2511/1, 2512/1, 2513/1, 2514/1, 2620/4, 2515/1, 

2526/1, 2326/2, 2317/3, 2566/1, 2494 obręb 0005 Śródmieście, jednostka rejestrowa 086101_1. 

Przedsięwzięcie zostanie wykonane wzdłuż ulicy Spichrzowej na odcinku od ul. Stefanii 

Hejmanowskiej do ul Teatralnej. 

Całość inwestycji zostanie wykonana w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  

(Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721). Działki nie stanowiące pasa drogowego zostaną przejęte w części lub  

w całości na rzecz inwestora i będą stanowiły pas drogowy drogi powiatowej nr 2551F  

ul. Spichrzowa.  

 

5. ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI 

 

W chwili obecnej droga powiatowa nr 2551F – ul. Spichrzowa będąca przedmiotem 

opracowania stanowi ulicę o mniejszym znaczeniu w układzie komunikacyjnym miasta z uwagi na 

jej nieprzelotowy charakter. Projektowana inwestycja ma za zadanie sprawić, aby stała się ona 

alternatywną ulicą dla drogi wojewódzkiej 132, która połączy dwie główne arterie miejskie, tj.  

ul. Chrobrego oraz drogę krajową 22, która stanowi główne połączenie komunikacyjne Gorzowa 

Wlkp. Droga krajowa 22 prowadzi od przejścia granicznego polsko-rosyjskiego w Grzechotkach 

do granicy polsko-niemieckiej w Kostrzynie nad Odrą, przebiega ona przez województwo 

lubuskie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. Długość drogi 

wynosi około 460 km, a klasa drogi została oznaczona jako GP na większości odcinków 

(miejscami występuje klasa S). Dodatkowo stanowi ona połączenie z drogą krajową S3 

przebiegającą w pobliżu Gorzowa Wlkp., która ma charakter południkowy i jest zlokalizowana  

w zachodniej części Polski. Przechodzi ona przez województwa zachodniopomorskie, lubuskie  

i dolnośląskie i łączy ze sobą Świnoujście z przejściem granicznym w Lubawce. Połączenie to 

stanowi odcinek będący częścią składową międzynarodowej trasy E65, która przebiega  

w transeuropejskim korytarzu transportowym łączącym Szwedzkie Malmo z grecką miejscowością 

Chania położoną na wyspie Kreta. 

 

6. WŁASNOŚCI GRUNTÓW 

 

Całość inwestycji zostanie wykonana w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r.  
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o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  

(Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721). Działki nie stanowiące pasa drogowego zostaną przejęte w części lub  

w całości na rzecz inwestora i będą stanowiły pas drogowy drogi powiatowej nr 2551F  

ul. Spichrzowa.  

 

7. STAN ISTNIEJĄCY 

 

Planowana inwestycja będzie polegała na budowie ulicy Spichrzowej na odcinku od ulicy 

Hejmanowskiej do ulicy Teatralnej. Charakter inwestycji należy określić jako liniowy. Odcinek, na 

którym planowana jest budowa nowego odcinka jezdni stanowi teren niezagospodarowany 

i niezabudowany. W chwili obecnej na części terenu objętego inwestycją zlokalizowany jest 

parking dla samochodów osobowych. Część terenu jest porośnięta roślinnością niską w postaci 

traw oraz nielicznymi drzewami. 

 

Uzbrojenie terenu: 

Działki, na których zlokalizowana jest projektowana droga gminna są uzbrojone  

w następującą infrastrukturę podziemną: 

 sieć wodociągowa  

 sieć kanalizacji sanitarnej 

 sieć kanalizacji deszczowej 

 sieć kanalizacji ogólnospławnej 

 sieć ciepłownicza 

 sieć gazowa 

 sieć elektryczna 

 sieć telekomunikacyjna 

 oświetlenie 

 

Nie wyklucza się także istnienia innych, nienaniesionych linii, urządzeń i ewentualnych 

odchyleń w planie przebiegu linii. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urządzenia 

należy niezwłocznie powiadomić właściwy organ. 

 

8. BUDOWA GEOLOGICZNA 

 

Zasadniczo w budowie geologicznej analizowanego obszaru poniżej nawierzchni lub 

przypowierzchniowych nasypów niekontrolowanych dominują utwory antropogeniczne (nasypy 

niekontrolowane) podścielone przez mady rzeczne i osady piaszczyste facji korytowej rzeki Warty 

zaliczone do osadów piaszczysto-żwirowych starszych Zlodowaceń. 

Grunty badanego obszaru należą do gruntów organicznych, antropogenicznych i rodzimych 

gruntów mineralnych. 

Ze względu na znaczne odległości pomiędzy otworami badawczymi oraz ich lokalizację w 

terenie mocno zurbanizowanym układ konstrukcyjny warstw nawierzchni oraz szczegółową 

budowę geologiczną określono indywidualnie dla poszczególnych otworów geotechnicznych. 

Warunki gruntowe występujące w podłożu projektowanej ul. Spichrzowej, po usunięciu i 

wymianie nasypów niekontrolowanych określono jako proste. 

Pozostałe informacje zawarto w dokumentacji geologicznej stanowiącej oddzielne 

opracowanie. 
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9. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH 

 

Wody gruntowej nie stwierdzono.  

 

10. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ 

 

Kategorię geotechniczną dla obiektu budowlanego ustala się w oparciu o dwa kryteria: 

charakterystykę obiektu i warunki gruntowe. Planowana inwestycja dotyczy budowy drogi. 

Warunki podłoża proponuje się zaliczyć do prostych. Wynika to z występowania gruntów 

jednorodnych pod względem litologicznym, występowania gruntów jednorodnych pod względem 

genetycznym, braku obecności wody podziemnej. W oparciu o powyższe przesłanki proponuje się 

zaliczenie projektowanego przedsięwzięcia do I KATEGORII GEOTECHNICZNEJ. 

 

Uwzględniono przy tym zalecenia wynikające z: 

 Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

 ENV 1997-1 „EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne.  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463. 

 

11. DANE TECHNICZNE 

 

 Kategoria i numer drogi  powiatowa 2551F 

 Klasa drogi  L 

 Kategoria ruchu  KR4 

 Prędkość projektowa  50 km/h 

 Nawierzchnia jezdni   bitumiczna 

 Nawierzchnia zjazdów  kostka betonowa gr. 8 cm  

 Nawierzchnia miejsc postojowych kostka betonowa gr. 8 cm  

 Nawierzchnia chodników   kostka betonowa gr. 8 cm  

 Długość projektowanej drogi   ok. 405 m 

 Szerokość jezdni  6,00 m 

 Szerokość zjazdów  zmienna, dostosowana do stanu istniejącego 

 Szerokość chodnika   zmienna, dostosowana do stanu istniejącego 

 Wymiary miejsca postojowego  2,50 x 5,00 m (3,60 x 5,00 m) 

 Ilość miejsc postojowych  71 szt. 

 Usytuowanie miejsc  prostopadłe (68 szt.), równoległe (3 szt.) 

 

12. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

Odcinek obejmujący budowę ulicy Spichrzowej obejmuje swym zakresem wykonanie 

przedłużenia istniejącej drogi powiatowej nr 2551F na odcinku od ul. Stefanii Hejmanowskiej do 

ul. Teatralnej. Projektowana ulica będzie miała na tym odcinku szerokość równą 6,0 m oraz 

przekrój uliczny 1x2 i nawierzchnię bitumiczną. Ponadto wzdłuż północnej krawędzi jezdni na 

odcinku od km 0+026,31 do km 0+162,17 projektuje się parking dla samochodów osobowych wraz 

z jezdnią manewrową o szerokości 5,0 m oraz od km 0+374,50 do km 0+398,24 projektuje się 

miejsca postojowe w obszarze istniejącego przystanku kolejowego. Miejsca postojowe lokalizuje 
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się w układzie prostopadłym. Sumaryczna ilość miejsc postojowych dla całości zamierzenia 

wyniesie około 71 szt w tym projektuje się 5 szt. miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. 

Wymiary miejsc postojowych będą wynosiły 2,5 x 5,0 m dla miejsc przeznaczonych na postój 

samochodów osobowych oraz 3,6 x 5,0 m dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,  

o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Parkingi 

projektowane w obszarze istniejącego przystanku kolejowego będę usytuowane równolegle i będą 

posiadały wymiary 2,5 x 6,0 m.  

Dodatkowo w ramach inwestycji projektuje się zamknięcie ulicy Teatralnej od strony 

projektowanej drogi. Ulica Teatralna w wyniku powyższego stanie się ulicą jednokierunkową  

o charakterze osiedlowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na końcu w przypadku 

nieprzelotowego zakończenia drogi wykonuje się plac do zawracania samochodów. Projektowany 

plac będzie przeznaczony dla samochodów osobowych i będzie posiadał wymiary spełniające 

warunki zawracania, czyli będzie posiadał promień nie mniejszy niż 6,0 m. 

 

13. PROJEKTOWANE ZJAZDY 

 

W ramach inwestycji projektuje się również zjazdy indywidualne – zjazd na działkę nr 2316 

oraz zjazdy na działki nr 2443/2, 2443/3, 2459/2 stanowiące dojazd do istniejących garaży 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego parkingu. Szerokość całkowita 

zjazdu indywidualnego na działkę nr 2316 mierzona prostopadle do osi wynosi ok. 6,65 m, w tym 

szerokość jezdni zjazdu wynosi 3,5 m. Przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi projektuje się jako 

ścięte skosem o wymiarach 1,5 x 1,5 m. Pochylenie podłużne zjazdu będzie dostosowane do 

ukształtowania projektowanych elementów drogi, które ten zjazd przecina (chodnik) i będzie ono 

wynosiło ok. 3,0%. Szerokość całkowita projektowanych zjazdów indywidualnych na działki nr 

2443/2, 2443/3, 2459/2 mierzona prostopadle do osi wynosi ok. 11,00 m, w tym szerokość jezdni 

zjazdów wynosi 5,0 m. Przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi projektuje się jako wyokrąglone 

łukiem kołowym o promieniu 3,0 m. Pochylenie podłużne zjazdów będzie wynosiło od 1% do 5%. 

Projektowane zjazdy należy wykonać tak, aby na granicy pasa drogowego były one dostosowane 

do istniejących rzędnych terenu przyległego. W miejscu połączenia zjazdów z terenem istniejącym 

dopuszcza się regulację wysokości krawężnikiem najazdowym wypuszczonym na wysokość 

maksymalną równą 3,0 cm. 

 

14. PROJEKTOWANE CHODNIKI DLA PIESZYCH 

 

Wzdłuż krawędzi północnej, na całej długości drogi, został poprowadzony chodnik dla 

pieszych o szerokości 2,0 m na całej długości. Dodatkowo w obszarze projektowanego placu do 

zawracania na ul. Teatralnej projektu się obszary zielone, przeznaczone do obsadzenia roślinnością 

zgodnie z wymaganiami Inwestora. Dodatkowo projektuje się chodnik o szerokości 3,0 m 

stanowiący połączenie projektowanego ciągu pieszego z istniejącym parkingiem zlokalizowanym 

przy ulicy Teatralnej na działce nr 2481. Z uwagi na różnicę wysokości pomiędzy istniejącym 

parkingiem a projektowanym chodnikiem należy wykonać schody terenowe.  

 

15. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

 

Konstrukcja jezdni: 

• Warstwa ścieralna mieszanka mastyksowo-grysowa SMA8   4 cm 

• Warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W     8 cm 

• Podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC22P     14 cm 
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• Podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego lub kruszywa łamanego 

  stabilizowanego mechanicznie, warstwa klinowana klińcem fr. 0/31,5 mm 25 cm   

• Grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa     25 cm 

                                  Σ 76 cm 

Konstrukcja zjazdów: 

• Kostka betonowa typu behaton        8 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4      3 cm 

• Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm   20 cm   

• Grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa     15 cm  

                     Σ 46 cm 

Konstrukcja miejsc postojowych: 

• Kostka betonowa typu behaton        8 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4      3 cm 

• Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm   20 cm   

• Grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa     15 cm  

                     Σ 46 cm 

Konstrukcja jezdni manewrowej: 

• Kostka betonowa typu behaton       8 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4      3 cm 

• Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm  20 cm   

• Grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa    15 cm  

                      Σ 46 cm 

UWAGA:  

W trakcie robót budowlanych należy określić wartość wtórnego modułu odkształcenia. Jako 

minimalną wartość przyjmuje się 100 MPa. Jeżeli grupa nośności podłoża gruntowego 

określona w czasie robót budowlanych okaże się gorsza niż wartość minimalna należy 

zastosować zmianę konstrukcji dolnych warstw nawierzchni i wprowadzić warstwę podłoża 

gruntowego stabilizowanego cementem.  

 

Konstrukcja chodnika: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej      8 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa 1:4       3 cm 

• warstwa odsączająca, kruszywo wsp. filtracji k ≥ 8 m/dobę    15 cm 

                     Σ 26 cm 

Tereny zielone: 

• Warstwa humusu        10 cm 

 

W celu ograniczenia projektowanych nawierzchni należy zastosować:  

• Krawężniki betonowe stojące o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z 

betonu min. C12/15 

• Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm, na ławie betonowej z 

oporem z betonu min. C12/15 

• Obrzeże betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 cm położone na ławie betonowej  

z oporem z betonu min. C12/15; 

 

UWAGA:  

W miejscach występowania łuków poziomych należy stosować krawężniki łukowe o 

promieniach dostosowanych do wartości zaprojektowanych. 
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16. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

Roboty rozbiórkowe generowane przez niniejszą inwestycję będą polegały na rozebraniu 

elementów infrastruktury drogowej pozostających w kolizji z projektowanym zamierzeniem. 

Zakłada się, że całość materiałów pochodzących z rozbiórki zostanie poddana utylizacji, jednakże 

istnieje możliwość ponownego wykorzystania elementów, o ile ich stan techniczny będzie na to 

pozwalał.  

 

17. ROBOTY ODTWORZENIOWE 

 

Podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia 

terenu, na którym są prowadzone roboty do stanu pierwotnego. Zakres robót będzie obejmował 

odtworzenie  istniejących nawierzchni chodników oraz terenów zielonych, które zostaną rozebrane 

w związku z realizowanymi robotami drogowymi oraz związanymi z przebudową istniejącego 

uzbrojenia. Zakłada się, iż roboty odtworzeniowe zostaną wykonane z wykorzystaniem takich 

samych materiałów z jakich elementy podlegające odtworzeniu były wykonane pierwotnie. 

Jednakże dopuszcza się zmianę wykorzystywanych materiałów na inne, które nie będą gorsze pod 

względem technicznym i użytkowym. Wszelkie zmiany materiałów wykorzystywanych do robót 

odtworzeniowych należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. 

 

18. ROBOTY ZIEMNE 

 

W ramach inwestycji należy wykonać roboty ziemne w zakresie ukształtowania podłoża pod 

projektowane nawierzchnie oraz tereny zielone zlokalizowane w obrębie opracowania. Roboty 

ziemne generowane przez niniejszą inwestycję będą polegały przede wszystkim na wykonaniu 

korytowania warstw podłoża pod projektowane nawierzchnie oraz wymianie gruntu stanowiącego 

nasypy niebudowlane, których głębokość zgodnie z opinią geotechniczną sięga do poziomu 1,3 m 

w okolicy połączenia z ulicą Stefanii Hejmanowskiej oraz do poziomy ok. 0,7 – 0,9 m na 

pozostałych odcinkach, a także robotach ziemnych koniecznych do wykonani z uwagi na 

dowiązanie projektowanych elementów zagospodarowania terenu do stanu istniejącego. Roboty 

ziemne należy wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego i częściowo ręcznie. 

W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego a przed 

wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni należy przeprowadzić badania 

kontrolne potwierdzające nośność podłoża gruntowego. Ocenę nośności należy przeprowadzić 

poprzez określenie wtórnego modułu odkształcenia na powierzchni podłoża gruntowego. 

Minimalna wartość wtórnego modułu odkształcenia dla analizowanego podłoża musi wynieść 

100 MPa. Jeżeli grupa nośności podłoża gruntowego określona w czasie robót budowlanych okaże 

się gorsza niż wartość minimalna należy zastosować zmianę konstrukcji dolnych warstw 

nawierzchni i wprowadzić warstwę podłoża gruntowego stabilizowanego cementem. 

Celem obliczenia ilości robót ziemnych wykonano 24 przekroje poprzeczne. Otrzymano 

następujący bilans robót ziemnych: 

 

LP 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

ROBÓT 

ILOŚĆ 

[m3] 

1 Nasyp niekontrolowany 4135 

2 Nasypy zasadnicze 3575 

3 Wykopy zasadnicze 290 
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Wykopy i nasypy w gruntach nienośnych:  

Grunt pochodzący z wykopu stanowiący nasypy niebudowlane wraz z istniejącym humusem 

należy wywieźć z terenu budowy i zutylizować na koszt Wykonawcy robót. Do budowy nasypów 

należy użyć gruntów uzyskanych z dokopów. Dopuszcza się wykorzystywanie tylko takich 

gruntów, które spełniają szczegółowe wymagania określone w specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót oraz są zaakceptowane przez Inżyniera. Grunty wbudowywane w nasyp 

powinny posiadać współczynnik filtracji k10 ≥ 5 m/dobę. Wymieniony grunt należy bezwzględnie 

zagęścić do wartości Is ≥ 1,00. 

 

Profilowanie podłoża:  

Profilowanie podłoża należy wykonać mechanicznie lub ręcznie bezpośrednio przed 

przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Przed przystąpieniem do 

profilowania należy oczyścić podłoże z wszelkich zanieczyszczeń. Po wykonaniu profilowania 

podłoża należy bezpośrednio przystąpić do jego zagęszczenia. 

 

Zagęszczenie podłoża do parametru Is ≥ 1,00: 

Podczas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek skontrolować wskaźnik 

zagęszczenia gruntów zalegających w strefie projektowanych nawierzchni. Jeżeli wskaźnik ten 

okaże się niższy niż zakładany Is ≥ 1,00 należy wówczas dogęścić podłoże. Jeżeli wartości 

wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to 

należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych 

wartości wskaźnika zagęszczenia. 

 

19. DROGA W PLANIE 

 

Początek robót nawierzchniowych rozpoczyna się w km 0+000,00 w miejscu połączenia 

projektowanego odcinka ul. Spichrzowej z istniejącym skrzyżowaniem ulic Hejmanowskiej  

i Spichrzowej, natomiast koniec w km 0+404,08. Oś projektowanej drogi została wyznaczona 

przez 5 odcinków prostych połączonych ze sobą łukami poziomymi. Z uwagi na przyjęte promienie 

łuków nie zachodzi potrzeba poszerzenia jezdni. Zestawienie elementów drogi w planie pokazano 

poniżej: 

 

Lp 
Element drogi  

w planie 

Początek 

[km] 

Koniec 

[km] 

Długość 

[m] 

Promień 

[m] 

1 Łuk I 0+000,00 0+012,06 12,06 250 

2 Prosta 0+012,06 0+122,14 110,08 – 

3 Łuk II 0+122,14 0+165,40 43,26 1000 

4 Prosta 0+165,40 0+254,00 88,60 – 

5 Łuk III 0+254,00 0+285,72 31,72 2000 

6 Prosta 0+285,72 0+306,22 20,50 – 

7 Łuk IV 0+306,22 0+359,55 53,33 300 

8 Prosta 0+359,55 0+367,96 8,42 – 

9 Łuk V 0+367,96 0+400,76 32,79 200 

10 Prosta 0+400,76 0+404,08 3,32 – 

 

20. PRZEKRÓJ PODŁUŻNY I SPADKI POPRZECZNE 

 

Niweleta osi drogi została zaprojektowana tak, aby zapewnić dowiązanie projektowanych 

elementów drogi do stanu istniejącego na granicach pasa ruchu. Na odcinku od km ~ 0+090 do km 

~ km 0+260 niweletę drogi wyniesiono względem istniejącego terenu z uwagi na konieczność 
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dowiązania zarówno do przebiegającego w bezpośrednim sąsiedztwie terenu kolejowego jak 

również do jezdni stanowiących dojazd do istniejących garaży zlokalizowanych wzdłuż północnej 

krawędzi projektowanego pasa drogowego. Niweletę zaprojektowano z wykorzystaniem 6 

odcinków prostych połączonych krzywymi wklęsłymi i wypukłymi. Zestawienie elementów 

niwelety pokazano poniżej: 

 

Lp Element niwelety 
Początek 

[km] 

Koniec 

[km] 

Długość 

[m] 

Rzędna 

[m] 

Spadek 

[%] 

Promień 

[m] 
Uwagi 

1 Prosta 0+000,00 0+015,00 15,00 22,19 - 0,4 – 
dowiązanie 

do stanu istn. 

2 Krzywa wklęsła 0+015,00 0+046,04 31,04 22,17 – 2500  

3 Prosta 0+046,04 0+126,59 80,55 22,57 0,5 –  

4 Prosta 0+126,59 0+176,59 50,00 23,32 1,5 –  

5 Prosta 0+176,59 0+252,76 76,17 25,53 2,9 –  

6 Krzywa wypukła 0+252,76 0+288,76 36,00 26,15 – 1500  

7 Prosta 0+288,76 0+356,29 67,53 26,48 0,5 –  

8 Krzywa wypukła 0+356,29 0+383,64 27,35 26,43 – 2000  

9 Prosta 0+383,64 0+404,08 20,44 26,26 - 0,87 –  

 

W przekroju poprzecznym zaprojektowano spadek daszkowy o wartości 2% dla nawierzchni 

jezdni oraz jednostronny skierowany w stronę jezdni o wartości 2% – 3% na chodniku. Natomiast 

dla miejsc postojowych i jezdni manewrowej przyjęto spadek poprzeczny jednostronny o wartości 

2% dla większości nawierzchni. Z uwagi na konieczność dostosowania się do istniejących 

rzędnych na granicy pasa drogowego w obszarze połączenia z działką nr 2459/2 zmieniono spadek 

poprzeczny i wynosi on odpowiednio dla miejsc postojowych 1% natomiast dla jezdni 

manewrowej 3%. Wartości przyjętych spadków poprzecznych przedstawiono na planie 

sytuacyjnym.  

Spadki podłużne i poprzeczne zapewniają sprawny spływ wód opadowych do 

projektowanych wpustów ulicznych.  

 

21. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 

 

Roboty budowlane prowadzone w obrębie istniejących sieci uzbrojenia terenu należy 

prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz uzgodnieniami branżowymi 

stanowiącymi załączniki do projektu budowlanego. W miejscach zbliżenia do sieci roboty należy 

prowadzić ręcznie w celu uniknięcia uszkodzenia istniejących sieci. W miejscach kolizyjnych 

należy wykonać wykopy próbne mające na celu ustalenie rzeczywistej rzędnej posadowienia 

poszczególnych sieci. Podczas wykonywanych prac należy zachować normatywne parametry 

przykrycia sieci i ich wzajemnego usytuowania. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane 

sieci należy wstrzymać prace oraz zlokalizować właściciela sieci i powiadomić go o zaistniałej 

sytuacji. Szczegółowe wymogi dla poszczególnych sieci uzbrojenia terenu zamieszczono w 

uzyskanych przez jednostkę projektową dokumentach formalno-prawnych oraz opracowaniach 

branżowych stanowiących integralną część opracowania. 

 

W ramach prac budowlanych należy dokonać: 

 regulacji pionowej studzienek rewizyjnych szt. 3 

 regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych szt. 3 

 regulacji pionowej studzienek telefonicznych szt. 4 
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22. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU 

 

Odwodnienie: 

Projektuje się odprowadzenie wód deszczowych w sposób powierzchniowy do istniejących 

systemów odwadniających, które zostaną odpowiednio wybudowane i przebudowane. 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z budowanej ul. Spichrzowej będzie się odbywało 

poprzez projektowane wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej i dalej do 

kanalizacji istniejącej w postaci kolektora DN1200 zlokalizowanego na wysokości ul. Szkolnej 

poprzez projektowaną studnię na kanale DN1200 oraz do kolektora DN500 zlokalizowanego  

w ul. Stefanii Hejmanowskiej poprzez studnię istniejącą zgodnie z wydanymi przez Urząd Miasta 

Gorzowa Wlkp. warunkami technicznymi przyłączenia projektowanej kanalizacji deszczowej. 

Zaprojektowano również przełączenie istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w obrębie 

projektowanej inwestycji. Ponadto zaprojektowano wymianę odcinka kolektora DN1200 w obrębie 

opracowania na rury GRP 1200 mm. Całkowita długość projektowanej kanalizacji wraz  

z przykanalikami wynosi ok. 500 m, i będzie ona obejmowała budowę 23 szt. wpustów ulicznych. 

Wszelkie roboty związane z projektowaną kanalizacją deszczową należy wykonać zgodnie  

z opracowaniem branży sanitarnej stanowiącym integralną część niniejszego projektu 

budowlanego. 

 

Oświetlenie: 

Oświetlenie projektowanej drogi zostanie zapewnione poprzez budowę nowej linii 

oświetlenia oraz przebudowę istniejącego oświetlenia w miejscach powiązania projektowanej drogi 

z siecią dróg istniejących. Zasilanie i sterowanie oświetleniem odbywać się będzie z projektowanej 

szafki SO-1/UM zlokalizowanej przy ulicy Stefanii Hejmanowskiej. Szafkę SO-1/UM 

zaprojektowano jako wolnostojącą, o stopniu ochrony min. IP44, z daszkiem ze spadkiem, na 

fundamencie prefabrykowanym. Z szafki SO-1/UM należy zasilić projektowany obwód 

oświetleniowy kablem YAKY 4x35 mm2. W szafce pozostawić miejsce rezerwowe dla 

ewentualnej rozbudowy sieci oświetleniowej. Oświetlenie należy zaprojektować jako 

energooszczędne w technologii LED. Oprawy w II klasie ochronności o stopniu ochrony IP65  

i barwie światła ciepła biel dla oświetlenia drogi oraz zimna biała dla oświetlenia przejść dla 

pieszych. Żywotność min. 60 000 godzin. Oprawy należy montować na stalowych ocynkowanych 

ośmiokątnych słupach koloru srebrno-szarego i wysokości 9 m nad poziomem terenu dla 

oświetlenia drogi oraz 6 m dla oświetlenia przejść dla pieszych. Słupy oświetleniowe posadowić na 

fundamentach żelbetowych (prefabrykowanych) o wymiarach 350 x 1500 mm. Część nadziemną 

słupa do wysokości 40 cm nad poziomem terenu dodatkowo zabezpieczyć elastomerem 

poliuretanowym lub środkiem równoważnym (w kolorze i barwie słupa). Ochrona przed 

porażeniami będzie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego wyłączania. Wszelkie roboty 

związane z projektowanym oświetleniem należy wykonać zgodnie z opracowaniem branży 

elektrycznej stanowiącym integralną część niniejszego projektu budowlanego. 

 

Przebudowa istniejącego uzbrojenia: 

W ramach inwestycji należy dokonać przebudowy istniejącego uzbrojenia pozostającego  

w kolizji z projektowaną inwestycją. Przebudowie będą podlegały sieci kanalizacji deszczowej, 

telekomunikacyjne, elektryczne, oświetleniowe. Wszelkie przebudowy należy wykonać zgodnie  

z opracowaniem poszczególnych branż oraz zgodnie z uzgodnieniami, warunkami technicznymi 

oraz innymi pismami stanowiącymi część integralną projektu budowlanego. 

 

23. UKSZTAŁTOWANIE ZIELENI 
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Wycinkę istniejących drzew kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu 

ograniczono do niezbędnego minimum. W ramach prac należy dokonać wycinki 55 drzew 

kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Ponadto w ramach prac projektowych 

należy uwzględnić zagospodarowanie zielenią nowobudowanego odcinka drogi powiatowej.  

W ramach prac projektowych należy wykonać nasadzenia kompensacyjne w ilości 40 szt. 

Drzew z gatunku głóg pośredni Paul’s Scarlet (wskaźnik nasadzeń kompensacyjnych 1:1 

względem ilości wycinanych drzew) oraz nasadzeń krzewów w ilości 49 szt. Z gatunków: 

laurowiśnia wschodnia Otto Lyken, Berberys Thunberga Kobold oraz Berberys Thunberga Golden 

Ring. Krzewy należy lokalizować zgodnie z arkuszem nr D12.2. Wszystkie prace związane z 

ukształtowaniem zieleni należy uzgodnić z Zamawiającym. Przyjęte gatunki drzew i krzewów 

można zastąpić innymi na wyraźne życzenie Zamawiającego. 

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w zasięgu systemów korzeniowych pozostających 

drzew należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na możliwość 

ich uszkodzenia.  

 

Wycinka drzew i karczowanie pni: 

 Przed przystąpieniem do wykonania wycinki należy oznakować wszystkie drzewa i 

zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót. W przypadku konieczności obalania drzew w 

obrębie dróg należy dokonać zatrzymania ruchu, a miejsce robót prawidłowo oznakować i 

zabezpieczyć. Kierowanie ruchem powinno być prowadzone przez osoby posiadające 

stosowne przeszkolenie oraz właściwe uprawnienia. Wycinka będzie obejmowała: 

 Ustalenie kierunku upadku drzewa (w przypadku braku pewności co do założonego kierunku 

upadku drzewa należy stosować stalowe liny odciągające) 

 Wycinka konarów za pomocą podnośnika w celu minimalizacji zagrożenia 

 Ścięcie drzewa 

 Karczowanie pni lub frezowanie pnia z dodatkowe przycięcie do głębokości 20 cm poniżej 

uregulowanego pobocza 

 Pocięcie piłą pnia oraz konarów na odcinki o dogodnej do załadunku długości 

 Przetransportowanie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora lub miejsce wyznaczone 

we własnym zakresie  

 Przerobienie gałęzi na korę drzewną przy pomocy specjalistycznego sprzętu lub wywiezienie  

i zagospodarowanie we własnym zakresie 

 Uporządkowanie miejsca wycinki 

Pnie drzew i krzewów znajdujące się w obrębie inwestycji należy wykarczować, a powstałe 

w wyniku karczowania doły wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić.  

W sytuacjach, w których karczowanie pni jest niemożliwe dopuszcza się frezowanie pnia  

z dodatkowym przycięciem do głębokości 20 cm poniżej uregulowanego pobocza. Frezowanie 

można stosować w miejscach, w których pień znajduje się poza projektowanymi nawierzchniami. 

 

UWAGA: 

Jeżeli drzewa przeznaczone do wycinki zlokalizowane są bezpośrednio na istniejącej 

infrastrukturze technicznej wszelkie prace należy prowadzić ręcznie. W takiej sytuacji należy 

odkopać istniejący system korzeniowy drzewa i stwierdzić czy nie doszło do oplatania sieci 

przez korzenie ocenę należy przeprowadzić w uzgodnieniu z właścicielem sieci znajdującej się 

w kolizji z istniejącym uzbrojeniem. System korzeniowy należy usunąć ręcznie pod nadzorem 

gestora sieci. 
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Nasadzenia kompensacyjne: 

W ramach inwestycji należy dokonać nasadzeń kompensacyjnych w zamian za wycinkę 

istniejących drzew. Wszelkie parametry dotyczące wieku drzew oraz ich gatunków należy ustalić z 

Inwestorem. Wszelkie obowiązki związane z zapewnieniem odpowiednich warunków wzrostu dla 

nowych drzew oraz okres czasu ich pielęgnacji leżą po stronie Wykonawcy. Pielęgnacja w ciągu 

roku po posadzeniu polega na podlewaniu, odchwaszczaniu, nawożeniu, usuwaniu odrostów 

korzeniowych, poprawianiu misek, okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, rozgarnięciu 

kopczyków wiosną i uformowaniu misek, wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się 

gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 

 

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 

powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie 

formujące, 

 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

 przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  dopuszcza się 4 niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

 

Wady niedopuszczalne sadzonek drzew i krzewów: 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 ślady żerowania szkodników, 

 oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

 martwice i pęknięcia kory, 

 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

 dwupędowe korony drzew formy piennej, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów: 

 pora sadzenia - jesień lub wiosna, 

 miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość odpowiednia do wielkości sadzonek i być 

zaprawione ziemią urodzajną, 

 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce 

 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

 przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany 
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palik, 

 korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 

podlać, 

 drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, wysokość palika wbitego 

w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, palik powinien być 

umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

Zabezpieczenie istniejących roślin: 

W wyniku prac budowlanych może dojść do uszkodzenia istniejących drzew lub krzewów, 

które należy pozostawić. Zagrożenie uszkodzenia drzew znacznie wzrasta wraz z wiekiem drzew 

oraz zwiększeniem mechanizacji prowadzonych robót. Zabezpieczenie roślin na czas budowy oraz 

odpowiednie składowanie materiałów w ich otoczeniu może znacznie zmniejszyć ryzyko 

wystąpienia uszkodzeń, a często nawet zniwelować je całkowicie. W związku z powyższym zaleca 

się, aby w obrębie systemu korzeniowego nie dopuszczać do ruchu pojazdów i maszyn a wszelkie 

roboty wykonywać ręcznie. Ponadto pień drzewa należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Do zabezpieczenia można wykorzystać takie materiały jak deski iglaste, słupki 

drewniane, żerdzie, maty słomiane, zużyte opony samochodowe. Zaleca się również, aby w strefie 

10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw itp. substancji.  

Zabezpieczenie drzew na okres budowy powinno obejmować: 

 Owinięcie pnia matami słomianymi lub zużytymi oponami samochodowymi 

 Oszalowanie zabezpieczenia deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna część każdej 

deski powinna być lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemią. Oszalowanie powinno być 

zabezpieczone poprzez otoczenie opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości ok. 40 – 

60 cm 

 Przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi 

 Podlewanie drzewa wodą z intensywnością dostosowaną do panujących warunków 

atmosferycznych 

Po zakończeniu robót wykonane zabezpieczenia należy zdemontować, a materiały 

pochodzące z demontażu usunąć i zutylizować. Po czym lekko spulchnić ziemię w strefie 

korzeniowej drzewa. 

 

Pielęgnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robót budowlanych: 

Wszelkie uszkodzenia istniejących drzew powstałe w wyniku prowadzenia robot 

budowlanych powinny być natychmiast poddane zabiegom pielęgnacyjnym. W zależności od 

rodzaju uszkodzenia należy wykonać następujące czynności: 

 Uszkodzenie korzeni 

- Zmniejszyć koronę drzewa wprost proporcjonalnie do ubytku korzeni 

- Wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym dokonując cięcia w miejscu, 

gdzie zaczyna się zdrowy korzeń 

- Zabezpieczyć powierzchnie ran preparatem impregnującym 

- Przysypać glebą bardziej zasobną zabezpieczone korzenie 

 Uszkodzenie gałęzi 

- Cięcia gałęzi wykonywać przy średnicy powyżej 3 cm 

- Powstałą ranę natychmiast zabezpieczyć preparatem o działaniu powierzchniowym w 

przypadku gałęzi o średnicy poniżej 10 cm lub dwuskładnikowo (krawędzie rany i 

drewno czynne środkiem o działaniu powierzchniowym, a pozostałą część środkiem 

impregnującym) w przypadku gałęzi o średnicy powyżej 10 cm 

 Ubytki powierzchniowe 
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- Wygładzić i uformować powierzchnię rany oraz jej krawędź 

- Zabezpieczyć całą powierzchnię rany 

 

24. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I DŁUGOŚCI 

 

 Nawierzchnia jezdni głównej                                                                ok. 2770 m2 

 Nawierzchnia jezdni manewrowej                                                        ok. 775 m2 

 Nawierzchnia zjazdów                                                                          ok. 100 m2 

 Nawierzchnia miejsc postojowych                                                        ok. 820 m2 

 Nawierzchnia miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych          ok. 90 m2 

 Nawierzchnia chodnika                                                                         ok. 1285 m2  

 Zieleń  ok. 2300 m2 (ok. 28,3%) 

 

 Krawężnik stojący  1265 m 

 Krawężnik najazdowy  385 m 

 Obrzeże    405 m 

 

25. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Całość robót budowlanych należy prowadzić tak, aby nie stwarzały zagrożenia zarówno dla 

ludzi biorących udział w procesie inwestycyjnym jak i dla osób trzecich. Wszelkie prace należy 

wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Wszystkie urządzenia mechaniczne 

o napędzie elektrycznym stosowane do prac budowlanych, muszą posiadać aktualne badania przed 

skutkami porażeń prądem elektrycznym. Plac budowy powinien być wydzielony, a roboty należy 

prowadzić po opracowaniu oddzielnego projektu organizacji ruchu na czas budowy. Na terenie 

budowy należy wyznaczyć, odpowiednio zabezpieczyć i oznakować ciągi komunikacyjne dla osób 

poruszających się w obrębie prowadzonych robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby 

pracujące i poruszające się w zasięgu pola pracy dźwigu. Roboty budowlane i drogowe prowadzić 

pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych i Drogowych. Plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia „BIOZ” zostanie opracowany przez kierownika budowy. Obowiązkiem inwestora jest 

zapewnienie na terenie budowy wykonania i oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami i 

właściwymi przepisami, dróg komunikacyjnych i transportowych, dróg dla pieszych i dojazdów 

pożarowych oraz utrzymania ich w stanie nie  stwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Drogi i 

przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą prowadzić przez miejsca, w których występują 

zagrożenia dla ich użytkowników. Przewidziana w planie BiOZ szerokość drogi przeznaczonej dla 

ruchu pieszego  jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego – 

1,2 m. Przed przystąpieniem do pracy, każdy z pracowników winien przejść przeszkolenie z 

obowiązujących przepisów BHP związane ze stanowiskiem pracy jaką będzie wykonywał oraz 

przeszkolenie ogólne z przepisów BHP dotyczące wszystkich prac prowadzonych w trakcie 

realizacji inwestycji. Ponadto każdy pracownik winien posiadać aktualne badania lekarskie 

stosowane do pracy jaką będzie wykonywał. Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego 

pracujący i poruszający się na terenie budowy winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt 

ochronny (kamizelki, kaski, okulary itp.).  

 

26. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE 

 

 Nadzór nad robotami budowlanymi należy powierzyć osobie z odpowiednimi uprawnieniami 
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budowlanymi 

 Przed przystąpieniem do zasadniczych robót drogowych należy całą geometrię wynieść w 

teren  i porównać zgodność terenu z projektem. 

 Wszystkie uwagi Wykonawcy należy skonsultować z zespołem projektowym przed 

przystąpieniem do robót zasadniczych. 

 Wszystkie roboty rozbiórkowe zostaną wykonane w ramach prac przygotowawczych przed 

przystąpieniem przez wykonawcę do robót zasadniczych. 

 Dopuszcza się możliwość zmiany konstrukcji oraz kolorystyki na wyraźne życzenie i za 

zgodą Inwestora.  

 Szczeliny między krawężnikami należy wypełnić zaprawą. 

 Zaleca się, w miejscu załamań krawężników, stosowanie krawężników narożnych 

wewnętrznych i zewnętrznych. 

 W miejscach wyokrąglonych należy stosować krawężniki łukowe. 

 Podczas robót rozbiórkowych należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie terenu. 

 Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, 

przepisami BHP i innymi obowiązującymi przepisami prawnymi 

 Przed przystąpieniem do prac należy opracować projekt zabezpieczenia robót  

 Stosować wyłącznie materiały posiadające wymagane dokumenty dopuszczające te 

materiały do ich wbudowania (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych). 

 W rejonie robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność i wykonać je ręcznie z 

uwagi na możliwość uszkodzenia istniejącego uzbrojenia, bądź to możliwości występowania 

nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.  

 Po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej oraz przygotowując podłoże pod warstwy 

konstrukcyjne należy sprawdzić zgodność istniejących warunków gruntowych z 

dokumentacją geotechniczną. W przypadku występowania w podłożu gruntów innych niż 

określone w rozpoznaniu należy się skontaktować z jednostką projektową. 

 W ramach wykonywanych prac należy dowiązać się wysokościowo do terenu pobliskiego. 

 Wykonane roboty należy zinwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru 

 

Opracowała: 

 

 

mgr inż. Paulina Fritsch 
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