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1. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogélne odnosi sie do wymagan technicznych zwigzanych z
realizacjg zadania pn: ,Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalno-ustugowym - Zielona
Gora, ul. Kupiecka dz. nr 199/31 0b.0019, jednostka ewid. 086201_1 Zielona Géra”,

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych powyzej. Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania
robot zawarte w specyfikacji technicznej - czesc ogolna, nalezy rozpatrywad lacznie z opisem
technologii wykonania robdt zawartej w specyfikacjach szczegoblowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng jako czes$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1,

1.3.Zakres robot obgtych ST

Zakres w/w robdt obejmuje wszelkie prace budowlane zwigzane zwymiang pokrycia dachowego
na budynku mieszkalno-ustugowym w Zielonej Gérze przy ul. Kupieckiej.

1.4.Niektore okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujgco:

1) Kierownik Budowy - osoba wylansowana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

2) Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjq
projektowsq i specyfikacjami technicznymi.

3) Projektant - uprawniona osoba /zespdl prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
technicznej.

4) Inspektor nadzoru - oznacza osobe powotang przez Zamawiajacego do dzialania w jego imieniu
w niniejszym kontrakcie.

5) Aprobata Techniczha - dokument potwierdzajacy pozytywna opinie techniczng wyboru
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreélonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

6) Certyfikat Jakosci - dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor, proces lub ustuga s
zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobdw
dopuszczanych do obrotu i stosowania.

7) Dziennik budowy - zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespandencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem.

8) Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

9) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnoéé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
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zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
10) Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
11) Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmioctem robét.
12) Przedmiar robdt — wykaz robét z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.
- Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze Wykonawey teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje,
dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji i komplety ST.
- Dokumentacja projektowa i powykonawcza.
Dokumentacja zataczona do dokumentéw przetargowych:

1) dokumentacja - opis przedmiotu zaméwienia,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

3) przedmiar robét
Dokumentacja - projekt budowlany
W/w projekt znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajacego. Dokumentacja zostanie
przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane
przez Inspektora nadzoru. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone
przez Inzyniera po uzgodnieniu Projektantem.
- Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy
stanowig czgsc¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich s3 obowigzujgce
dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnogé ich waznodci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona niezbednych zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwazane beda za wartoéci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowy musza byé jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnoé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peii zgodne z dokumentacig

projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wplynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementéw
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budowy, to takie materiaty lub elementy budowli bedg niezwlocznie Zastapione innymi, a wykonany
zakres rob6t rozebrany na koszt Wykonawcy.

- Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru
koricowego robét w szczegdlnoéci:

1) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci Zwigzane z
budowa i nienaruszalnogé ich mienia stuzacego do pracy, atakze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych,

2) fakt przystapienia do robét wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym tablic
informacyjnych, tablice te beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét,

3) w czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych,

4) Wykonawca zapewni state warunki widocznodci /w dzieri i w nocy/ tych urzadzen i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa,

5) Wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcow.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.

- Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:

1) przestrzegat zalecen Parnstwowego Inspektora Sanitarnego,

2) stosowat sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy i
bedzie mial szczegdlny wglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skfadowisk, drég
dojazdowych ostroznosci zabezpieczenia przed érodkami zanieczyszczeniami powietrza pylami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

- Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagdany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda skiadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat robét albo przez personel wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

- Materialy szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza wywolujace
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich



szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaig tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymad zgode na uzycie tych
materiatéw od wiadciwych organdw administracji paristwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

- Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie
zawiadomiony inwestor.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy,
w szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczefAstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

- Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania swiadectwa przejecia przez Inwestora. Wykonawca
bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koficowego.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w pehi odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne
dokumenty.

- Dziatanie zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem rob6ét wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidzianym terminie ich zakonczenia.
3. MATERIALY

- Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do =zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do

prowadzenia ciaglych badan okredlonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
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dopuszczalnege zrédia spetniaja wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetiaé wymagania jakosciowe okreélone Polskim Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST,

- Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoéciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na whasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezapfaceniem.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiadciwoéé do robét |
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet ten winien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany sprzet przez
wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania. Jedli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduje uzycie wariantowego sprzetu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Przy mechanicznym wykonywaniu robt Wykonawca
powinien dysponowaé sprzetem gwarantujgcym przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w
umowie. Sprzgt powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
tez dysponowaé sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wphyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i whadciwosci przewozonych materiatldw. Liczba
srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu beda na polecenie inwestora usuniete z
placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane



jego pojazdami na drogach publicznych.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja przetargowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji bedg wykonywane przez Wykonawce
hie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Przedmiot umowy realizowany
bedzie w czynnym obiekcie, w zwigzku, z czym do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie
zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét w taki sposob, aby nie stwarzac niebezpieczeristwa dla
przebywajacych tam oséb. Prace hatadliwe i ucigzliwe dla pracujacych tam oséb nalezy wykonywac
w godzinach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

7. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem robét powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze
robét uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié¢ badania
ponownie. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych
robot z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw. Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiadacd wymogom
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz musza posiadaé¢ Swiadectwa jakosci
producentéw i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiarow i badan
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badan. Po ich
wykonaniu Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji przez Zamawiajgcego.
Atesty, jakosci materialow

Przed wykonaniem kontroli jakoéci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnogé z warunkami
podanymi w ST w przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnodé ich wiasciwodci ze ST to takie materiaty zostang
odrzucone.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyd
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przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw. Zalgczone do dziennika protokoty i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

1/ date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2/ date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

3/ terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegélnych elementéw robot,

4/ przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
5/ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

6/ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

7/ zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw robdt,

8/ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

9/ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

10/ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

11/ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

12/ wyniki préb poszczegdlnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat

13/ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Prajektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

Pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego,

Protokoty przekazania tereny budowy,

Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

Protokoty odbioru robét,

Protokoty z narad i ustalen,

6. Korespondencja na budowie.
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora

nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



8. OBMIAR ROBOT

Przedmiot umowy rozliczony zostanie zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentach
przetargowych.

Obmiar robét bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

9. ODBIOR ROBOT

W ramach zapiséw Kontraktu znajduja sie zasady odbioru robét oraz wypetnienia gwarancji. Zapisy
te muszg uwzgledniac proces czesciowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dla ktérych bedzie
opracowany harmonogram odbioru rohdt.

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawecy:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koricowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

0Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakoéé i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czedciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Przy odbiorze czesciowym
powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

1/ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robat,

2/ Dziennik Budowy,

3/ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw
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Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosc do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia
rob6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru korficowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sig z realizacia ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczerstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru
koricowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zabowiazany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1/ dokumentacje projektowa z naniesionymi Zmianami,

2/ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

3/ dziennik Budowy,

4/ wyniki pomiarow kontrolnych,

5/ atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

6/ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzié :

1/ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

2/ protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowier dotyczacqg usuniecia usterek,

3/ aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia.
Wyniki przeprowadzonych badari podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami. Z uwagi zabytkowy charakter budynku mieszkalno-
ustugowego (obiekt wpisany do rejestru zabytkéw - nr rejestru 1-18/99) odbidr korcowy
wykonanych prac powinien odbyé sig z udziatern Miejskiego konserwatora zabytkow.



Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kofcowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawq pfatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostale dane

zgodnie z ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe platnosci beda przedstawione w
umowie,

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé lgcznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartos$cia | wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scigle w
zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajow UE i w zakresie przyjetym
przez polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich
obowigzujacych norm przy wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowienn na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE (oD cpv - 45111300-1)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
roboét rozbiérkowych zwiazanych z realizacja zadania pn.: ,Wymiana pokrycia dachu na

budynku mieszkalno-ustugowym - Zielona Géra, ul. Kupiecka dz. nr 199/31 0b.0019, jednostka
ewid. 086201_1 Zielona Goéra”.

1.2.Zakres stosowania ST

Jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé
i rozumiec¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robot ujetych w ST

Specyfikacja obejmuje nastepujace roboty rozbidrkowe:

- rozhidrka pokrycia dachowego,

- rozbidrka otacenia dachu,

- rozbidrka wytazéw dachowych,

- rozbidrka rynien rur spustowych i obrébek blacharskich,

- Wywoz gruzu i materiatéw rozbiérkowych

oraz sposob postepowania z materiatami pochodzacymi z rozbidrek i demontazy.
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnoi¢ z dokumentacjg
projektowa, przepisami BHP, STS oraz poleceniami Inspektora nadzoru

2. MATERIAL

Materiaty pochodzace z rozbidrki Wykonawca zutylizuje oraz wywiezie na wskazane wysypisko
dmieci,

3. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANTA ROBOT,

Prace rozbiorkowe i demontazowe nalezy wykonad sposobem recznym.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych.

4. ODBIOR ROBOT ROZBIORKOWYCH I DEMONTAZOWYCH.

Odbiér robét rozbiérkowych i demontazowych obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonywania robdt rozbiérkowych i
demontazowych (ubidr ochronny, narzedzia, sprzet, znajomos¢ technologii rozbiorki i warunkdw
BHP),

2) sprawdzenie podzialu materiatéw pochodzacych z rozbiérki wg rodzaju i grupy oraz okreslenie
ich ilosci,

3) sprawdzenie rozliczenia materialdw pochodzacych z rozbiorki.

Wszystkie elementy i materiaty pochodzace z rozbidrek i demontazy zostana ocenione przez
komisje Zamawiajacego pod wzgledem dalszej przydatnosci do uzycia i wykorzystania. W
zaleznosci od stanu technicznego elementy i materiaty pochodzace z rozbiérek i demontazy moga
by¢ zaklasyfikowane do nastepujacych grup:

- materiaty nadajace sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania (w remontowany obiekt lub inny),

- materialy nie nadajace sie do powtérnego uzycia lub wbhudowania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wstepne posegregowanie materialow pochodzacych z rozbiérki wg
rodzaju materiatu i grupy. Komisja powotana przez Zamawiajacego dokona oceny wartosci
technicznej i uzytkowej materiatéow pochodzacych z rozbiérek lub demontazy i sporzadzi z tych
czynnosci protokét przeklasyfikowania materialdow. Materiaty zaklasyfikowane do grupy materiatéw
nie nadajacych sie do powtérnego uzycia lub wbudowania zostang pozbawione cech uzytkowych
(przez Wykonawce - wybrakowane), a nastepnie wywiezione z terenu budowy na sktadowisko
odpadow, do skupu ztomu itp. Wybrakowane materiaty, ktére sa surowcami wtérnymi (ztom,
drewno, gruz) Wykonawca sprzeda w punkcie skupu w imieniu Zamawiajacego. Srodki finansowe
uzyskane z ich sprzedazy powinny wplynac¢ na konto Zamawiajacego. Pozostate wybrakowane
materiaty Wykonawca powinien wywiezé na skladowisko odpadéw. Koszty sktadowania i utylizacji
odpaddw ponosi Wykonawca.

5. PODSTAWA PLATNQOSCI.

Podstawaq rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

6. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czeé¢ I Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie III,

2) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Z 2003 . Nr 47 poz.401) w
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3. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO (KOD CPV - 45260000-7)

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczacewykonania i odbioru
wymiany pokrycia dachowego zwigzanych z realizacjg zadania pn.: Wymiana pokrycia dachu na
budynku mieszkalno-ustugowym - Zielona Gora, ul. Kupiecka dz. nr 199/31 ©b.0019, jednostka
ewid. 086201_1 Zielona Géra”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wymagania Ogodlne.

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodnoiéé z
dokumentacjg projektowa, normami budowlanymi , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.MATERIALY

Dachéwka ceramiczna i gasiory w ksztalkcie i kolorze analogicznym do koloru i ksztattu
historycznego (kolor naturalnej czerwieni). Powinny by¢ w gatunku I, mrozoodporne i powinny
chroni¢ przed utrata ciepta, wilgotnoéci, by¢ wytrzymate na tugi i kwasy. Musza posiadac
swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat bezpieczefistwa. Jakosé
dachowek i gasioréw mozna doraznie stwierdzi¢ po czystodci dzwieku wydawanego przy opukiwaniu
w stanie powietrzno-suchym miotkiem stalowym. Dzwiek gtuchy i stlumiony sSwiadczy o wadach
wyrobu. Dokfadniej poznaje sie jako$é wyrobu przy ogledzinach przetomu, ktéry powinien byé
jednorodny, drobnoziarnisty bez dziur i uwarstwien. Niedopuszczalne sg wady i uszkodzenia w
postaci odbi¢ lub zgniecen zaczepu, jego obciecia pod katem 90°.

Membrana dachowa - tréjwarstwowa membrana dachowa o gramaturze 160 g/m2, o duzej
wytrzymatosci mechanicznej. Membrana dachowa musi byc przede wszystkim odporna na dziatanie
wody. Zgodnie z horma EN 13859-1 powinna ona charakteryzowaé sie klasg wodoszczelnodci W1,
Oznacza to, ze poddawanie jej przez 2 godziny dziataniu 200 mm stupa wody nie spowoduje utraty
wodoszczelnoscei.

System dia bezpiecznej komunikacji dachowej

- stopien kominiarski - sktada sie ze wspornika stopnia i stopnia wykonanego ze stalowego
ptaskownika, dostepne s takze w wersjach lakierowanych proszkowo, co dodatkowo podnosi ich
walory estetyczne i wplywa korzystnie na ich trwatosé.

- tawa kominiarska - element sktadajacy sie ze wspornikéw i kotysek. Dostepna w roznych
dtugosciach od 0,40 do 3 m.

Akcesoria przeciwéniegowe

- plotki sniegowe - elementy zapobiegajace gwaltownemu zsuwaniu sig niebezpiecznych bryt
sniegu wykonane z ptaskownika stalowego, a przez ocynkowanie ogniowe zabezpieczone przed
destrukcyjnym wplywem warunkéw atmosferycznych, Dostepne sg takze w wersjach lakierowanych
proszkowo, co dodatkowo podnosi ich walory estetyczne i wplywa korzystnie na ich trwatosc.
taty i kontrfaty z drewna sosnowego. Dopuszczalna wilgotnos¢ drewna nie wiecej niz 20%. Drewno

musi by¢ impregnowane $rodkami grzybobéjczymi, owadobdjczymi i spetniaé wszystkie wymagania
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zawarte w normach PN-B-03150:2000 oraz PN-/D-94021:2013-10.
Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB ~ Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
oghiem.
taczniki
a/ Gwozdzie - nalezy stosowad gwozdzie okragte wg PN-70/5028-12
b/ Wkrety do drewna - nalezy stosowaé:

- wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN - 85/M-82501

- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN - 85/M-82503

- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN - 85/M-82505
Preparat do impregnacji drewna - musi zabezpiecza¢ skutecznie drewno przed dzialaniem ognia
grzybéw oraz plesni, a zarazem by¢ przyjaznym dla Srodowiska naturalnego oraz ludzi, ktorzy bedg
mie¢ kontakt z zabezpieczonym drewnem. Dopuszczony do obrotu na terenie kraju Unii
Europejskiej, w ktérym drewno zostato zaimpregnowane oraz posiadac peing dokumentacje, ktéra
Jest jawna. Impregnat ma by¢ tatwy w aplikacji za pomoca pedzla.
Papa termozgrzewalna na osnowie z wlékniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronng
powtoka z masy asfaltowej z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest posypkg
mineralng oraz wzdluz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokoéci ok. 80 mm, strona
spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.
3.SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw.
Do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:
- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,
- maty palnik do obrobek dekarskich,
- palnik gazowy dwudyszowy lub szedciodyszowy z wezem,
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
- szpachelka,
- néz do ciecia papy,
- watek dociskowy z rolka,
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Warunki i sposéb transportu i skladowania poszczegdlnych materiatéw powinny byé zgodne z
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Materiaty i
elementy moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami i utrata statecznodci.
Materiaty i elementy z drewna powinny byé¢ sktadowane na poziomym utwardzonym podtozu,
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
Transport papy: rolki papy nalezy przewozi krytymi $rodkami transportu, uktadane w jednej
warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sig, przemieszczaniem i
uszkodzeniami, na rownym podiozu. Na skrzyni  $rodka transportowego, rolki winne by
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zabezpieczone przed przemieszczaniem, przewrdceniem, a roztadunek nalezy wykonywad
ostroznie. Niedopuszczalne jest rzucanie rolek ze skrzyni lub roztadunek przez przewracanie
skrzyni. Nalezy chroni¢ materiat przed nadmierng wilgocig, opadami atmosferycznymi oraz
diugotrwalym dziataniem promieni stonecznych. Rolki dostarczane sa w obwolutach fabrycznych,

posiadajg nazwe wyrobu, znak firmowy producenta, date produkcji, wymiary oraz nr Aprobaty
Technicznej

5.0DBIOR MATERIALOW

Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych materiatow. Odbiér powinien by¢ dokonany po
ich dostarczeniu na budowe. Odbiér winien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwoici technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych
dokumentow odniesienia. Jakos¢é materiatébw musi byé potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

6.TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

tacenie potaci dachowych

- taty powinny mie¢ przekréj analogiczny do historycznego pod wzgledem przekroju i geometrii.

- taty utozone poziomo w rozstawie wynikajgcym z instrukcji producenta dachowek powinny byé
przybite do kazdej krokwi gwozdziem okragtym lub kwadratowym. Dlugos¢ gwozdzia powinna by¢
co najmniej 2,5 raza wigksza niz grubodé faty.

- Odchylenie od wymaganego potozenia tat nie powinno by¢ wieksze niz 2 mmna 1 mi 30 mm na
catej diugosci dachu,

Membrana dachowa

-Utozenie na krokwiach drewnianych membrany z zaktadem 15 c¢m i zamocowanie zszywkami do
krokwi. Przy instalowaniu membrany przestrzegaé zalecen producenta zwracajac szczegélna uwage
na spos6b postepowania przy kominach i otworach wentylacyjnych.

Membrane nad okapem doprowadzié do pasa nadrynnowego tak, aby ewentualne skropliny
sptywaly do rynny. Membrana powinna by¢ przyklejona do pasa nadrynnowego za pomocyg tasmy
dwustronnie klejacej. Na $cianach szczytowych doprowadzié membrang poza ostatnig krokiew az
do zewnetrznej konstrukcji dachu.

Wykonanie pokrycia z dachéwki

Pokrycie dachu powinno by¢ wykonane analogicznie do historycznego sposobu montazu. Pokrycie
dachu moze by¢ wykonane praktycznie w kazdej porze roku przy temperaturze nie nizszej niz
5 © C i bezdeszczowej pogodzie.

Przed przystapieniem do uktadania dachéwki powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie. Dachéwki
powinny by¢ ulozone prostopadle do okapu w taki sposéb aby sznur przeciggniety wzdluz
poszczegolnych rzedéw byt poziomo i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachéwek w danym rzedzie. Dopuszczalne odchyiki od kierunku poziomego wynoszg 2 mm ha 1 m
lub 30 mm na catej diugosci rzedu. Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢ oparte
na desce okapowej nachylonej odpowiednio do pochylenia pofaci dachowej i pokrytej podtuznym
pasem blachy o szerokosci 20 cm. Przy kryciu w koronke warstwa spodnia uktadana jest wraz z
warstwa krycia na tej samej tacie dachowej. Na szczytach nalezy wykonad tradycyijne utozenie
dachéwek na zaprawie. Kosze dachowe nalezy wykonac metodg historyczng przy uzyciu dachéwek
karpiéwek ukladanych w koronke. Przedwity w stykach poziomych i prostopadiych do okapu sa

niedopuszczalne. Kalenice i grzbiety dachowe nalezy pokryé gasiorami zamocowanymi na uchwyty
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montazowe. Gasiory powinny zachodzi¢ jeden na drugi na okoto 8 cm. Przed przystapieniem do
pofozenia gasioréw nalezy utozy¢ tasme uszczelniajaca. Rzad gasiordw powinien tworzyé linie
prosta, odchylenia od linii prostej (falistoé¢) przy sprawdzaniu tatg dlugosci 2 m nie powinny by¢
wigksze niz 1 cm.

Wykonanie pokrycia z papy na lukarnach

Przed przystapieniem do uktadania pokrycia nalezy dokladnie zapoznaé sie ze stanem dachu i
dokonac wyboru technologii robét. Istniejace podioze po zerwaniu starego pokrycia powinno by¢
wyczyszczone, zagruntowane i suche. Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +5°C. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od
osadzenia obrobek blacharskich. Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwingé¢ w miejscu, w ktdrym
bedzie zgrzewana i po przymierzeniu z uwzglednieniem zaktadoéw oraz ewentualnym przycieciu,
zwingc ja z dwéch koricéw do $érodka. Miejsca zaktadéw na catej ich szerokosci (12-15 cm) nalezy
podgrza¢c palnikiem i docisnaé szpachelka w celu wgniecenia posypki. Zasadnicza operacja
uktadania papy metodq zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza oraz spodniej strony papy, az
do momentu zauwazalnego topienia sie masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O
prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza $wiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktory powinien wynosi
od 0,5 do 1 cm na catej diugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw nieréwnomierny
$wiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podfozem. Kolejne pasy papy nalezy laczyé ze soba
na zaktad wzdiuzny o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny o szerokosci 12-15cm. Zaktady powinno sie
wykonywad ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z
kierunkiem wiatrow wiejgcych w danej okolicy. Miejsca Zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy
podgrza¢ i ponownie sklei¢ . Miejsca wyplywu masy bitumicznej zaleca sie posypaé posypka w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone aby
zaktady zardwno poprzeczne jak i wzdluzne nie pokrywaty sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy
przesung¢ wzgledem papy podkfadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikngé zgrubied na
zaktadach zaleca sie odciecie pod katem 45° naroznika z kazdego pasa znajdujacego sie na spodzie
zaktadu.

Podczas wykonywania prac dekarskich nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na przepisy
bezpieczeristwa i higieny pracy obowigzujace przy pracach na wysokosci oraz na przepisy
przeciwpozarowe. Pracownicy powinni byé wyposazeni w odpowiednig odziez robocza, ohuwie i
rekawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci. Podczas prac dekarskich
wykonywanych metoda zgrzewania na dachu musi znajdowaé sie sprzet gasniczy w postaci gasnicy,
koca gasniczego oraz pojemnikéw w woda i piaskiem, a takze apteczka pierwszej pomocy
zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwiazanych z wykonaniem robét dekarskich powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami ujetymi w Polskich Normach.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé zaopatrzona w éwiadectwo kontroli producenta.
Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatéw przeterminowanych, dla ktorych okres gwarancyjny
minat.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze

robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢
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badania ponownie.
Kontrola wykonania facenia i podioza powinna by¢ przeprowadzona przed przystapieniem do
wykonywania pokrycia.
Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki
budowlanej . Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i
srodkéw transportu podano czesci ogélne;j .
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoéci robét, materiatéw i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i
poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za wiasne wykonanie.
8.0DBIOR POKRYCIA DACHOWEGO OBEIMUIJE:
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiordw czesciowych., Badania w czasie
odbioru czgdciowego nalezy przeprowadzad dla tych robot, do ktérych dostep pézniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegoinych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Podstawe do odbioru robét dekarskich stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbi6r czesciowy podioza oraz poszczegdlnych

warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robdt dekarskich i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.
Odbiodr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, a takze wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
9.0BMIAR ROBOT
- Jednostka obmiarawg robdt budowlanych polegajacych na wykonaniu drewnianej konstrukcji
dachu jest 1 nv wykonanej konstrukcji.
- Jednostka obmiarowg robot budowlanych polegajacych na wykonaniu pokrycia dachu jest 1 m
wykonanej powierzchni.
- Ilos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
11. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN-844-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.
PN-EN-844-1:2001. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy wspélne dla drewna okraglego
i tarcicy.
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PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN-10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-EN 1304:2013 "Dachéwki i ksztattki dachowe ceramiczne.

PN-EN 5359-1:2007 "Dachéwki ceramiczne -Oznaczanie wiadciwodci fizycznych -Czedéé 1: Badanie
przesigkliwosci"

PN-EN 539-2:2013 "Dachdéwki ceramiczne -Oznaczanie whadciwodci fizycznych -Czes¢ 2: Badanie
mrozoodpornosci

4. MONTAZ WYLAZOW DACHOWYCH (kop CPV — 45421000-4)

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczacewykonania i odbioru

robot budowlanych — montazu stolarki budowlanej - zwigzanych z realizacja zadania pn.:, Wymiana
pokrycia dachu na budynku mieszkalno-ustugowym - Zielona Gora, ul. Kupiecka dz. nr 199/31
0b.0019, jednostka ewid. 086201_1 Zielona Géra”, ‘

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wymagania Ogélne.

Zakres robét objetych ST:

- dostawa i montaz stolarki budowlanej — wytazow dachowych,

- montaz wylazéw dachowych,

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

Przy montazu stolarki nalezy przestrzegac zasad podanych przez producenta stolarki . Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wytaz dachowy z szybg zespolona o grubodci 16 mm. Przeznaczony do nieogrzewanych
pomieszczen. Oscieznica wykonana z drewna sosnowego, a skrzydto i szyba w profilu aluminiowym.
Otwierany na bok, z mozliwoscia dokonania wyboru strony. W zestawie ogranicznik ulatwiajacy
wychodzenie i podnoszacy bezpieczerstwo. Wyposazony w zintegrowany, uniwersalny konierz
uszczelniajacy do profilowych pokryé dachowych do 12 cm wysokosci.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

Pakowanie i magazynowanie stolarki.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przewozone elementy stolarki powinny by¢

ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy
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taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnosé i zwartosé tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystgpienia do robot:

- sprawdzi¢ wymiary otwordéw

- sprawdzi¢ jakos¢ elementow i innych materiatéw pomocniczych

Przy montazu stolarki - nalezy przestrzegaé zasad:

- zabezpieczenie elementéw konstrukcji mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.

Montaz wytazu dachowego zgodnie z instrukcja podana przez producenta.

Po ustawieniu wytazu nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydla przy otwieraniu i zamykaniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie wykonywania robét

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :

- jakosé materiatow, z ktérych stolarka zostata wykonana,

- sprawnosc dziatania skrzydta i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué.
Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest kompletny wytaz dachowy.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z instrukcja i wskazaniami producenta.

Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.,

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

5.0BROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

(KOD 45261320-3)
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ST jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru obrébek blacharskich, rynien i
rur spustowych zwigzanych z realizacja zadania pn.: ,Wymiana pokrycia dachu na budynku
mieszkalno-ustugowym - Zielona Géra, ul. Kupiecka dz. nr 199/31 0b.0019, jednostka ewid.
086201_1 Zielona Géra”,

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej grub. 0,6 mm.
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Wszystkie materialy uzyte do wykonania poszczegolnych elementdw obrobek blacharskich i
orynnowania muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania budownictwie. Materiaty powinny spetnia¢ wymagania techniczne i estetyczne.
3.TRANSPORT I SKEADOWANIE

Arkusze blachy powinny byé¢ w czasie transportu i sktadowania odpowiednio oznakowane i
zabezpieczone. Oznaczenia znajdujace sie¢ na arkuszach powinny zawierad podstawowe dane
zwigzane z odpowiednimi normami i $wiadectwami. Sposob sktadowania podany przez producenta.
4.SPRZET

Sprzet przewidziany do realizacji ww robét dekarskich bedzie sprzetem recznym Iub
specjalistycznym narzedziem w ograniczonym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych
robot oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

5.TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA I MONTAZU OBROBEK
BLACHARSKICH I RUR SPUSTOWYCH.

Rynny powinny by¢é zamontowane tak, aby wewnetrzna krawed? byta o 10-15 mm wyzej od
krawedzi zewnetrznej ze spadkiem w kierunku rur spustowych. Rury spustowe montowac do hakow
rynnowych. Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny byé¢ wpuszczone do
osadnika kanalizacji deszczowej na glebokoé¢ kielicha.

Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi dla tego rodzaju prac. Prace,
ktérych jakosc bedzie budzita uzasadnione watpliwosci, co do zgodnosci z warunkami okreslonymi
w specyfikacji technicznej nie beds odebrane, a ich odbiér nastgpi po wykonaniu robét zgodnie ze
specyfikacjg.

6.0DBIOR ROBOT

Odbior materiatow

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezpogrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materialéw powinien obejmowa¢c sprawdzenie ich wiasciwoéci technicznych zgodnie z wymaganymi
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jakos¢ materiatldéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa: certyfikat bezpieczeristwa, certyfikat
zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna).

Materiaty dostarczone na budowe musza byé wiadciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.

Odbior obrébek blacharskich, rynien rur spustowych.

Odbior koricowy obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje:

- sprawdzenie jakosci | prawidtowosci uzytych materialéw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow,

- sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami wymiarow, rozstawu i
wykonania rynien oraz potaczer ich poszczegdlnych odcinkéw (przekroju zakltaddéw, szczelnosci
potaczen) i potaczen przy rurach spustowych,

- sprawdzenie rozmieszczenia uchwytéw i sposobu wyrobienia w nich spadku podituznego oraz
usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowiacej przediuzenie powierzchni
pokrycia,

- sprawdzenie uszkodzert mechanicznych rynien i rur,
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- sprawdzenie spadku i szczelnoéci rynien, nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie do nich wody i
kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow,
- sprawdzenie rur spustowych, ktére polega na stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiaréw

rozstawu i wykonania rur oraz potaczen ich w zlaczach poziomych , umocowania ich w uchwytach i
prostoliniowosci,

- nalezy réwniez stwierdzi¢ czy rury nie majg wgniecen i peknied.
Rynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskie wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji

techniczne nie moga by¢ przyjete, musza byé¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.
3. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe

- rynny irury spustowe - mb
- obrébki blacharskie - m?
4. PODSTAWA PLATNQSCI,

Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
5. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

PN-EN 508-1:2008 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
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