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\Budynek mieszkalny przy ul. Jednosci nr 16a w Zielonej Gorze-roboty budowlane

‘Identyfikator kosztorysu: BUDYNEK MIESZKALNY UL. JEDNOSCI ‘

W1 Przedmiar robot

wyk.dn: 21.10.2020 str. 1

Nr  Nazwa Jednostka miary llogé

1 Wykonanie zabezpieczen doraznych wiezby dachowej [R=1,5]

1 KNR 4-01 422-1 m 20,90
Podstemplowanie stropu nad | pietrem

2 KNR 4-01 412-6 m 36,00
Analogia: Montaz stupkéw 10/10 cm I=1,8 m-20 szt
1,8"20szt 36,00

3 KNR 4-01 412-7 m 30,00
Analogia: Montaz ukosnych zastrzatéw z deski 38/140 mm I=1,5 m -20 szt
1,520szt 30,00

4 KNR 4-01 422-5 m 20,90
Rozebranie podstemplowania stropéw nad | pietrem

2 Wzmochnienie belek stropowych stropu nad pietrem (krawedz przy bud. nr
16)

5 KNR 4-01 428-1 m2 173,40
Rozebranie podtdg drewnianych z desek na strychu

6 KNR 4-01 429-1 m2 173,40
Rozbidrki elementoéw stropéw drewnianych - polepy glinianej gr. 12 cm

7 KNR 2-02 613-3 m2 173,40
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm poziome z
ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa

8 KNR 4-01 429-3 m2 33,44
Rozbidrki elementoéw stropéw drewnianych - slepych putapéw z desek 32 mm
(do wykorzystania) w pasie o szer. 1,6 m
1,6"20,9 33,44

9 KNR 4-01 429-5 m2 33,44
Rozbiorki elementéw stropdw drewnianych - podsufitek z desek 32 mm w pasie
0 szerokosci 1,6 m

10  |KNR 4-01 424-3 msc 20,00
Wzmocnienie koncoéwek belek stropowych wg rys. ET-04 — obciecie konca belki

11 KNR 4-01 408-1 m 38,00
Wzmocnienie koncowek belek stropowych wg rys. ET-04-wymiana koncowek
belek stropowych 220x200 mm-20 szt
1,9720 szt 38,00

12 |KNR 4-01 408-3 m 18,00
Wzmocnienie kohcdéwek belek stropowych wg rys. ET-04 przektadkami
drewnianymi 80x180 mm - nabicie dwustronnie z zastosowaniem srub fi
12x300 mm
0,9"20 szt 18,00

13 KNR 4-01 409-4 m2 33,44
Odtworzenie $lepego putapu z desek z odzysku w pasie o szerokosci 1,6m

14 |KNR 4-01 410-4 m2 33,44
Odtworzenie podsufitki z desek o gr.28 mm w pasie szer. 1,6m

15  |KNR 4-01 703-2 m2 33,44
Montaz siatki stalowej do desek podsufitki w pasie szer. 1,6 m

16 |KNR 2-02 803-6 m2 33,44
Tynki zwykte wykonywane recznie stropéw i podciggow - Il kat.tynku

17 KNR 2-02 1110-4 m2 173,40
Wykonanie podtogi z desek gr.28 mm na strychu
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‘Nr

‘Nazwa

Jednostka miary

llos¢

Wzmocnienie krokwi

18

KNR 4-01 424-3
Obciecie koncdw krokwi (rys. ET-04)

msc

20,00

19

KNR 4-01 412-1
Wymiana koncow krokwi [=0,2 m. Montaz klockéw na koncach krokwi z zastos.
wkretéw fi 10mm

szt

20,00

20

KNR 4-01 413-2
Wzmocnienie krokwi : Montaz obustronnych przyktadek drewnianych
60x140mm (rys. ET-04) z zastosowaniem $rub fi 10x300mm z dwoma

0,920 szt 18,00

18,00

21

KNR 4-01 322-4
Montaz ,butéw” stalowych (masa 1 szt. — 8,80kg) z zastosowanie wkretdw fi
10x100mm (rys. ET-04)

szt

20,00

22

KNR 4-01 412-4
Wymiana uszkodzonej murtaty 140/140mm na klatce schodowe;

4,10

23

KNR 4-01 424-3
Obciecie koncow krokwi na klatce schodowej dt.0,7 m

'Obliczenia w msc (msc/m=0,7):'

0,70

24

KNR 4-01 412-1
Wymiana koncow krokwi na klatce schodowej 1=0,7 m. Montaz klockéw na
koncach krokwi z zastos. wkretéw fi 10mm

'Obliczenia w szt (szt/m=0,7):'

0,70

25

KNR 4-01 413-2

Wzmocnienie krokwi klatki schodowej : Montaz obustronnych przyktadek
drewnianych 60x140mm (rys. ET-04) z zastosowaniem $rub fi 10x300mm z
dwoma podktadkami

1,7*1 szt 1,70

1,70

Wymiana scianki oddzielajacej m. nr 3 od klatki schodowej

26

KNR 4-01 349-2
Demontaz $cianki szachulcowej miedzy pom. nr 2 i klatkg schodowg (rys.
ET-02)

3,7*3,3*0,24 2,93

m3

2,93

27

KNR 4-01 427-1
Rozebranie scianki szachulcowej-elementy drewniane

3,7"3,3 12,21

m2

12,21

28

KNR 2-02 2003-4
Montaz nowej $cianki miedzy pom. nr 2 i klatkg schodowsg, systemowej
Siniat/Nida o symbolu 125A75/Twarda z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo

m2

12,21

29

KNR 2-02 613-6
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt

uktadanych na sucho

m2

12,21




