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1. WSTEP.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

Niniejsze opracowanie ma postuzy¢ do wyboru wykonawcy w trybie podstawowym z mozliwoscia
przeprowadzenia negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt. 2) uPzp) na zaprojektowanie, wykonanie robot
budowlanych i pelnieniu nadzoru autorskiego dla zrealizowania zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa
kanalizacji kablowej w ramach przebudowy drogi gminnej - ul. Lazurowa i Blekitna w m. Milikowice gm.
Jaworzyna Slaska” w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych,
- przygotowania oferty Wykonawcy,

- zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robét budowlanych oraz
petnienie nadzoru autorskiego.

1.1. Dane ogélne.

Inwestor: Gmina Jaworzyny Slaskiej, ul. Powstancéw 3, 58-140 Jaworzyna Slaska
Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: $widnicki, miejscowos$é: Milikowice,
Nr ewidencyjny dziatek: 102 AM1, 238 AM1, 71 AM1 - ul. Lazurowa

118,71, 238 AM1 - ul. Bfgkitna
Obreb ewidencyjny: 0004 Milikowice
Jednostka ewidencyjna: 021904 _5, Jaworzyna Slaska - obszar wiejski

Kategoria obiektu budowlanego: XXV (drogi)

Branza: instalacyjna, telekomunikacyjna
1.2. Opis ogo6lny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie rob6t budowlanych
oraz pelnieniu nadzoru autorskiego zwigzanych z wykonaniem kanalizacji kablowej w celu zapewnienia
mieszkancom ul. Biekitnej i Lazurowej w Milikowicach dostepu do ustug telekomunikacyjnych internetu
szerokopasmowego, oferowanych przez operatoréw telekomunikacyjnych.

Zamowienie dotyczy :
- opracowania dokumentacji projektowej,
- uzyskania wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnien oraz zezwolen, zgloszen
- wykonania rob6t budowlanych,
- pelnienia nadzoru autorskiego.

Realizacja przedmiotowego zadania bgdzie realizowana w granicach pasa drogowego.
W przedmiotowym zakresie pas drogowy ul. Biekitnej 1 Lazurowej w chwili obecnej stanowig uktad
komunikacyjny o szerokosci ok. 3,0 m, podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego
tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggltym, stabilizowanego mechanicznie oraz warstwa wzmacniajaca podtoze
gruntowe — mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - 30 cm, pobocza drogi — grunt rodzimy, warstwa
stabilizujaca, opaska z kruszywa kamiennego 0/31,5 o uziarnieniu ciaglym. W ulicy Spracerowej —
nawierzchnia asfaltowa z podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o uziarnieniu cigglym — 20 cm.

Droga gminna nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z p6zn. zm.).

Docelowo drogi gminne, wewngtrzne bedg posiada¢ jezdnie o szerokos$ci 3,00 i nawierzchni¢ z betonu
asfaltowego AC 11 S 50/70 ograniczonag kraweznikiem betonowym.

Dla ul. Biekitnej dlugo$¢ projektowanej kanalizacji kablowej wynosi¢ bedzie ok. 465,0 m,
z wykorzystaniem rur HDPE o §ér. 110 mm oraz studzienek/skrzynek kablowych przy odgalezieniach sieci
(na odcinku ok. 190,0 m konieczno$¢ umieszczenia kanalizacji pod nawierzchnig jezdni). Wykonanie
przytaczy do posesji z rur hdpe40 lub mikrokanalizacji.
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UWAGA!

Ze wzgledu na duze zageszczenie podziemnej infrastruktury technicznej oraz urzadzen z nig zwiazanych
w pasie drogowym w dz. nr 118 obr. 4 Milikowice, na dziatkach bedacych wlasnoscia Gminy Jaworzyna Slaska,
proponowane rozwiazanie alternatywne, polegajace na budowie kanalizacji kablowej w pasie drogowym na
dziatkach bedacych wspélwlasnoscia mieszkancow posesji przy ul. Blekitnej oraz uzyskaniu niezbednych
porozumien i o§wiadczen o prawie do dysponowania dzialka wynikajacego ze stosunku zobowiazaniowego
uprawniajgcego do uzyskania niezbednych pozwolen na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej oraz
wykonania robét budowlanych zwiazanych z budowa kanalizacji kablowej. Uzyskanie w/w porozumien
i oswiadczen w przypadku wybrania wariantu alternatywnego po stronie Wykonawcy zadania.

Dla ul. Lazurowej dlugos¢ projektowanej kanalizacji kablowej wynosi¢ bedzie ok. 500,0 m,
umiejscowionej w pasie drogowym, na dziatkach bedacych wlasnoscia Gminy Jaworzyna Slaska.

Na obszarze i w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej inwestycji wystepuja istniejace podziemne
i naziemne sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej takie jak:
- sie¢ wodociggowa oraz przylacza wodociggowe
- sie¢ elektroenergetyczna En oraz przylacza energetyczne do posesji En
- sie¢ kanalizacyjna deszczowa oraz przylacza kanalizacji deszczowej

Zakres planowanych do wykonania robét:

- usuni¢cie nadmiaru ziemi z pobocza gruntowego,

- mechaniczne wykonanie wykopu pod projektowang kanalizacje kablowa,

- wywoz wraz z zagospodarowaniem i utylizacja odpadéw powstatych w trakcie robot,

- utozenie kanalizacji kablowej z rur HDPE o $r. 110mm, na podsypce piaskowej,

- wykonanie zasypki piaskowej o gr. 10 cm, z zageszczeniem mechanicznym,

- zasypanie wykopu mieszanke piasku i gruntu niewysadzinowego, z zaggszczeniem mechanicznym,
- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego w oparciu o uzyskane wywiady branzowe,

- zabudowa szafek instalacyjnych/studzienek kablowych,

- budowa przylaczy do granicy dzialek z rur HDPE40 i/lub mikrokanalizacji z zapewnieniem
wypustow dla kazdej z dzialek budowlanych,

-odtworzenie warstw stabilizacji oraz podbudowy drogowej, warstw nawierzchni asfaltowej w miejscu
prowadzenia robdt,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej
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Lokalizacja inwestycji (zrédto GEOPORTAL)

Lokalizacia inwestvcii (Zzrodto GEOPORTAL)
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2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzes$nia 2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2022, poz.
1679) w tym:

- sporzadzenie mapy do celéw projektowych (wymdg fakultatywny — jezeli zajdzie taka koniecznos¢
w oparciu o obowigzujace przepisy, przyktadowo ze wzgledu na pozwolenia na budowe),

- sporzadzenie projektu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celéw projektowych wedtug
koncepcji zawartej w programie funkcjonalno — uzytkowym (projekt powinien zawiera¢ material opisowy,
graficzny, profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne, konstrukcj¢) — 4 egzemplarze,

- sporzadzenie projektu architektoniczno — budowlanego, projektu zagospodarowania terenu — 4 egz.,

- sporzadzenie projektu technicznego — 4 egzemplarze,

- sporzadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu — 4 egzemplarze,

- sporzadzenie projektu docelowej organizacji ruchu — 4 egzemplarze,

- przedmiary rob6t — 4 egzemplarze,

- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot - 4 egzemplarze,

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dla dokumentacji projektowej) — 4
egzemplarze,

- sporzadzenie projektu zabezpieczen lub przebudowy urzadzen kolidujacych z planowanymi robotami
(jezeli zachodzi taka konieczno$§¢ w oparciu o uzyskane przez Wykonawce wywiady branzowe) — 4
egzemplarze,

- uzyskanie innych decyzji , pozwolen, odstepstw, zgdd, uzgodnief (w tym réwniez uzgodnien branzowych)
i opinii wymaganych odrebnymi przepisami oraz sporzadzenie innych opracowan i projektéw koniecznych
do nalezytego zrealizowania Przedmiotu umowy (nie ujgtych powyzej),

- uzyskanie pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszonych rob6t
budowlanych,

- przekazanie Zamawiajacemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na no$niku CD/DVD
lub pendrive - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, opisy techniczne w plikach doc i pdf z zastrzezeniem, ze
opracowania przedmiaréw robot w formacie ath i PDF winny by¢ mozliwe do odczytania w programie
NORMA PRO, NORMA STANDARD, NORMA EXPERT, wszystkie decyzje, uzgodnienia, pozwolenia w
oryginatach w formie papierowe;.

Wykonawca przygotuje pisemne wystapienia o wydanie warunkéw zabezpieczenia uzbrojenia
kolidujacego z planowanymi robotami do stosownych zarzadcow sieci.

2.2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym:

- uzgodnienie dokumentacji projektowej z Urzedem Miejskim w Jaworzynie Slaskiej sporzadzonej na
aktualnej mapie do celéw projektowych,

- uzyskanie akceptacji projektéw zabezpieczen urzgdzen uzbrojenia podziemnego oraz kolidujgcego
z planowanymi robotami drogowymi z wtascicielami/administratorami urzadzen,

- uzyskanie stosownego dokumentu zezwalajacego na realizacj¢ robdt tj. uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe i/lub zaSwiadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do
whiesienia sprzeciwu w zakresie zgtoszonych rob6t odpowiednio do opracowanej dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie planowanych do zastosowania materialéw i ich zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét.

2.3. Nadzor autorski:

- wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okre§lonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.),

- wyjasnianie watpliwosci i niejasnoSci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

- uzupetnianie szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie w toku
realizacji inwestycji,

- Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

- udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
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- wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

- biezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na teren budowy badz do miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych

si¢ w toku realizacji rob6t watpliwos$ci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w terminie do 2 dni od daty zawiadomienia

—telefon/poczta elektroniczna lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

Wykonawca sprawowa¢ bedzie nadzér autorski - poczawszy od rozpoczgcia realizacji inwestycji
(robdt budowlanych) na podstawie dokumentacji projektowej objetej Przedmiotem zamdwienia do dnia
podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego stwierdzajacego wykonanie catego
Przedmiotu zaméwienia, nie dluzej jednak niz przez 4 lata od dnia dokonania odbioru Przedmiotu
zamoOwienia.

2.4. Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w
dokumentacji projektowej:

- zatwierdzenie przez Zamawiajacego kart materiatowych przed rozpoczgciem robot budowlanych,

- zatwierdzenie przez Zamawiajacego Planu BIOZ przed rozpocze¢ciem rob6t budowlanych,

- rozpoczecie robdt budowlanych w terminie 7 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy
(zgodnie z § 6 ust. 12 pkt. 2) projektowanych postanowienn umownych),

- wykonanie rob6t budowlanych po wytyczeniu rob6t przez uprawnionego geodete w tym robdt zwigzanych
z zabezpieczeniem urzadzen uzbrojenia podziemnego kolidujacego z robotami drogowymi,

- uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,

- prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw iloSci zrealizowanych rob6t — wymoég
fakultatywny, wynikajacy z obowiazku jego prowadzenia,

- sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (szkice, pomiary, zestawienia ilo§ciowe
wbudowanych materialéw, wymienionych przytaczy, wyregulowanych urzadzen, przebudowanych studni
etc.) w formie GIS/CAD i dostarczenie na nosniku CD/DVD lub pendrive oraz w formie papierowej wraz
z naniesieniem zmian w zasobach geodezyjnych,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych. Wykonawca przedstawi wyniki badan do
akceptacji Zamawiajagcemu lub Inspektorowi Nadzoru (o ile zostal ustanowiony), Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli zaggszczenia gruntu, podbudowy przed utozeniem nawierzchni
utwardzonych. Wykonawca jest zobowiazany do zgloszenia Zamawiajacemu do odbioru roboty zanikowe
i ulegajace zakryciu zgodnie z § 15 ust. 1 projektowanych postanowien umownych.

- sporzadzenie rozliczenia koncowego: operatu kolaudacyjnego — 2 egz.

3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robét budowlanych

Dla potrzeb oszacowania kosztéw robdt, zamawiajacy przekazuje kopi¢ mapy 1:500 z zaznaczonym
zakresem planowanych robét. Szczegélowe rozwiazania projektowe wplywajace na zwigkszenie robét
stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Ilo$¢ jednostek obmiarowych poszczegdlnych elementéw zostaly zaokraglone do pelnych wartosci,
mozliwe przekroczenia lub pomniejszenia szacuje si¢ do 10%.

Zmiany ilo$ci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogélnym Przedmiotu Zamdwienia, jakie moga
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,
zuwzglednieniem postanowien zawartych w Warunkach Umownych, nie beda powodowaly zmiany
wynagrodzenia umownego oraz przedtuzenia terminu realizacji umowy.

4. Rodzaj materialu

Jezeli Zamawiajacy w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wskazal znaki towarowe, patenty lub
pochodzenia, zrédla lub szczegdlny proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego Wykonawce, dopuszcza si¢ zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych, pod warunkiem
zachowania przez nie takich samych minimalnych parametréw technicznych, jakosciowych oraz
funkcjonalnych itp.,

Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne, jest zobowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego rozwigzanie spetnia wymagania okre§lone przez Zamawiajgcego. W takim
przypadku, Wykonawca przedstawi pisemnie Zamawiajacemu wykaz rozwigzan réwnowaznych wraz z jego
opisem lub normami,



W przypadku, gdy w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym znajdg si¢ m.in. odniesienia do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rtéwnowazne.

5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
i Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:

- opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno- budowlanymi, normami
1 wytycznymi w tym zakresie,

- opracowania projektow zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia terenu (obligatoryjnie) oraz uzbrojenia
kolidujacego z planowanymi robotami drogowymi (wymoég fakultatywny),

- opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt,

- wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej oraz docelowej (statej) organizacji ruchu,

- opracowania informacji BIOZ,

- opracowania planu BIOZ,

- uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji projektowej,

- petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

- zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzona dokumentacj¢ projektowa po wytyczeniu robot przez
uprawnionego geodete,

- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng.

Realizacja powyzszego zakresu zamdéwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne do$wiadczenie i potencjal wykonawczy oraz osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu zawodowym.

Projekt powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500.

Wykonawca winien rozpozna¢ rozwigzania projektowe zawarte w projekcie przed ich skierowaniem
do realizacji rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno—uzytkowym, jak
rOwniez stanem istniejacym w terenie, a takze w nawiazaniu do rozwigzan zgodnych z obowiazujacymi
aktami prawnymi w tym zakresie, w szczegdlno$ci zgodno$ci parametrow geometrycznych projektowanych
elementow uktadu drogowego. Wszelkie rozwigzania projektowe w fazie tworzenia dokumentacji
projektowej, powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Szczegbétowe rozwigzania wpltywajace na
zwigkszenie zakresu i ilo$ci robdt stanowig ryzyko Wykonawcy 1 nie bedg traktowane jako roboty
dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym ilo$ci planowanych rob6t moga ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).

6. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

6.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa, na podstawie, ktoérej beda realizowane roboty powinna sktadaé sig¢
z nastepujacych opracowan i projektow:
- projekt zagospodarowania terenu — na aktualnej mapie do celéw projektowych,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt techniczny,
*Powyzsze dotyczy kazdej branzy
- projekt zabezpieczen istniejagcych urzadzen uzbrojenia podziemnego w oparciu o uzyskane wywiady
branzowe,
- projekt zabezpieczen lub przebudowy urzadzen istniejgcej infrastruktury technicznej kolidujacych z
planowanymi robotami (jezeli zachodzi taka konieczno$¢ w oparciu o uzyskane przez Wykonawce wywiady
branzowe),
- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- przedmiary robot,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
- wymagane uzgodnienia 1 zatwierdzenia dokumentacji projektowe;j.

6.2. Wymagania do realizacji zadania

Zamawiajacy wymaga, aby realizowane roboty zwiazane z budowg kanalizacji kablowej odpowiadaty,
w szczegblnosci wymogom Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1225)
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i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518).

W odniesieniu do przygotowania terenu (robdt) - miejsca materialu pochodzacego z wykopow
i rozbidrki nawierzchni - Wykonawca wskaze miejsce utylizacji.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robot.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu przejezdnosci na
kazdym etapie prowadzonych roboét.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym gwarantujacym
wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okre§lonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu
wtasciwej jakoS$ci robot.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci cywilnej za:
- organizacj¢ robot budowlanych,

- zabezpieczenie interes6w oséb trzecich,

- ochrong $rodowiska,

- warunki bezpieczenstwa pracy,

- warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zapewnienie nadzoru wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, maja spetnia¢ wymagania
odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane
parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie technicznym przed ich skierowaniem do realizacji robot
budowlanych — w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- spos6b wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym i
specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i powstale w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametroéw oraz ich zgodnosSci z dokumentacja,

- jako$¢ wykonania robét i doktadno$¢ montazu.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbidr robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr kofcowy,

- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji,

- odbidr ostateczny.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Szczegblowe rozwiazania wplywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci robdt stanowia ryzyko
Wykonawcy i nie bgda traktowane, jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym ilosci planowanych robdt moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.
Do robét tymczasowych beda migdzy innymi zaliczone: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenia
interesow oséb trzecich, ochrony $rodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot,
spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia rob6t przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z
budowg itp. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje budowy,
inwentaryzacje oraz dokumentacje powykonawcza.

6.3. Wymagania szczegolowe

W odniesieniu do przygotowania terenu (robét):
W odniesieniu do wywozu materiatéw rozbidérkowych i z wykonywanego koryta pod w-wy konstrukcyjne:
- przewiduje si¢ wywodz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do 15 km,
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- ze wzgledu na degradacje, nie przewiduje si¢ odzysku materialéw rozbiérkowych.

W stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego:

Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania wilascicieli lub zarzadcéw witasciwych sieci o
przystapieniu do wykonywania rob6t zgodnie z warunkami uzgodnien, jak réwniez musi posiada¢ stosowne
uzgodnienia z gestorami sieci.

Ewentualne regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wlascicieli lub zarzadcow
sieci, przyktadowo:

- wlazy kanatowe i skrzynki zaworéw na sieciach kanalizacyjnych i wodociggowych,

- pokrywy studzienek telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych wraz z ewentualng wymiana

ram i pokryw,

- montaz rur ochronnych na istniejagcym uzbrojeniu terenu,

- wykonanie wszystkich zabezpieczen, innych niz rury ochronne, istniejagcego uzbrojenia terenu kolidujgcego
z robotami budowy kanalizacji kablowej oraz robotami drogowymi zgodnie z ustaleniami z wtascicielami
urzadzen,

- wykonanie niezbednej przebudowy istniejacego uzbrojenia terenu kolidujacego z robotami kanalizacji
kablowej zgodnie z ustaleniami oraz warunkami wydanymi przez wilascicieli urzadzen/infrastruktury
technicznej.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren przylegty, na odcinku prowadzonych robét naruszony
teren nalezy przekopaé, usunaé zanieczyszczenia. Zamawiajagcy wymaga wykonania robdt w taki sposéb
spetniajacy zapisy obowigzujacych norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie
z wymaganiem obowiazujacych norm i spetnieniem szczegétowych zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej, zaaprobowanych przez Zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych
w projekcie wykonawczym.

Podczas realizacji prac i po ich zakonczeniu dokona¢ niezbgdnych pomiaréw, préb, badan
i przedstawi¢ Zamawiajagcemu lub Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonanymi i zatwierdzonymi
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6.4. Wytyczne dla stalej organizacji ruchu

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego wymaga opracowania, zatwierdzenia oraz
wdrozenia nowego stalego oznakowania ruchu.

6.5. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawiera¢ materiaty graficzne wskazujace schematycznie
zakresy robot oraz zmiany w istniejacej organizacji ruchu. Etapowanie rob6t nalezy zaprojektowaé w spos6b
zapewniajacy jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdéw i w ruchu pieszym. Obowigzkiem Wykonawcy
jest opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane:

Budowa kanalizacji kablowej w ciagu ul. Lazurowej w miejsc. Milikowice, bedaca przedmiotem
zamierzenia zlokalizowana jest w granicach dziatek pasa drogowego, stanowi wiasnos¢ Gminy Jaworzyna
Slaska dla ktérych Zamawiajacy posiada tytut dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

W przypadku koniecznosci wejscia w teren na dziatki nie bedace wtasnoscig Gminy Jaworzyna Slaska
Wykonawca uzyska stosowne zgody od wlascicieli dziatek.
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Budowa kanalizacji kablowej w ciggu ul. Bigkitnej i w miejsc. Milikowice, bedaca przedmiotem
zamierzenia zlokalizowana jest w granicach dziatek pasa drogowego, stanowi wiasnos¢ Gminy Jaworzyna
Slaska dla ktérych Zamawiajacy posiada tytut dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

Podstawa prawna:

Przedmiot zaméwienia winien spetnia¢ wymogi:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023, poz. 682 z p6zn. zm.),

— Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1693 z pézn. zm.),

— Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022, poz. 988 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2010 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(tj. Dz. U. 2020, poz. 2028 z pézn. zm.),

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1973 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1679),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021
poz. 2458),

— Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. 2017, poz.
784),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518),

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. 2021, poz. 1990 z pézn.
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (Dz. U. 2021, poz.
1170),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie okreslenia
wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz. U. 2021, poz. 410),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie okres$lenia
wzoru formularza zgloszenia budowy lub wykonywania innych rob6t budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 304),
— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.
463),

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z
pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019, poz.
831),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1225),

— Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanatly technologiczne (Dz. U. 2015, poz. 680),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. 2021, poz. 1686),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),
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— Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 10 wrzesnia 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu
instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2021 poz. 1708),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213),

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 poz. 699 z p6zn. zm).

Uwaga!
Powyzszy katalog nie jest zamkniety. Wykonawca ma obowiazek stosowania wszystkich obowiazujacych
przepisow.

Gdziekolwiek w PFU zostaly przywolane konkretne przepisy, wytyczne, normy, katalogi, ktére maja
spelnia¢ wymagania projektowe, obowiazujacymi beda najnowsze wydania lub wydania poprawione
oraz najnowsze akty prawne. Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych powyzej przepisow, o ile w trakcie realizacji Przedmiotu zaméwienia beda one mialy
zastosowanie. Powyzszy wykaz nie wylacza przestrzegania przepisow, ktére wejda w zycie po dniu
skladania ofert. Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,
rozporzadzeniach i przepisach oraz uwzglednia¢ je w realizacji Przedmiotu zaméwienia. Jednocze$nie
Zamawiajacy wymaga, aby Przedmiot zamowienia byl realizowany zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz z aktualnie obowiazujacymi przepisami prawa.

4. Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow itp. oraz
uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej, a takze podczas prowadzenia robot.

5. Uwagi ogolne

Wykonaweca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zaméwienia spetniajac wymagania Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023, poz. 682 z p6zn. zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujacych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Wykonawca zapewni nadzor autorski oraz nadzor branzowy na czas trwania budowy.
Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie.
Wykonawca zobowiazany bedzie po zakonczeniu robét przywréci¢ do stanu pierwotnego teren budowy.

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia jest wykonanie roboét
zgodnie z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
Cena oferty powinna uwzglednia¢ mi¢dzy innymi:
— koszty zwigzane z wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej (dla kazdej branzy) oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-
uzytkowy,
— koszty zwiagzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych dla zabezpieczenia sieci infrastruktury podziemnej (obligatoryjnie) oraz dla
przebudowy infrastruktury kolidujacej z planowanymi robotami drogowymi (fakultatywnie),
— koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych zamdéwieniem wraz z kosztami wywiezienia
i utylizacji ziemi, gruzu,
— koszty rob6t przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozoru
budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty rob6t tymczasowych okreslonych w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym,
— koszty opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét
zgodnie z tym projektem,
— koszty opracowania i zatwierdzenia projektu docelowe;j (stalej) organizacji ruchu wraz z jej wdrozeniem,
— koszty obstugi geodezyjne;j,
— koszty inwentaryzacji powykonawczej,
— koszty badan, pomiaréw i odwiertéw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowiazujacych przepisach,
— koszty nadzoru autorskiego,
— koszty nadzoru witascicieli sieci wynikajacym z zapiséw wywiadoéw branzowych,
— koszty uzyskania pozwolen, decyzji, zgdd, opinii, o§wiadczef, porozumien,
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— koszty pelnomocnictw,

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedlozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia
do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajacy wymaga réwniez przedtozenia do akceptacji:

— rysunkéw wykonawczych (profile, charakterystyczne przekroje),

— szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego
i umowy.

III. ZAL.ACZNIKI:

1. Koncepcja zagospodarowania terenu na mapie w skali 1:500 — rys. P-01 / KONCEPCJA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ul. Bf¢kitna.

2. Koncepcja zagospodarowania terenu na mapie w skali 1:500 — rys. P-02 / KONCEPCJA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ul. Lazurowa.

Uwaga!
Plany zagospodarowania terenu - koncepcja rys. P-01 i P-02 — sa wersjami pogladowymi

-13 -



