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1. WSTĘP. 

Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454). 
Niniejsze opracowanie ma posłużyć do wyboru wykonawcy w trybie podstawowym z możliwością 

przeprowadzenia negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt. 2) uPzp) na zaprojektowanie, wykonanie robót 

budowlanych i pełnieniu nadzoru autorskiego dla zrealizowania zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 

kanalizacji kablowej w ramach przebudowy drogi gminnej - ul. Lazurowa i Błękitna w m. Milikowice gm. 

Jaworzyna Śląska”  w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
Program Funkcjonalno-Użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,  
- przygotowania oferty Wykonawcy, 
- zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz 
pełnienie nadzoru autorskiego. 

1.1. Dane ogólne. 

Inwestor:    Gmina Jaworzyny Śląskiej, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska 
Lokalizacja:   województwo: dolnośląskie, powiat: świdnicki, miejscowość: Milikowice,   

 

Nr ewidencyjny działek: 102 AM1, 238 AM1, 71 AM1  – ul. Lazurowa 

     118, 71, 238 AM1   - ul. Błękitna  

 

Obręb ewidencyjny:  0004 Milikowice 

Jednostka ewidencyjna:  021904_5, Jaworzyna Śląska  - obszar wiejski 
  

Kategoria obiektu budowlanego:  XXV (drogi) 

 

Branża:   instalacyjna, telekomunikacyjna 

1.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych 

oraz pełnieniu nadzoru autorskiego związanych z wykonaniem kanalizacji kablowej w celu zapewnienia 

mieszkańcom ul. Błękitnej i Lazurowej w Milikowicach dostępu do usług telekomunikacyjnych internetu 

szerokopasmowego, oferowanych przez operatorów telekomunikacyjnych.  
 Zamówienie dotyczy : 
·  opracowania dokumentacji projektowej, 
·  uzyskania wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień oraz zezwoleń, zgłoszeń 
·  wykonania robót budowlanych, 
·  pełnienia nadzoru autorskiego. 
  

Realizacja przedmiotowego zadania będzie realizowana w granicach pasa drogowego. 

W przedmiotowym zakresie pas drogowy ul. Błękitnej i Lazurowej w chwili obecnej stanowią układ 

komunikacyjny o szerokości ok. 3,0 m, podbudowa zasadnicza  – mieszanka kruszywa kamiennego 

łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie oraz warstwa wzmacniająca podłoże 

gruntowe  – mieszanka związana cementem C1,5/2 -  30 cm, pobocza drogi – grunt rodzimy, warstwa 

stabilizująca, opaska z kruszywa kamiennego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym. W ulicy Spracerowej – 

nawierzchnia asfaltowa z podbudową z kruszywa łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym – 20 cm. 

 Droga gminna nie stanowi drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).  

Docelowo drogi gminne, wewnętrzne będą posiadać jezdnię o szerokości 3,00 i nawierzchnię z betonu 

asfaltowego AC 11 S 50/70 ograniczoną krawężnikiem betonowym.  
Dla ul. Błękitnej długość projektowanej kanalizacji kablowej wynosić będzie ok. 465,0 m, 

z wykorzystaniem rur HDPE o śr. 110 mm oraz studzienek/skrzynek kablowych przy odgałęzieniach sieci 

(na odcinku ok. 190,0 m konieczność umieszczenia kanalizacji pod nawierzchnią jezdni). Wykonanie 

przyłączy do posesji z rur hdpe40 lub mikrokanalizacji.  
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UWAGA! 

Ze względu na duże zagęszczenie podziemnej infrastruktury technicznej oraz urządzeń z nią związanych 

w pasie drogowym w dz. nr 118 obr. 4 Milikowice, na działkach będących własnością Gminy Jaworzyna Śląska, 

proponowane rozwiązanie alternatywne, polegające na budowie kanalizacji kablowej w pasie drogowym na 

działkach będących współwłasnością mieszkańców posesji przy ul. Błękitnej oraz uzyskaniu niezbędnych 

porozumień i oświadczeń o prawie do dysponowania działką wynikającego ze stosunku zobowiązaniowego 

uprawniającego do uzyskania niezbędnych pozwoleń na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej oraz 
wykonania robót budowlanych związanych z budową kanalizacji kablowej. Uzyskanie w/w porozumień                          

i oświadczeń w przypadku wybrania wariantu alternatywnego po stronie Wykonawcy zadania. 

 

Dla ul. Lazurowej długość projektowanej kanalizacji kablowej wynosić będzie ok. 500,0 m, 

umiejscowionej w pasie drogowym, na działkach będących własnością Gminy Jaworzyna Śląska.  

 

Na obszarze i w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji występują istniejące podziemne 

i naziemne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej takie jak: 

- sieć wodociągowa oraz przyłącza wodociągowe 

- sieć elektroenergetyczna En oraz przyłącza energetyczne do posesji En 

- sieć kanalizacyjna deszczowa oraz przyłącza kanalizacji deszczowej 

 

Zakres planowanych do wykonania robót: 

- usunięcie nadmiaru ziemi z pobocza gruntowego, 

- mechaniczne wykonanie wykopu pod projektowaną kanalizację kablową, 
- wywóz wraz z zagospodarowaniem i utylizacją odpadów powstałych w trakcie robót, 

- ułożenie kanalizacji kablowej z rur HDPE o śr. 110mm, na podsypce piaskowej, 

- wykonanie zasypki piaskowej o gr. 10 cm, z zagęszczeniem mechanicznym, 

- zasypanie wykopu mieszankę piasku i gruntu niewysadzinowego,  z zagęszczeniem mechanicznym, 

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w oparciu o uzyskane wywiady branżowe, 

- zabudowa szafek instalacyjnych/studzienek kablowych, 

- budowa przyłączy do granicy działek z rur HDPE40 i/lub mikrokanalizacji z zapewnieniem 
wypustów dla każdej z działek budowlanych, 
-odtworzenie warstw stabilizacji oraz podbudowy drogowej, warstw nawierzchni asfaltowej w miejscu 

prowadzenia robót, 

- opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja inwestycji (źródło GEOPORTAL) 



 
- 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja inwestycji (źródło GEOPORTAL) 

 

Lokalizacja inwestycji (źródło GEOPORTAL) 



 
- 6 - 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania do dokumentacji 

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – (Dz. U. 2022, poz. 

1679) w tym: 
- sporządzenie mapy do celów projektowych (wymóg fakultatywny – jeżeli zajdzie taka konieczność 
w oparciu o obowiązujące przepisy, przykładowo ze względu na pozwolenia na budowę), 
- sporządzenie projektu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projektowych według 

koncepcji zawartej w programie funkcjonalno – użytkowym (projekt powinien zawierać materiał opisowy, 

graficzny, profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne, konstrukcję) – 4 egzemplarze, 
- sporządzenie projektu architektoniczno – budowlanego, projektu zagospodarowania terenu – 4 egz., 
- sporządzenie projektu technicznego – 4 egzemplarze, 
- sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu – 4 egzemplarze, 
- sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu – 4 egzemplarze, 
- przedmiary robót – 4 egzemplarze, 
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 4 egzemplarze, 
- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dla dokumentacji projektowej) – 4 

egzemplarze, 
- sporządzenie projektu zabezpieczeń lub przebudowy urządzeń kolidujących z planowanymi robotami 

(jeżeli zachodzi taka konieczność w oparciu o uzyskane przez Wykonawcę wywiady branżowe) – 4 

egzemplarze, 
- uzyskanie innych decyzji , pozwoleń, odstępstw, zgód, uzgodnień (w tym również uzgodnień branżowych) 

i opinii wymaganych odrębnymi przepisami oraz sporządzenie innych opracowań i projektów koniecznych 

do należytego zrealizowania Przedmiotu umowy (nie ujętych powyżej), 
- uzyskanie pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót 

budowlanych, 
- przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nośniku CD/DVD 

lub pendrive - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, opisy techniczne w plikach doc i pdf z zastrzeżeniem, że 

opracowania przedmiarów robót w formacie ath i PDF winny być możliwe do odczytania w programie 

NORMA PRO, NORMA STANDARD, NORMA EXPERT, wszystkie decyzje, uzgodnienia, pozwolenia w 

oryginałach w formie papierowej. 
Wykonawca przygotuje pisemne wystąpienia o wydanie warunków zabezpieczenia uzbrojenia 

kolidującego z planowanymi robotami do stosownych zarządców sieci. 

2.2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym: 

- uzgodnienie dokumentacji projektowej z Urzędem Miejskim w Jaworzynie Śląskiej sporządzonej na 

aktualnej mapie do celów projektowych, 
- uzyskanie akceptacji projektów zabezpieczeń urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz kolidującego 

z planowanymi robotami drogowymi z właścicielami/administratorami urządzeń, 
- uzyskanie stosownego dokumentu zezwalającego na realizację robót tj. uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę i/lub zaświadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu w zakresie zgłoszonych robót odpowiednio do opracowanej dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie planowanych do zastosowania materiałów i ich zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót. 

2.3. Nadzór autorski: 

- wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.), 
- wyjaśnianie wątpliwości i niejasności dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 
- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku 

realizacji inwestycji, 
- ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 
- udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 
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- wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie 

Zamawiającego, 
- bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających 

się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na 

budowę powinien nastąpić w terminie do 2 dni od daty zawiadomienia 
–telefon/poczta elektroniczna lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski - począwszy od rozpoczęcia realizacji inwestycji 

(robót budowlanych) na podstawie dokumentacji projektowej objętej Przedmiotem zamówienia do dnia 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie całego 

Przedmiotu zamówienia, nie dłużej jednak niż przez 4 lata od dnia dokonania odbioru Przedmiotu 

zamówienia. 

2.4. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w 

dokumentacji projektowej: 

- zatwierdzenie przez Zamawiającego kart materiałowych przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
- zatwierdzenie przez Zamawiającego Planu BIOZ przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
- rozpoczęcie robót budowlanych w terminie 7 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy 

(zgodnie z § 6 ust. 12 pkt. 2) projektowanych postanowień umownych), 
- wykonanie robót budowlanych po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę w tym robót związanych 

z zabezpieczeniem urządzeń uzbrojenia podziemnego kolidującego z robotami drogowymi, 
- uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 
- prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót – wymóg 

fakultatywny, wynikający z obowiązku jego prowadzenia, 
- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (szkice, pomiary, zestawienia ilościowe 

wbudowanych materiałów, wymienionych przyłączy, wyregulowanych urządzeń, przebudowanych studni 

etc.) w formie GIS/CAD i dostarczenie na nośniku CD/DVD lub pendrive oraz w formie papierowej wraz 

z naniesieniem zmian w zasobach geodezyjnych, 
- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych. Wykonawca przedstawi wyniki badań do 

akceptacji Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru (o ile został ustanowiony), Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość przeprowadzenia kontroli zagęszczenia gruntu, podbudowy przed ułożeniem nawierzchni 

utwardzonych. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru roboty zanikowe 

i ulegające zakryciu zgodnie z § 15 ust. 1 projektowanych postanowień umownych. 
- sporządzenie rozliczenia końcowego: operatu kolaudacyjnego – 2 egz. 

3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych 

Dla potrzeb oszacowania kosztów robót, zamawiający przekazuje kopię mapy 1:500 z zaznaczonym 

zakresem planowanych robót. Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót 

stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
Ilość jednostek obmiarowych poszczególnych elementów zostały zaokrąglone do pełnych wartości, 

możliwe przekroczenia lub pomniejszenia szacuje się do 10%. 
Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą 

wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, 

z uwzględnieniem postanowień zawartych w Warunkach Umownych, nie będą powodowały zmiany 

wynagrodzenia umownego oraz przedłużenia terminu realizacji umowy. 

4. Rodzaj materiału 

Jeżeli Zamawiający w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wskazał znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem 

zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz 

funkcjonalnych itp., 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim 

przypadku, Wykonawca przedstawi pisemnie Zamawiającemu wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego 

opisem lub normami, 
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W przypadku, gdy w Programie Funkcjonalno-Użytkowym znajdą się m.in. odniesienia do norm, ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 

5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji 

i Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 
- opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno- budowlanymi, normami 

i wytycznymi w tym zakresie, 
- opracowania projektów zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu (obligatoryjnie) oraz uzbrojenia 

kolidującego z planowanymi robotami drogowymi (wymóg fakultatywny), 
- opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót, 
- wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej oraz docelowej (stałej) organizacji ruchu,  
- opracowania informacji BIOZ, 
- opracowania planu BIOZ, 
- uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej, 
- pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 
- zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót przez 

uprawnionego geodetę, 
- sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 
Projekt powinien być opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500. 
Wykonawca winien rozpoznać rozwiązania projektowe zawarte w projekcie przed ich skierowaniem 

do realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno–użytkowym, jak 

również stanem istniejącym w terenie, a także w nawiązaniu do rozwiązań zgodnych z obowiązującymi 

aktami prawnymi w tym zakresie, w szczególności zgodności parametrów geometrycznych projektowanych 

elementów układu drogowego. Wszelkie rozwiązania projektowe w fazie tworzenia dokumentacji 

projektowej, powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym. Szczegółowe rozwiązania wpływające na 

zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty 

dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym ilości planowanych robót mogą ulec 

zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej). 

6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

6.1. Wymagania do dokumentacji 

Dokumentacja projektowa, na podstawie, której będą realizowane roboty powinna składać się 
z następujących opracowań i projektów: 
- projekt zagospodarowania terenu – na aktualnej mapie do celów projektowych, 
- projekt architektoniczno-budowlany, 
- projekt techniczny, 
*Powyższe dotyczy każdej branży 
- projekt zabezpieczeń istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego w oparciu o uzyskane wywiady 

branżowe, 
- projekt zabezpieczeń lub przebudowy urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej kolidujących z 

planowanymi robotami (jeżeli zachodzi taka konieczność w oparciu o uzyskane przez Wykonawcę wywiady 

branżowe), 
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- przedmiary robót, 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
- wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej. 

6.2. Wymagania do realizacji zadania 

Zamawiający wymaga, aby realizowane roboty związane z budową kanalizacji kablowej odpowiadały, 

w szczególności wymogom Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1225) 
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i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518). 
 

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót) - miejsca materiału pochodzącego z wykopów 

i rozbiórki nawierzchni - Wykonawca wskaże miejsce utylizacji. 
Ogólne warunki wykonania i odbioru robót. 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także przy zachowaniu przejezdności na 

każdym etapie prowadzonych robót. 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym gwarantującym 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu 

właściwej jakości robót. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za: 
- organizację robót budowlanych, 
- zabezpieczenie interesów osób trzecich, 
- ochronę środowiska, 
- warunki bezpieczeństwa pracy, 
- warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- zapewnienie nadzoru właścicieli uzbrojenia podziemnego. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania 

odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 
- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie technicznym przed ich skierowaniem do realizacji robót 

budowlanych – w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno- użytkowym, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót oraz warunkami umowy, 
- stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie 

do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych, 
- sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem technicznym i 

specyfikacjami technicznymi. 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 
- użyte wyroby budowlane i powstałe w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich 

parametrów oraz ich zgodności z dokumentacją, 
- jakość wykonania robót i dokładność montażu. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór końcowy, 
- odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji, 
- odbiór ostateczny. 
Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-

użytkowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej). 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 

oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia 

interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, 

spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z 

budową itp. Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy, 

inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą. 

6.3. Wymagania szczegółowe 

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót): 
W odniesieniu do wywozu materiałów rozbiórkowych i z wykonywanego koryta pod w-wy konstrukcyjne: 
- przewiduje się wywóz gruntu rodzimego na odległość do 15 km, 
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- ze względu na degradację, nie przewiduje się odzysku materiałów rozbiórkowych. 
 
W stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego: 
Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców właściwych sieci o 

przystąpieniu do wykonywania robót zgodnie z warunkami uzgodnień, jak również musi posiadać stosowne 

uzgodnienia z gestorami sieci. 
Ewentualne regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców 

sieci, przykładowo: 
- włazy kanałowe i skrzynki zaworów na sieciach kanalizacyjnych i wodociągowych, 
- pokrywy studzienek telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych wraz z ewentualną wymianą 
ram i pokryw, 
- montaż rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu terenu, 
- wykonanie wszystkich zabezpieczeń, innych niż rury ochronne, istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego 

z robotami budowy kanalizacji kablowej oraz robotami drogowymi zgodnie z ustaleniami z właścicielami 

urządzeń, 
- wykonanie niezbędnej przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z robotami kanalizacji 

kablowej zgodnie z ustaleniami oraz warunkami wydanymi przez właścicieli urządzeń/infrastruktury 

technicznej. 
 
W odniesieniu do zagospodarowania terenu. 
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych robót naruszony 

teren należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia. Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób 

spełniający zapisy obowiązujących norm. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie 

z wymaganiem obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji 

projektowej, zaaprobowanych przez Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych 

w projekcie wykonawczym. 
Podczas realizacji prac i po ich zakończeniu dokonać niezbędnych pomiarów, prób, badań 

i przedstawić Zamawiającemu lub Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonanymi i zatwierdzonymi 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

6.4. Wytyczne dla stałej organizacji ruchu 

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego wymaga opracowania, zatwierdzenia oraz 

wdrożenia nowego stałego oznakowania ruchu. 

6.5. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu 

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawierać materiały graficzne wskazujące schematycznie 

zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu. Etapowanie robót należy zaprojektować w sposób 

zapewniający jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdów i w ruchu pieszym. Obowiązkiem Wykonawcy 

jest opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów: 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane: 

Budowa kanalizacji kablowej w ciągu ul. Lazurowej w miejsc. Milikowice, będąca przedmiotem 

zamierzenia zlokalizowana jest w granicach działek pasa drogowego, stanowi własność Gminy Jaworzyna 

Śląska dla których Zamawiający posiada tytuł dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
W przypadku konieczności wejścia w teren na działki nie będące własnością Gminy Jaworzyna Śląska 

Wykonawca uzyska stosowne zgody od właścicieli działek. 
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Budowa kanalizacji kablowej w ciągu ul. Błękitnej i w miejsc. Milikowice, będąca przedmiotem 

zamierzenia zlokalizowana jest w granicach działek pasa drogowego, stanowi własność Gminy Jaworzyna 

Śląska dla których Zamawiający posiada tytuł dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego: 

Podstawa prawna: 
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 
− Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023, poz. 682 z późn. zm.), 
− Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1693 z późn. zm.), 
− Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2022, poz. 988 z późn. zm.), 
− Ustawa z dnia 7 czerwca 2010 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(t.j. Dz. U. 2020, poz. 2028 z późn. zm.), 
− Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1973 z późn. zm.), 
− Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1679), 
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 

poz. 2458), 
− Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. 2017, poz. 

784), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518), 
− Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. 2021, poz. 1990 z późn. 

zm.), 
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. U. 2021, poz. 

1170), 
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia 

wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz. U. 2021, poz. 410), 
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia 

wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 304), 
− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 

463), 
− Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z 

późn. zm.), 
− Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 

831), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1225), 
− Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. 2015, poz. 680), 
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021, poz. 1686), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 

1126), 
− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454), 
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− Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu 

instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2021 poz. 1708), 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213),  
− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 poz. 699 z późn. zm). 
 

Uwaga! 
Powyższy katalog nie jest zamknięty. Wykonawca ma obowiązek stosowania wszystkich obowiązujących 

przepisów. 
 

Gdziekolwiek w PFU zostały przywołane konkretne przepisy, wytyczne, normy, katalogi, które mają 
spełniać wymagania projektowe, obowiązującymi będą najnowsze wydania lub wydania poprawione 
oraz najnowsze akty prawne. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 

wymienionych powyżej przepisów, o ile w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia będą one miały 
zastosowanie. Powyższy wykaz nie wyłącza przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu 

składania ofert. Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w wyżej wymienionych ustawach, 
rozporządzeniach i przepisach oraz uwzględniać je w realizacji Przedmiotu zamówienia. Jednocześnie 

Zamawiający wymaga, aby Przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz 
uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej, a także podczas prowadzenia robót. 

5. Uwagi ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania Ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023, poz. 682 z późn. zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, 
obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
Wykonawca zapewni nadzór autorski oraz nadzór branżowy na czas trwania budowy.  
Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. 
Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren budowy. 

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia jest wykonanie robót 

zgodnie z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 
Cena oferty powinna uwzględniać między innymi: 
− koszty związane z wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej (dla każdej branży) oraz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-

użytkowy, 
− koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych dla zabezpieczenia sieci infrastruktury podziemnej (obligatoryjnie) oraz dla 

przebudowy infrastruktury kolidującej z planowanymi robotami drogowymi (fakultatywnie), 
− koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem wraz z kosztami wywiezienia 

i utylizacji ziemi, gruzu, 
− koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozoru 

budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót tymczasowych określonych w niniejszym programie 

funkcjonalno-użytkowym, 
− koszty opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 

zgodnie z tym projektem, 
− koszty opracowania i zatwierdzenia projektu docelowej (stałej) organizacji ruchu wraz z jej wdrożeniem, 
− koszty obsługi geodezyjnej, 
− koszty inwentaryzacji powykonawczej, 
− koszty badań, pomiarów i odwiertów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w programie 

funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach, 
− koszty nadzoru autorskiego, 
− koszty nadzoru właścicieli sieci wynikającym z zapisów wywiadów branżowych, 
− koszty uzyskania pozwoleń, decyzji, zgód, opinii, oświadczeń, porozumień, 
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− koszty pełnomocnictw, 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań 

zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia 

do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 
Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji: 
− rysunków wykonawczych (profile, charakterystyczne przekroje), 
− szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich 

skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego 

i umowy. 

III. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Koncepcja zagospodarowania terenu na mapie w skali 1:500 – rys. P-01 / KONCEPCJA 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU – ul. Błękitna. 
 

2. Koncepcja zagospodarowania terenu na mapie w skali 1:500 – rys. P-02 / KONCEPCJA 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU – ul. Lazurowa. 
 
 

Uwaga! 
Plany zagospodarowania terenu - koncepcja rys. P-01 i P-02 – są wersjami poglądowymi 


