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I ARCHITEKTURA

LA WSTEP

A1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem ninigjszej ST sa zbiory wymagan niezbednych do okreSlenia standardu i jakoSci wykonania robot
w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wrasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot zwigzanych z planowana inwestycja.

Przedmiotem inwestycji jest:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEISCU PUBLICZNYM - PLACU ZABAW NA CZESCI
DZIALKI NR 554/3 W TRZEBOWNISKU, GM. TRZEBOWNISKO

Inwestor:

GMINA TRZEBOWNISKO

36-001 TRZEBOWNISKO 976

A2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dla inwestycji
okreslonej w punkcie 1A ST powinna byC rozpatrywana tacznie z Dokumentacja Projektowa (okreslana dalej
skrotem DP), dotyczaca tych robot.

A3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ninigjsza specyfikacja obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
- Raoboty ziemne, zagospodarowanie terenu
- Betonowanie
- Roboty montazowe

Roboty wg. kodéw CPV:
- Raboty budowlane - kod CPV 45000000-7
- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu — kod CPV 45111291-4
- Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych - kod CPV 45112710-5
- Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw - kod CPV 45112723-9
- Wyposazenie placow zabaw - kod CPV 37535200-9

AL  OkreSlenia podstawowe

Aprobata techniczna -Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania
w budownictwie, wymagana dla wyrobu, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznionej do tej czynnosci okreslane s3 w drodze Rozporzadzenia wiasciwych
Ministrow.

Atest -Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane
przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo badawcze.

Bezpieczefistwo realizacji robot budowlanych- Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych,
ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym.

Budowa -Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu, a takze odbudowa, rozbudowa przebudowa
oraz modernizacja obiektu budowlanego.

Certyfikat- Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniona jednostka
naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnoSC wyrobu z kryteriami
technicznymi okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisach
i dokumentach technicznych.

Doktadnos¢ wymiardw -ZgodnoS¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacja techniczna.

Dokumentacja budowy -0Ogot dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia
budowy.




Elementy robot -Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzace
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

Impregnacja -Powierzchniowe lub wagtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem Srodowiska zewnetrznego (np. agresja chemiczna)
szkodniki biologicznych i ognia.

Klasa betonu- Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatosc betonu na Sciskanie w warunkach normowych.
Kontrola techniczna -Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowa.

Kosztorys -Dokument okreslajacy iloS¢ i wartoS€ robdt budowlanych sporzadzony na podstawie dokumentacji
projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiatdw, narzutu kosztow posrednich i zysku.
Materiaty budowlane -Og6t materiatdw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub potprefabrykaty
stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow budowlany oraz ich czesci.

Nadzér autorski -Forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji
rozwigzan zamiennych.

Nadzor inwestorski -Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowane;
inwestycji.

Norma zuzycia- Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniona wielkos¢ (ilos¢) jakiegos sktadnika niezbedna do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakoSciowych.

Obmiar -Wymierzenia, obliczenia iloSciowo - wartoSciowe faktycznie wykonanych robot.

Polska Norma -Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze
cechy przedmiotu. Normy w budownictwie stosowane s3 m.in. do materiatu budowlanych, metod, technik i
technologii budowania obiektow budowlanych.

Protoké+ odbioru robdt- Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy podstawe -zadania
zaptaty.

Przedmiar -Obliczone ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu.

Przepisy techniczno-wykonawcze- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane ich
usytuowanie oraz warunki ubytkowania obiektu budowlanego.

Roboty budowlane -Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

Roboty zabezpieczajace -Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w
trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Koniecznosé wykonania robot zabezpieczajacych moze wnikac z projektu
organizacji placu budowy. Albo s3 to te- roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia
awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajagce moga wystapic na obiekcie w chwili podjecia przez
inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dtuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robét dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.

Roboty zanikajace -Roboty budowlane, ktorych efekty s3 zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow
robot.

Wada techniczna- Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy ograniczenie lub
uniemozliwiajacy karzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnoSc ponosi wykonawca.
Zadanie budowlane- CzeSC przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catoSC konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji technologiczno- uzytkowych.

Znak bezpieczenstwa- Prawnie okreSlone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

LA5  Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacjg projektowa,
szczegotowa Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

A5 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje, przekaze dziennik budowy
oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosS¢ za ochrone
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.



AS5.2 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonywania wszystkich robot, zwigzanych z zamierzeniem okreSlonym w pkt. 1A3. jest DP wraz
z rysunkami uzupetniajgcymi, wykonanymi przez autorow DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakoSt wykonywanych robdt i ich zgodnos¢ z DP, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, zgodnie z przekazana DP skfadac sie bedzie z czeSci, dostarczonej przez Zamawiajacego, zawierajacej:
- plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robot budowlanych;

- przedmiary robot;

- inne, wynikajace z Umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca dokumenty.

lA53 Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i STWIORB

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowia zatacznik do umowy, @ wymagania wyszczegolnione w cho€by jednym z nich s3 obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w DP, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne

sa odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Ceny materiatow i elementow budowli musza byc
jednorodne i wykazywaC zgodnoSt z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerangji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

LAS.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witaczony w cene
umowna. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez Inspektora Nadzoru tablic
informacyjnych, ktorych tresc bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.

LAS5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znat i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowat wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, py+ow i dymow

- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zwigzkow chorobotworczych i metali ciezkich

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami wad gruntowych.



- mozliwoscig powstania pozaru.

AS56 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

AS57 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wkadz bedacych wikascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizagji. Wykonawca zapewni wasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktore maja byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy
i powiadomic Inspektora Nadzoru i w+adze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca,

a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wkasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

A58 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

.A5.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
Rozpoczecia do daty Odbioru robot.

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposab, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu wydania Protokotu Odbioru robot.

LA510  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob robot

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeknienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



LB MATERIALY

.B1  Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca na zadanie przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w ST.

Wykonawca robot zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzic waznosc i aktualnosé dokumentow dopuszczajacych
Zastosowanie materiatow z odzysku moze nastapic jedynie za zgodg Zamawiajacego i uzytkownika realizowanej
inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z rozbiorek powinny byC usuniete z terenu budowy
i odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposob i w terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot i
nieutrudniajgcym ruchu drogowego.

B2  Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscoweqo

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnoSnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczyt Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Humus i naktad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

B3  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSc i wrasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

B4  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom STWiORB

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z budowy, badz
zkozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robot niz te, do ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wkasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

LB5  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosc zanika
(np. materiaty pylaste) moga byc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od
wiasciwych organdw administracji panstwowej,




.C  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakoSC wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
byC uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnoSE sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosSc wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by pozniej zmieniany bez jego zgody.

LD TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w DP, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaC wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byc dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojezdzie do terenu budowy.

LE  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosS¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z DP, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robat okreslonych w dokumentadji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beds wykonywane przez Wykonawce nie poznigj niz
W (Zzasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



LF KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

LF1  Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany przedstawiC do akceptacji Inspektora program  zapewnienia  jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
STWIORB oraz ustaleniami Inspektora.

lF2  Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jakosc
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreSlone w ST. W przypadku, gdy nie zostang
one tam okreSlone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniC wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

lF.3  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowat mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptadji
Inspektora.

LlF4  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscit do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3

objete certyfikacja okreSlong w pkt 1i ktore spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bed3 dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spekniajg tych wymagan beda odrzucone.




LG  ODBIOR ROBOT

.G1  Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

LG22  Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

GotowoSc danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

.G3  Odbior czeSciowy

Odbior czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czeSciowo robét. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét ustalonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

G4  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowost do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioroéw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwiaszcza w  zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC wykonywania robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

LG5  Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 1.G.4 ,Odbior ostateczny (koncowy)".




LH  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zasady odbioréw robot i pkatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosdi,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentagji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezpoSrednig wraz z narzutami,

- wartosc zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- wartoSc pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.



Ll DOKUMENTY ZWIAZANE

Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

W tekscie powotano sie na nastepujace akty prawne (wraz z pozniejszymi zmianami):

[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego

[4] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych

[5] Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) wraz z aktami zmieniajacymi

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

[8] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoSci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek notyfikowanych upowaznionych do ich wydawania

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wplywu na speknienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej.

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzeSnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 stycznia 2011 r. w sprawie probek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu

[16] Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie informacji

o notyfikowanych jednostkach certyfikujacych i jednostkach kontrolujgcych oraz notyfikowanych laboratoriach.
[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001 r. w sprawie
wprowadzenia obowiagzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

[18] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrzesnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania
niektorych Polskich Norm

[19] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy



lJ NORMY PRAWNE

PN-C-819212004P Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewngatrz

PN-C-81906:2003P Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkgji betonu

PN-EN 15435:2008E Prefabrykaty z betonu. Pustaki szalunkowe z betonu zwyktego i lekkiego. Cechy wyrobu
i wiasciwosci uzytkowe

PN-EN 934-1:2009P Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. CzeS¢ 1: Wymagania podstawowe
PN-B-01808:1988P Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreSlania uszkodzen powtok
zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe

PN-EN 10020:2003P Definicja i klasyfikacja gatunkow stali

PN-EN 10027-21994P Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10027-1:2007P Systemy oznaczania stali. Cze5¢ 1. Znaki stali

PN-EN 101622005P Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiarow i przekroju poprzecznego

PN-EN ISO 4618:2007P Farby i lakiery. Terminy i definicje

PN-EN ISO 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i ich podatnosci
na czyszczenie

PN-EN IS0 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i ich podatnosci
na czyszczenie

PN- EN 12258-2:2006P Aluminium i stopy aluminium. Terminy i definicje. Cze5¢ 2: Analiza chemiczna

PN-EN 336:2004P Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne,

PN-EN 15228:2009E Drewno konstrukcyjne. Drewno konstrukcyjne zabezpieczone przez korozjg biologiczna.
PN-EN 1912:2012E Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci. Wizualny podziat na klasy i gatunki.

PN-EN 3382011P Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
PN-N-01256-3/A11997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1).

Inne dokumenty

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy Iub wyrobow, ktorych
wiasciwosci ubytkowe rdznia sie od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow lub dostawcow wyrobow budowlanych,
szczegolnie w odniesieniu do wyrobéw systemowych.

Inne:

— Atesty Higieniczne PZH, Polskie Normy i Normy Branzowe,

— Aprobaty techniczne ITB, Atesty niepalnosci,

— Deklaracje zgodnosci, Warunki techniczne wykonania i odbioru robat,

— Instrukgcje techniczne producenta stosowanych materiatow. Aprobaty Techniczna produktow.

UWAGA:

Wszystkie normy, rozporzadzenia oraz przepisy nalezy rozpatrywac z pozniejszymi aktualizacjami. Nie wymienienie
tytutu jakigjkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.



LK  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH, KONSTRUKCYINYCH ORAZ DROGOWYCH

K1 Zakres robot
Ogolne wymagania dotyczace jakosci, bezpieczenstwa i inne, dotyczace wykonania robot zostaty okresSlone
w rozdziale pierwszym, punkcie Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji. Ponizej przedstawiono szczegdtowe
wymagania dotyczace zakresu robét dla branzy architektura:

- Roboty ziemne, zagospodarowanie terenu

- Betonowanie

- Roboty montazowe

K2  Roboty ziemne, zagospodarowanie terenu

K21 Materiaty

Piasek powinien odpowiadac wymaganiom PN-EN 13043 :2004. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.

Zasypywanie wykopow:

Do zasypywania wykopow moze byC uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nic zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

max. Srednica ziaren (14120 mm, wskaznik réznoziarnistosci  wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu
Is 1,0 —k »5m/d, zawartos¢ czesci organicznych [<2% odpornos¢ na rozpad 5%

Roboty zagospodarowania terenu:

K22 Sprzet i transport
Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robot pozostawia sie w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu
z Inspektorem nadzoru.
Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopow oraz nadmiar gruntow
z wykopow musza byc wywiezione na sktadowisko na odlegtosc max. 1 km.
Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowiazkdw Wykonawcy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow
BHP, przepisow planu bioz zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu
drogowym oraz w sposab nic kolidujgcy z wewnetrznymi przepisami obowigzujacymi na terenie realizowanego
obiektu.
Dodatkowe sprzety:

- Koparki gasienicowe,

- Samochody samowytadowcze,

- Zageszczarki,

- Spycharki gasienicowe i spychokoparki,

- Walec drogowy,

K23 Wykonanie robot
Nalezy zapewnit bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 0sdb postronnych, mogacych znalezc sie w poblizu migjsca
prowadzonych robét budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robot budowlanych
oraz planem bioz.
Roboty prowadzic zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.022003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Przed przystapieniem do robot przygotowawczych nalezy:

- teren ogrodziC i oznakowac zgodnie z wymogami BHP, zdemontowac istniejace zasilanie w energie

elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

Oznakowanie robot:
Oznakowanie, zabezpieczenie robot prowadzonych z wykaczeniem czesci powierzchni jezdni z ruchu nalezy
dostosowywac do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju robdt, tak aby odcinek jezdni wytaczonej z ruchu
byt jak najkrotszy, a jej zwezenie jak najmnigjsze,



Do ogrodzenia wzdtuz jezdni oprocz zapor drogowych moga byC uzywane, w zaleznosci od rodzaju robot, rowniez
tasmy ostrzegawcze i pachotki drogowe. Niezaleznie od zapér drogowych umieszczonych w poprzek jezdni nalezy
stosowac od strony najazdu na zwezony przez roboty fragment jezdni tablice kierujace U 53. Oznakowanie robot
prowadzonych przy wytaczeniu czesci powierzchni jezdni z ruchu powinno przede wszystkim ostrzegac kierujacych
pojazdami o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu.

Wykopy:

Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi:

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosc rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie.

W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne
jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

Wszystkie wykopy nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" - tom | czesc |, rozdziat 38, p.t. ,Zasady wykonywania wykopow, ukopow i nasypow" i rozdziat 3,
10, p.t. .Zageszczanie gruntow” tablica 3-8, poz. 7 (gliny). Zaleca sie zdejmowac warstwy gruntu o migzszosci 20
— 30 cm bezposrednio przed fundamentowaniem , zwracajac uwage na ochrone gruntu przed zmiana jego
struktury oraz przed zalaniem przez wody opadowe. Wykop i fundamenty musza byc wykonane w jednym cyklu
czasookresowym. Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy sprawdzic stan podtoza w sposob
przewidziany do badania gruntow metodami polowymi i w zaleznosci od otrzymanych wynikéw sprawdzic
aktualnosc lub skorygowac projekt techniczny fundamentow.

Zabezpieczenie skarp wykopow:
Jezeli w dokumentacji technicznej nic okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp: w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu w gruntach mato spoistych i stabych gruntach
spoistych o nachyleniu 1- 1.2 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu
W wykaopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by stosowane nastepujace zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krolnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna byc wolna od nasypow i materiatdw, oraz miec spadki umozliwiajace odptyw waod
opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byc usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen stan skarp nalezy okresowo sprawdzaC w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.
Tolerancje wykonywania wykopow:
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopow
Wykopy powinny byc wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zw#taszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapic do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co powinno
byC potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
Warunki wykonania zasypki
Do zasypania fundamentéw i Scian fundamentowych nalezy zastosowaC grunt pochodzacy z wykopu, nie
zawierajacy odpadkow materiatow budowlanych ani zadnych zanieczyszczen, zwaszcza organicznych
Zasypke wykonat dopiero po osiagnieciu przez konstrukcje fundamentow nosnosci wymaganej projektem (min. 14
dni). Kazda warstwa nasypanego gruntu (20 30 cm) musi by¢ odpowiednio zageszczona.
Ukfadanie i zageszczanie gruntéw powinno byc wykonane warstwami o grubosci:

- 025 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 050-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami, 0,40 m przy

zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mnigjszy niz JS 0,95 wg proby normalnej
Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno byc wykonane w sposob nie powodujacy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowej.

Przygotowanie terenu:



usuniecie resztek budowlanych wyréwnanie i wygrabienie terenu wywoz i utylizacja gruzu
Roboty zagospodarowania terenu Przygotowanie terenu:

- usuniecie resztek budowlanych

- wyrownanie i wygrabienie terenu

- wywo0z i utylizacja gruzu Wykonanie trawnika:
Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosic od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci
od gruntu wystepujacego na powierzchni.
Utozona warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabit (pobronowac) i lekko zagescic przez ubicie reczne lub
mechaniczne. Zakres czynnosci:

- rozscietanie ziemi urodzajnej

- zagrabienie i wstepne uwatowanie

- delikatne spulchnienie powierzchni

- obsianie warstwy ziemi urodzajnej nasionami trawy

- uwatowanie i podlewanie

Pielegnacja:
Wykonawca jest odpowiedzialny za pielegnacje trawnikow w okresie gwarancyjnym Zakres czynnosci objetych
pielegnacja:

- podlewanie

- nawozenie

- koszenie

- dosiewanie nasion trawy

- odchwaszczanie

- wymiana uschnietego materiatu roslinnego.

K24 Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac: zgodnosc
wykonania robot z dokumentacjg prawidtowos¢ wytyczonych robot w terenie przygotowanie terenu rodzaj i stan
gruntu 'A" podtozu wymiary wykopow zabezpieczenie i odwodnienie wykopow. Wykonanie podktadow i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza materiat uzyty na podktad grubosc i rownomiernosc warstw podktadu sposob
i jakosc zageszczenia. Zasypki Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem materiaty do zasypki grubosc i rownomiernosc warstw zasypki sposob
i jakosc zageszczenia.
- Na powierzchni ok. | m2 nalezy sprawdziC doktadnoS¢ przylegania poszczegolnych ptatow darniny do
siebie i do powierzchni gruntu.

K25 Odbior robot
Odbior powinien byc przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym
z Inspektorem nadzoru.

K3  Betonowanie

[.K31 Materiaty

Skfadniki mieszanki betonowej:

Sktadniki mieszanki betonowej wg PN-EN 206-12003, PN-EN 206-1 :2003/A1 :2005 PN-EN 206-1
2003/A2:2006, PN-EN 206 1:2004.

Cement:

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow mineralnych wg normy
PN-EN 197-12002, PN-EN 19722002 , PN-EN 197-1 2002/Al 2005 O nastepujacych klasach
wytrzymatosciowych: klasa 32,5 do betonu klasy (320/25 klasa 425 — do betonu klasy C25/30 i wyzszej klasa
525 — do betonu klasy B i wyzszej.

Skfad cementu powinien odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 197-12002.



W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by€ umieszczony trwaty, wyrazny napis, zawierajacy
nastepujace dane:

- nazwa wytwarni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- 0znaczenie

- termin trwatosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac Swiadectwo jakosci /atest/ wraz z wynikami badan.

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Biezaca kontrola
podstawowych parametrow cementu:
- cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byC poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002,
a wyniki ocenione wg normy PN-EN 1971 :2002
- zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, posiadajacej atest z wynikami badan cementowni, mozna
ograniczyc do wykonania badan podstawowych
- przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujace;:
o 0znaczenie Czasu wigzania
o 0znaczenie zmiany objetosci - sprawdzenie zawartosci grudek /zbrylan cementu nic dajgcych sie
rozgniesc w palcach i nic rozpadajacych sie w wodzie/,
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnoSc z normami, cement nic moze byc uzyty do
betonu. Warunki magazynowania i okres skfadowania dla cementu pakowanego /workowanego/:
- skfady otwarte /wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokow przed
opadami/
- magazyny zamknigte /budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach/.
Cement nie moze byc uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk¥adach otwartych
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne Swiadectwo jakoSci powinna byC przechowywana sposob
umozliwiajacy jej +atwe rozroznienie,

Kruszywo do betonu:
Kruszywa stosowane w produkgji mieszanek betonowych pozyskiwane sg ze ztoz skaty macierzystej, ktora zostata
podzielona na ziarna w skutek procesdéw wietrzenia i Scierania lub zamierzonego mechanicznego kruszenia.
Kruszywo stanowi ok. 70-80% catkowitej objetosci betonu i ma znaczacy wptyw na ksztattowanie cech zarowno
Swiezej mieszanki betonowej jak i stwardniatego betonu.
Podziat kruszyw wg. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu:

- kruszywa naturalne

- kruszywo sztuczne

- kruszywo z recyklingu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoScig uziarnienia,
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegoine rodzaje i frakcje kruszywa musza byc na
placu budowy skfadane oddzielnie na umocnionym i czystym podftozu, w taki sposob, aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie. Zapasy kruszywa powinny byC wystarczajace dla zapewnienia wykonania
wszystkich badan i testow i nie zaktocenia rytmu budowy.

Kruszywo grube:
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy PN-EN 126202004, PN-EN
12620:2004/AC:2004. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badan oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac kontrolne badania niepetne obejmujace:

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-12000, PN-EN 933-1:2000 933-1:2000/A12006

- 0znaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001



- 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-B-06714-13: 1978.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie takiego
kruszywa moze nastapiC po jego uszlachetnieniu /np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakgji kruszywa/
i ponownym sprawdzeniu.
Ziarna kruszywa nic powinny byc wieksze niz:

- 1/3 najmnigjszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do

kierunku betonowania.

Nalezy prowadzit biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania recepty roboczej
betonu.

Kruszywo drobne:
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-EN 131392003, PN-EN
12620:2004, PN-EN 933-1:2000.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byc poddany badaniom niepetnym obejmujacym oznaczenie:
- zawartosci zanieczyszczen obcych
- zawartosci pytow mineralnych
- skfadu ziarnowego
- zawartosci grudek gliny
Piasek powinien spefniac wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej a w szczegdlnosci:
- nie zawierat domieszek organicznych,
- mieC frakcje roznych wymiarow, a mianowicie:
o piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
o piasek Srednioziarnisty mm,
o piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg
PN-EN 126202004 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Nalezy prowadzic biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa
wg PN-EN 19252001 i zawartosci frakgji 0-2 mm dla korygowania recepty roboczej mieszanki betonowej.

Woda zarobowa:

Woda do produkgji betonu powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej pitnej, ktorej stosowanie nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac ja ze zbiornika
posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrodta, nalezy przeprowadzic biezaca kontrole zgodnie z w/w norma.

Domieszki do betonu:
Dopuszcza sie stosowanie domieszek spekniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002, PN-EN 934-6:2002.
Do produkgji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow ubocznych, takich jak: zmnigjszenie wytrzymatosci, zwiekszenie
nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceniC wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci
betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajacym, napowietrzajacym,
przyspieszajacym wiazanie lub opdzniajacym wigzanie.
Domieszki chemiczne s3 definiowane w normie PN-EN 934-2 jako materiaty dodawane podczas wykonywania
mieszanki betonowej, w ilosci nie przekraczajacej 5% masy cementu w celu modyfikacji wasciwosci mieszanki
betonowej stwardniatego betonu.
Rodzaje domieszek:

- domieszki uplastyczniajace i uptynniajace — plastyfikatory

- domieszki napowietrzajace

- domieszki uszczelniajgce

- domieszki opozniajace

- domieszki specznigjace

- domieszki stabilizujace

- domieszki do betonowania pod woda

- domieszki spieniajace



- domieszki do zaczyndw iniekcyjnych
- emulsje polimerowe.

Dodatki mineralne:
Jako dodatki mineralne modyfikujace wkasciwosci betonu stosowane sa:

- popidt lotny mielony granulowany zuzel wielkopiecowy

- pyt krzemionkowy
Podstawowy fizyczny mechanizm oddziatywania dodatkow mineralnych dodawanych do betonu to uszczelnienie
struktury. Charakteryzujace sie wysokim stopniem rozdrobnienia (popiot lotny oraz pyl krzemionkowy) wypetniaja
przestrzenie miedzy ziarnami cementu, podobnie jak sie to dzieje w przypadku czastek cementu, ktore uszczelniaja
pustki miedzy ziarnami piasku oraz w przypadku piasku uszczelniagjgcego stos okruchowy kruszywa grubego,
Pyt krzemionkowych modyfikuje rowniez strukture porow w stwardniatym zaczynie cementowym, Zwieksza sie
rowniez udziat zamknietych porow zelowych, a maleje udziat porow kapilarnych.
Dodatki mineralne powoduja ze beton charakteryzuje sie wieloma bardzo korzystnymi wiasciwosciami.
Do wiasciwosci tych nalezy zaliczyc:

- wazrost wytrzymatosci poczatkowej i koncowe;

- mata przepuszczalnosc dla gazow i cieczy

- zwiekszong odpornosc na korozje chemiczna

- zwiekszona mrozoodpornosc.

Mieszanka betonowa:
Beton — zgodnie z normg PN-EN 206-1 Beton — CzeS¢ | . Wymagania, wiasciwosci produkcja i zgodnost —
materiat powstaty ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek
i dodatkaw, ktory uzyskuje swoje wkasciwosci w wyniku hydratacji cementu.
Mieszanka betonowa — catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktore s3 jeszcze w stanie umozliwiajacym
zageszczenie wybrang metoda, spetniajaca wymagania normy PN-EN 206-1.
Beton stwardniaty — beton ktory jest w stanie statym i ktory osiggnat pewien poziom wytrzymatosci. Rodzaje
betonu:

- beton lekki o gestosci objetosciowej od 800 do 2000 kg/m3

- beton zwykty 0 gestosci objetosciowej wiekszej niz 2000 kg/m3 i nie przekraczajacej 2600 kg/m3

- beton ciezki — o gestosci objetosciowej wiekszej niz 2600 kg/m3 Sktadniki betonu:
Dobor klasy cementu w zaleznosci od wymaganej klasy betonu:

Klasa cementu Klasa betonu wg PN-EN 206-1
325 mnigj - C35/45

42,5 C20/25 - C40/50

52,5 335/45 i wyzej

Mieszanka betonowa powinna spetniac wymagania normy PN-EN 206-12003. Produkcja mieszanki betonowe;
powinna odbywat sie na podstawiC receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie
i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

Orientacyjny dobor konsystencji mieszanki betonowey:

Konsystencja Sposoby zageszczenia mieszanki i warunki formowania betonu

Wilgotna Mieszanki wibroprasowane, przekroje proste niezbrojone

Gestoplastyczna Mieszanki wibrowane lub ubijane reczne, przekroje proste rzadko zbrojone

Plastyczna Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje proste normalnie zbrojone lub
przekroje ztozone rzadko zbrojone

Potciekta Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje ztozone gesto zbrojone

Ciekfa Mieszanki recznie sztychowane

Bardzo ciekta Mieszanki samozageszczalne

UWAGA!

Niedopuszczalne jest zwiekszanie ciektoSci mieszanki betonowej dodawaniem wody — powoduje to zwiekszenie
wartosSci wskaznika w/c i pogorszenie wtasciwosci betonu.

Konsystencje nalezy regulowac dodawaniem zaczynu cementowego o optymalnym w/c lub wprowadzeniem
domieszek uplastyczniajacych lub uptynniajacych.




UrabialnoS¢ mieszanki betonowej decyduje o szczelnym, jednorodnym i mozliwie tatwym wypeknieniu mieszanka
formy przy zatozonym sposobie zageszczenia.
Na urabialnosc mieszanki wptywa:
- objetoSt zaprawy wprowadzonej do mieszanki
- Zzawartosc frakgji pytowej
- urabialnoSt mieszanki betonowej powinna by zachowana w catym okresie czasu; tj. od momentu
wytworzenia mieszanki w betoniarni az do jej zabudowania

Wiasciwosci stwardniatego betonu:

WytrzymatoSc na Sciskanie jest zwykle podstawowym wymaganiem dotyczacym betonu, stawianym na etapie
projektowania konstrukcji i elementoéw betonowych. WkasciwoSC ta jest SciSle zwigzana z mikrostrukturg
stwardniatego zaczynu cementowego oraz wytrzymatoscia kruszywa i strefy kontaktowej kruszywo-zaczyn.
WytrzymatoSc betonu na Sciskanie jest oznaczana jego klasa.

Zgodnie z norma PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol literowo liczbowy (np. 05/30) okreslajacy beton pod
wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczby po literze C oznaczaja wytrzymatosc charakterystyczng
oznaczang na probkach walcowych o wysokosci 300mm i Srednicy 150mm

oraz szesciennych o wymiarach 150x150x150mm. Klasy wytrzymatosci na Sciskanie betonu zwyktego:

wg normy PN-EN 206-1 wg normy PN-B-06250:1988
B75
BIO
13125

C12/15 B15

c16/20 B20

20/25 B25

05/30 B30 B35

C30/37 B37

K32 Sprzet i transport
Roboty zwiagzane z wykonaniem elementow betonowych i zelbetowych moga byc wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt, wymagan
technicznych w zakresie BHP i przepisow planu BiOZ, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.
Srodki transportu wykarzystywane przez Wykonawce powinny byc sprawne technicznie i spetniac wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Skfadniki mieszanki betonowej moga byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescic
rownomiernie na catej powierzchni ftadunkowej i zabezpieczyC przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.
Mieszanki betonowe moga byt transportowane mieszalnikami samochodowymi. lloS¢ samochodow nalezy dobrac
tak, aby zapewnit¢ wymagana szybkoS¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nic moze
nastapic: segregacja, zmiana konsystengji i skkadu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nic powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wkasny koszt.

K33 Wykonanie robot

Nalezy zapewnic bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalezc sie w poblizu miejsca
prowadzonych robot budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robot budowlanych
oraz planu BiOZ.

Roboty betoniarskie powinny byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-12003.



Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno byc dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia: 2%
przy dozowaniu cementu i wody 3% przy dozowaniu kruszywa.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie.

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu Temperatura otoczenia:
Betonowanie nalezy wykonywal wytacznic w temperaturach nic nizszych niz +5 °C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do 5 °C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20 °C w chwili ukfadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow:

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowal sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Betonowanie w warunkach obnizonych temperatur:

Warunkiem prowadzenia prac w obnizonych temperaturach otoczenia jest utrzymanie temperatury 5°C
w mieszance betonowej. Zapewnia to wasciwy przyrost wytrzymatosci i uzyskanie odpornosci betonu na dziatanie
mrozu.

Pielegnacja betonu:

Trwatosc konstrukgji i elementow betonowych oprocz odpowiedniego doboru surowcow i skkadu mieszanki
betonowej oraz produkcji i sposobu jej utozenia, jest w duzej mierze uzalezniona od pielegnacji Swiezego betonu.
Czynnosci technologiczne zwigzane z pielegnacja maja na celu:

zapewnienie optymalnych warunkéw cieplno-wilgotnoSciowych w  dojrzewajacym betonie ochrona Swiezo
wykonanego betonu przed szkodliwym wplywem promieni stonecznych , wiatru, opadow atmosferycznych
przeciwdziatanie skurczowi spowodowanemu wysychaniem betonu redukcje roznicy temperatur pomiedzy
powierzchnig betonu a jego rdzeniem zapobieganie zamarzaniu wody zarobowej i prawidtowy rozwgj
wytrzymatosci betonu w obnizonych temperaturach otoczenia W zaleznoSci od panujacych  warunkow
atmosferycznych rozrozniamy nastepujace metody pielegnacji: pielegnacja mokra stosowanie oston zewnetrznych
stosowanie preparatow do pielegnacji betonu.

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu:

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi - zapobiegajacymi  odparowaniu  wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 °C nalezy, nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania, rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bfon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie s3 stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetniac wymagania normy PN-EN 10082004, W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc chronione
przed uderzeniami i drganiami.

K34 Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robét betoniarskich obejmuje sprawdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wyzej
podanymi wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

K35 Qdbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbior powinien byc
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
nadzoru.

Wszystkie objete nn. specyfikacjg roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych ulegajacych zakryciu.



K4 Roboty montazowe

K4 Materiaty

Urzadzenia zabawowe montowane zgodnie z wymaganiami producenta, Zzapewniajgce bezpieczenstwo
uzytkowania.

- Urzadzenia zabawowe nalezy zamontowaC zgodnie z wymaganiami producenta, zachowujac strefy
bezpieczenstwa oznaczone na rysunku projektu zagospodarowania terenu przerywanymi liniami. Wszelkie
wystajace elementy mocujace i Sruby musza byc zabezpieczone zaslepkami.

Zjazd linowy ztozony z elementow:

- wieza z podestem startowym (konstrukcja ze staliw weglowej zabezpieczona antykorozyjnie i malowana farbami
proszkowymi)

- mechanizm zjazdowy: trejaz (wozek) z funkcja wyhamowania, siedzisko gumowe na fancuchu, lina ¢10mm
(zgodna z europejskimi normami bezpieczenstwa EN 1176 1-4:2008, stalowa, 0 min. sita rozciagajaca - 500 kg), 10
m dtugosci, ocynkowana, hamulec sprezynowy, napinacz do liny, uchwyt kohcowy do liny

- Konstrukgja fawek wykonana z profili stalowych zamknietych 50x50mm zabezpieczonych antykorozyjnie oraz
malowanych proszkowo. Elementy drewniane z drewna iglastego impregnowanego i lakierowanego. Posadowienie
za pomoca stop betonowych.

- Kosz na Smieci — okragty, malowany na kolor zgodny z istniejacymi koszami na terenie opracowania, z daszkiem.
- Altana z systemowych profili aluminiowych lakierowanych proszkowo (np. na kolor RAL 7024 lub zblizony),
orynnowanie i rury spustowe systemowe, zadaszenie z profili aluminiowych z wypetnieniem bezpiecznym szybami
bezbarwnymi hartowanymi laminowanymi 4ESG4ESG.2 z zastosowaniem mlecznej folii  ograniczajace;
promieniowanie stoneczne, dwa krotsze boki wyposazone w zaluzje state systemowe., Montaz za pomoca
fundamentow punktowych 50x50cm.

| K.4.2 Sprzet i transport

Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robot pozostawia sie w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu
z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot, przepisow
BHP oraz przepisow planu BiOZ zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Wszystkie materiaty mogg byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dobranymi przez Wykonawce, nie
wptywajacymi niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow. Materiat nalezy transportowac zgodnie
z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie.

K43 Wykonanie robot

Doty/wykopy pod stupki — wykonywane wiertnica, Srednica min. 300mm lub kopane recznie o wymiarach min.
30x30cm, gtebokos¢ min. 1.2m od poziomu terenu. Najpierw wykonac doty pod stupki narozne. Podziat odcinkow
prostych zgodnie z podziatem wymuszonym rozstawem stupkow i wymiarow paneli.

Montaz elementéw matej architektury oraz urzadzen zabawowych zgodny z wymaganiami producenta.

K&l Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robot montazowych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa, ST oraz wymaganiami producenta.

Sprawdzeniu podlegaja dokumenty dopuszczajace materiaty do stosowania w budownictwie i zgodnosc
parametrow z wymogami ST.

K45 Qdbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbior powinien byc
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
nadzoru.

K5  Warstwy odsgczajgce i odcinajgce




[.K51 Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa: piaski, zwir i mieszanka, a odcinajacych -
oprocz wyzej wymienionych: miat (kamienny).
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spefniac nastepujace warunki:

- szczelnosdi,

- zageszczalnosci.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych powinien spetniaC wymagania normy ON-B-11113 dla
gatunku 1i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniac wymagania
normy PN-B-11111 dla klasy | i Il
Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniac wymagania normy PN-B-1111,
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nic jest wbudowane
bezposrednio po dostarczaniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skkadowania, to Wykonawca robot
powinien zabezpieczyC kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w migjscu skkadowania powinno byc rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

[K5.2 Sprzet i transport
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek;

- walcow statycznych;

- phyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych.
Kruszywa mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

K53 Wykonanie robot

Podtoze gruntowe:

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny byC wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie  ich zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w ninigjszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny byc ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaC naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wiekszych niz co 10 m, 5.3 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byc rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych, Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc
taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubosct projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STD przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaC dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej
nastepnej warstwy moze nastapic po odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapic do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku
jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate czasie zageszczania powinny byC wyrownywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna byC zageszczana prytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowat do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1.0 wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreSlac zgodnie z BN-
77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacg lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzec na



metodzie obcigzen ptytowych, Nalezy okreslic pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-
64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2.2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byc rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnoSc kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyc okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

Odcinek probny:

Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:

stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest witasciwy; okreslenia grubosci warstwy
materiatu w stanic luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po zageszczeniu; ustalenia liczby przejsc
sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyC takich materiatdw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.

Odcinek probny powinien byc zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru,

Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej:

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byc utrzymywane
w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza
Wykonawce robét.

IK5.4 Kontrola jakosci robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaC badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawic wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci kruszywa.

SzerokoS¢ warstwy nie moze sie roznic od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy< 4 metrowa +atg, zgodnie z norma BN-
68/8931-04. Nierdwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyC 4 metrowa fata.
Nierownosci nic moga przekraczac 20 mm. Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i
tukach powinny byt zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +05%. Rdznice pomiedzy rzednymi
wysaokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1cmi -2 cm.

Grubosc warstwy powinna byc zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzyc taczng
grubosc tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gteboko5¢ co najmniej 10 cm, uzupeinienie nowym materiatem o odpowiednich
whasciwosciach, wyrownanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykananiu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy. Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej okreSlony wg BN-77/8931-12 nie powinien
byC mniejszy od 1

WilgotnoSc kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnosc kruszywa powinna
byc réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%,

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone, Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

K55 Qdbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie ze STD i postanowieniami umowy,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STD i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.



K6 Podbudowy z ttucznia kamiennego

K61 Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-5-96023, sa:
- Kruszywo famane zwykte : thuczen i kliniec, wg PN-B-11112
- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
Wymagania dla kruszyw:
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujacych rodzajow kruszyw, wedtug PN-B-11112:
- thuczen od 315 mm do 63 mm,
- Kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inspektor Nadzoru moze dopuscic do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrad
wymienionych w PN-5-96023, dla ktorych wymagania s3 okreslone w STD.
Jakos¢ kruszywa powinna byc zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi dla:
- klasy co najmnigj Il - dla podbudowy zasadniczej,
- klasy 111 111 - dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbudow lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku co najmnigj 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach.

Lp. | Witasciwosci Klasa 11 Klasa 11

Scieralnos¢, wg PN-B-06714-42:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wiecej niz:

w tuczniu

w klincu 35 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku do ubytku | 40 50
mas o petnej liczbie obrotdw, nic wiecej niz: 30 35

2 Nasiakliwosc, wg PN-B-06714-18, % m/m, nic wiecej niz:
dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych
dla kruszyw ze skat osadowych

3 Odpornosc na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19, % ubytku masy, nic

wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 100
b) dla kruszyw ze skat osadowch 10,0

4 OdpornoSc na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody

bezposredniej wg PN-B-06714-19 i PN-B-111 12, % ubytku masy, nic

wiecej niz: - w klincu 30 nic bada | nie bada sie

- w thuczniu sie nie bada sie
Lp. |Wtasciwosci Podbudowa Podbudowa

jednowarstwowa pomocnicza
lub podbudowa
zasadnicza

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15

a) zawartosc ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na

mokro, % m/m, nie wiecej niz:

w thuczniu

w Klifcu 3 4

b) zawartosc frakcji podstawowej, % m/m, nic mniej niz: A 5

- w thuczniu i w klincu ¢) zawartoS¢ podziarna, % m/m, nig 75 65

wiecej nizz w thuczniu i w klincu d) zawartoSc nadziarna, %15 25

m/m, nic wiecej niz: 15 20




w thuczniu i w klincu

2 Zawartosc zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12, %
m/m, nie wiecej niz:

- w thuczniu i w klincu 0.2 03
3 Zawartosc ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16 % m/m,

nie wiecej Niz:

w thuczniu

- w Kklincu 40 nie bada sie |45 nie bada sie
A Zawartosc zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg

PN-BO6714-26:

- w thuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze byc studzienna lub z wodociagu, bez
specjalnych wymagan,

K.6.2 Sprzet i transport
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca;

- rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca;

- walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego;
walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem;
Kruszywa mozna przewoziC dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

K63 Wykonanie robot

Przygotowanie podtoza:

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podfozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa tluczniowa powinna byC utozona warstwa
odcingjaca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwa podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem podtoza warstwy
odcinajacej albo odsaczajacej, powinien byt spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa
lub wedtug zalecen Inspektor Nadzoru, z tolerancjami okreSlonymi w ninigjszych specyfikacjach.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa:

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze byC po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotncgo
wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna gruboSc warstwy podbudowy po zageszczeniu nic moze
przekraczac 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywac w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno byc roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki,
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta
grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno byc przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gradkiego
0 nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpoczac sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie w kierunku
osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaC sie od dolnej
krawedzi i przesuwac sie pasami podfuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.



W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozyc
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka wibracyjng o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2 Grubost warstwy luznego kruszywa drobnego powinna byc taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne,
operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarzac az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunac z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna byC przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie
mnigjszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

Odcinek probny:
Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy;
- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu;
- ustalenia liczby przejSc sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia,
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyc takich materiatdw oraz sprzetu do rozktadania i zageszczania,
jakie beda stosowane do wykonania podbudowy.

Utrzymanie podbudowy:

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byC utrzymywana w dobrym stanie,
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektor Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

IK6.4 Kontrola jakosci robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaC badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.
Probki najezy pobierac w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
byC na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wiasciwosci okreSlonych w pkt 23 powinny byc
wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie jakosci robot i zawsze w przypadku
zmiany zrodfa pobierania materiatdw oraz na polecenie Inspektor Nadzoru.
Grubosc podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie noSnosci podbudowy
wynikto z niewtasciwego wykonania robat przez Wykonawce podbudowy,

K65 Odbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie ze ST i postanowieniami umowy.

LK.7  Nawierzchnie z kostki brukowej

K71 Materiaty

Warunkiem dopuszczenia do zastosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna by zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna byc rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczac: 2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm, 3 mm, dla kostek o grubosci 80 mm.



W dokumentacji przewidziano zastosowanie kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do mchu samochodowego,
- 60 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
- 50 mm, do nawierzchni chodnikow

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugosci 3 mm,
- na szerokosci 3 mm,
- nagrubosci d: 5 mm.

K.7.2 Sprzet i transport

Po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru mozna zastosowac mechaniczne urzadzenia uktadajac

Do zageszczenia nawierzchnie stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowac mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

Do transportu betonowej kostki brukowej nalezy stosowac sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robdt i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz
projektu organizacji robot i planem BIOZ, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniac wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

K73 Wykonanie robot

Podtoze:

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowiC grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WP 35. Podsypka pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej powinna byC przygotowana
zgodnie z ST ,Warstwy odsaczajace i odcinajace”. Grunt podtoza powinien byc jednolity, przepuszczalny
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno byc przygotowane zgodnie z wymogami okreSlonymi w ST ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza’.

Podbudowa:

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byc zgodny
z dokumentacja projektowa.

Podbudowe stanowi warstwa ttucznia kamiennego 30/60 zageszczona mechanicznie.

Podbudowa powinna byt przygotowana zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w ST ,Podbudowa z thucznia
kamiennego”.

Podsypka:
Grubosc podsypki cementowo — piaskowej po zageszczeniu powinna byc zgodna z dokumentacjg projektowa.
Podsypka powinna byc zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Uk¥adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych:

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktadac ok. 15 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu,

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z oston3a z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, Wibrowanie nalezy prowadzic od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nic wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupenic szczeliny piaskiem i zamieS¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byc zaraz oddana do ruchu.



K74 Kontrola jakosci robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadac od producenta wynikow biezacych badan wyrobu
na Sciskanie. Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan i wyniki
badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi ST.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszej ST.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg niniejszej ST: pomierzenie szerokosci
spoin; sprawdzenie prawidtowosci  ubijania (wibrowania); sprawdzenie prawidtowosci wypeknienia spoin;
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone +ata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja 0,5%.

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac | cm.
SzerokoS¢ nawierzchni nic moze roznic sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz 5 cm.

Dopuszczalne odchy#ki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac 10 cm.

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna byc dostosowana do
powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nic rzadzie),
niz 2 razy na 100 m?nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

K75 Odbior robot
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowosc do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robdt.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie ze STD i postanowieniami umowy.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza;
- wykonanie podbudowy;
- wykonanie podsypki;
- wykonanie fawy pod krawezniki.

K8  Krawezniki

1.K.81 Materiaty
Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki betonowe zgodne z klasyfikacja wg. BN-80/6775-03/01,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania lawy pod krawezniki.
Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny byc bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementoéw powinny byc rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 Il £1.
Krawezniki betonowe moga byc przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.
Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosc
2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosc min, 5 cm wieksza niz szerokosSc kraweznika.



Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 , Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byc
cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 19701.

Woda powinna by¢ odmiany .| " i odpowiadac wymaganiom PN-B-32250.

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy zastosowac beton klasy B 15 wg. PN-B-06250.

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadaC wymaganiom BN-
74./6771,04 lub aprobaty technicznej.

|K.8.2 Sprzet i transport

Do transportu betonowej kraweznikow nalezy stosowac sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Srodki transportu. Krawezniki betonowe uktadac nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny byC zabezpieczone przed przemieszczeniem sie
i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany Srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw, Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami STD oraz
projektu organizacji robot i planem BIOZ, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaC wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozic dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byc zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowa nalezy pakowac w bebny blaszane
lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaC sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
bebnow i beczek.

K83 Wykonanie robot

Wykonanie koryta pod lawy:

Koryto pod lawy nalezy wykonywat zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
konstrukgji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosic co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

Wykonanie fawy betonowej:

Wykonanie faw powinno byc zgodne z BN-64/8845-02.

kawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrownywany
warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywat zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

Zasady ustawiania kraweznikow:

Swiatto (odlegtost gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji
projektowej.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna byc po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem lub thuczniem starannie ubitym.

Ustawianie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce na podsypce cementowo-piaskowe
0 grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Ustawienie kraweznikow powinno byc zgodne z BN-64/8845-02.

Wypetnianie spoin:

Spoiny kraweznikow nic powinny przekraczac szerokosci | cm. Spoiny nalezy wypetnic zaprawa cementowa.
Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic i zmyc woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy
zalewac co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna fawy.



K84 Kontrola jakosci robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi do akceptadji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawiC ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami. Pomiary
dfugosci i gtebokosci uszkodzeh nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia
do | mm, zgodnie z ustaleniami PN,B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzic z doktadnoscia do | mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Sprawdzanie katow prostych w narozach
elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia
do I mm.
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kraweznikow posiada atest wyrobu.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadac od producenta wynikow biezacych badan wyrobu
na Sciskanie. Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan i wyniki
badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptadiji.
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi ST.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno byc zgodne wymaganiami.
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
- zgodnost profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni lawy powinien byc zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosic | cm na kazde 100 m lawy.
Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarow
WYN0SZ3:
- dla wysokosci 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci 10% szerokosci projektowane).
RownosSc gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100m lawy,
trzymetrowsj laty. PrzeSwit pomiedzy gorna powierzchnig fawy i przytozong fata nie moze przekraczac | cm.
Odchylenie linii Yaw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii Yaw od projektowanego kierunku nic moze przekraczat 2cm na kazde 100m
wykonanej fawy.
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:
- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1cm na kazde
100m ustawionego kraweznika,
- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktdre wynosi
| cm na kazde 100m ustawionego kraweznika,
- réwnosc gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde
100m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeSwit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika
i przykozona tata nie moze przekraczac 1cm,
- dokfadnosc wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny musza by wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc.
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowac
wszystkie wrasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

K85 Qdbior robot
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
iloSci, jakosci i wartosci. 83Gotowost do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie ze ST i postanowieniami umowy.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod fawe,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.






