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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.
1.1 Lokalizacja i program inwestycji

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy sciezki rowerowej od skrzyzowania we wsi
Nagradowice do ul. Sportowej (gm. Kleszczewo).
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego, w gminie
Kleszczewo.

W sktad zadania inwestycyjnego wchodza:

— budowa Sciezki pieszo-rowerowej wzdtuz drogi wojewddzkiej 434 wraz z budowg dwoch
przepustéw HDPE @800.

1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem — Gming
Kleszczewo, ul. Poznanska 4 w Kleszczewie a Przedsiebiorstwem DROMAX sp. z 0.0. z siedzibg w

Poznaniu.
1.3 Materiaty wyjsciowe i archiwalne.

- Uzgodnienia przebiegu sciezki rowerowej, wydane przez Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
w Poznaniu, nr dokumentu WZDW.WU.6502-40/18;

- Opinia geotechniczna dla rozbudowy drogi wojewddzkiej 434 — Sciezka rowerowa od skrzyzowania
we wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gm. Kleszczewo) sporzadzonej przez ,Geoprofil - Andrzej
Stube” z siedzibg w Mosinie, woj. wielkopolskie;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi
Zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
nr 130, poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);
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- Przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - Prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43,
poz. 430);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 164, poz.
1163 z 2006r. ze zmianami);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze
Zmianami);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
Zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., nr 63 poz. 735) z
pozniejszymi zmianami,

- Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

- Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespot projektowy.
1.4 Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
— Budowe dwéch przepustéw HDPE @1000, jednootworowego w km 0+401,42, dwuotworowego w

km 0+765,66 projektowanej $ciezki.
2. Stan projektowany.
2.1. Parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne przepustow
— klasa drogi na obiekcie — Sciezka rowerowa
— spadek poprzeczny nawierzchni i = 2 %,
— spadek podtuzny przepustu i=0,5 %,
— dhlugosc czesci przelotowej
- km 0+401,42 — L =8,52m
- km 0+765,66 —L = 11,51m

- $rednica przepustow @ 1000
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2.2. Rozwiazania konstrukcyjne

* Posadowienie obiektow inzynierskich

Przepust nalezy posadowi¢ na fundamencie kruszywowym grubosci 25cm, wykonanym
bezposrednio na gruncie rodzimym. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw
okreslanych  jako nienosne, zaleca sie zdjecia warstwy gruntdw  organicznych
i posadowienie wg schematu zachowujgc pierwotng rzedng wierzchu fundamentu. Na fundamencie
kruszywowym nalezy utozy¢ warstwe luznej podsypki piaskowej o grubosci 10cm z piasku o frakcji O-
2mm, ktéra umozliwi zagtebienie sie krabow przepustow.
* Konstrukcja obiektéw inzynierskich

Konstrukcje przepustow stanowig rury HDPE o s$rednicy wewnetrznej D=1000mm, tgczone
za pomocg ztgczek systemowych zgodnie z wytycznymi dostawcy/prducenta. Rury utozone zostang
na wczesniej przygotowanym fundamencie kruszywowym, na warstwie luznej podsypki piaskowej
umozliwiajgcej zagtebienie sie karbow przepustu. Przepusty zaprojektowano w spadku podtuznym
0,5%. Rzedne wilotu i wylotu powinny zosta¢ zinwentaryzowane w trakcie budowy obiektéw, a
wszelkie rozbieznosci wzgledem dokumentac;ji projektowej powinny zota¢ zgtoszone do projektanta w
celu weryfikacji i aktualizaji.
* Konstrukcja wlotu/wylotu

Wyloty przepustdédw zaprojektowano jako Sciete i dopasowane do skarpy sciezki o nachyleniu
zgodnym z dokumentacjg rysunkows. Sciecia rur nalezy wykonaé w wytworni przed dostarczeniem
na plac budowy. Z uwagi na duzy kat skosu z przeszkoda przepustu w km 0+765,66 skarpe nalezy
dostosowaé do dtugosci obiektu. Skarpe wokét wilotu i wylotu nalezy umocni¢ kostkg kamienng o
wymiarach min. 11x8cm uktadang na betonie C16/20 grubosci min. 10cm. Kostke nalezy spoinowaé
betonem C16/20 uktadanym na mokro. Umocnienie nalezy wykonac na catej wysokosci skarpy oraz
na poboczu. Wokdt umocnienia zaprojektowano obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm na
tawie betonowej, natomiast u podstawy skarpy opornik zelbetowy.
» Zasypka inzynierska i fundament kruszywowy

Zasypke obiektu oraz fundament kruszywowy nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego
zageszczonego do wskaznika zageszczenia: Ismin = 0.98 (dopuszcza sie w bezposredniej bliskosci
konstrukcji Is = 0.95). Fundament kruszywowy nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Ismin =
0.98, gorne 10 cm nalezy pozostawiC luzne tak, aby karby konstrukcji mogty sie w nim swobodnie
zagtebi¢. Uzywaé mieszanek piaskowo-zwirowych o wskazniku réznoziarnistosci Cu>4 lub piaskow
Cu>6. Wskaznik krzywizny materiatu nasypowego powinien wynosi¢ 1<Cc<3. Przestrzenie, w ktorych
niemozliwe jest zageszczenie zasypki inzynierkiej nalezy wypemi¢ piaskiem stablizowanym

cementem w stosunku 1:4.
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2.3. Uzyte materiaty konstrukcyjne

Konstrukcja przpeustéw: Polietylen wysokiej gestosci HDPE.
Beton: C16/20

2.4. Elementy wyposazenie obiektéw inzynierskich

* tozyska

Nie dotyczy.
* Dylatacje

Dylatacje nie sg stosowane. Ustréj nosny wspétpracuje z otaczajgcym gruntem.
* Nawierzchnia na obiekcie

Na obiekcie nalezy wykona¢ nawierzchnie ciggu pieszo — rowerowego zgodnie z
opracowaniem branzy drogowe;.
* Krawezniki

Krawezniki wzdiuz ciggu pieszorowerowego nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzy
drogowej. Obrzeza wokdt umocnienia skarpy nalezy utozy¢ na tawie beonowej grubosci min. 20cm z
obustronnym oporem grubosci 20cm i wysokos$ci 15cm.
* Umocnienie skarp

Na skarpach sciezki nalezy wykonaé umocnienie kostkg kamienng o wymiarach min.
11x8cm uktadang na betonie grubosci min. 10cm spoinowang betonem uktadanym na mokro.
Umocnienie skap drogowych nalezy wykonaé zgodnie z opracowaniem branzy drogowej, . Obruk
kamienny powinien opiera¢ na podwalinie zelbetowe;j.
* Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu na obiekcie wykona¢ balustrady ochronne dla
pieszych zgodnie z opracowaniem drogowym. Lokalizacja oraz ksztatt fundamentu balustrady
powinny zosta¢ zaprojektowane tak aby unikng¢ kolizji z konstrukcjg przepustéw.
* Zabezpieczenie antykorozyjne

W przypadku przepustow z rur HDPE nie stosuje sie dodatkowego zabepieczenia
antykrozyjnego.

Stykajgca sie z gruntem powierchnie podwalin zelbetowych, nalezy zabezpieczy¢ powtokami
bitumicznymi 10 cm powyzej powierzchni terenu
* Odwodnienie

Konstrukcja przpeustu z rur HDPE po potgczeniu w catos¢ jest szczelna. Odwodnienie jest
realizowane grawitacyjnie poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych
jezdni.
* Plyty przejsciowe

Plyty przejsciowe nie sg stosowane.
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3. Charakterystyka ekologiczna obiektu

W fazie budowy niewielkie ilosci wody wykorzystywane bedg do celéw socjalnych przez
zatrudnionych przy budowie pracownikdéw, niezbedna ilos¢ wody zostanie zapewniona przez
wykonawce roboét. Faza realizacji obiektu nie bedzie generowata $ciekéw technologicznych. Na
terenie budowy nie planuje sie wykonywania zadnych prac, ktére mogtyby przyczyni¢ sie do
zanieczyszczenia wod powierzchniowych. Kwestia sciekdw socjalnych zostanie rozwigzana poprzez
wygospodarowanie  zaplecza  socjalnego, wyposazonego w  przewozne  sanitariaty.
W fazie eksploatacji obiektu scieki wystgpig wytgcznie jako opadowe.

Odwaodnienie obiektu realizowane jest grawitacyjnie poprzez wykonanie odpowiednich
spadkow podtuznych jezdni, ciggu pieszo - rowerowego i poboczy.

Oddziatywanie na Srodowisko przyrodnicze wystgpi przede wszystkim w fazie budowy.
Wystepujgce wéwczas zaktdcenia w funkcjonowaniu srodowiska ustang catkowicie po zrealizowaniu
obiektu. Emisja hatasu w fazie budowy bedzie powodowana przede wszystkim przez prace maszyn
wykorzystywanych na tym etapie. W szczegdlnych przypadkach oddziatywanie wystepujgce w fazie
budowy moze by¢é odczuwalne na terenach chronionych przed hatasem, jednak bedzie to
oddziatywanie krétkotrwate. Wibracje bedg generowane zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji
obiektu. W przypadku etapu budowy zrédtem drgan bedzie praca maszyn budowlanych. W fazie
eksploatacji obiekt nie bedzie generowaé drgan ani hatasu.

Teren budowy zostanie uporzadkowany po zakonczeniu wznoszenia obiektu.

4. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

* Wykopy fundamentowe

Wykopy pod fundamenty, w zaleznosci od poziomu posadowienia i gtebokoéci wystepowania
wody gruntowej bedg wykonywane jako otwarte lub jako zabezpieczone sciankami szczelnymi. Ze
wzgledu na mozliwos¢é zalewania wykopow wodami opadowymi lub wodg gruntowa, nalezy
przewidzie¢ odwodnienie wykopdéw na czas prowadzenia robdt. Na czas realizacji nalezy obnizyé
poziom woéd gruntowych minimum 0.5m ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Projekt odwodnienia oraz zabezpieczenia scian wykopu zostanie opracowany przez
Wykonawce na podstawie warunkéw lokalnych, lokalizacji urzadzen obcych i rzeczywistego poziomu
wod gruntowych.

* Wykonanie podwalin zelbetowych

Po wykonaniu i zniwelowaniu dna wykopu nalezy wytyczy¢ krawedzie podwalin zelbetowych
podtrzymujgcych umocnienie skarpy. Gérng powierchnie podwaliny nalezy wykonaé¢ ze szczegdlng
starannoscig o poprawng geometrie otworu w miejscu oparcia przepustu. W celu unikniecia bteddw,
gorng czesc jako gorng czesc¢ deskowania mozna zastosowac odcinek przepustu.

* Wykonanie ustroju niosgcego
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Po zaniwelowaniu fundamentu kruszywowego, ustaleniu osi przepustu i rzednych wilotu
i wylotu nalezy przystgpi¢ do utozenia konstrukcji z rur HDPE. Do tagczenia odcinkéw rur uzywa sie
opasek — zlgczek sstemowych. Opaski tgczg konce rur i zachodzg zaktadkowo na kazdg z rur w
réwnym stopniu. Sruby zaciskajgce $ciggajg opaske mocno wokét koncéw rur dajgc jednorodng i
ciggtg konstrukcje. Nalezy pamietac, aby wszystkie rury byly utozone w linii oraz zgodnie ze spadkiem
tak, aby unikngé trudnosci w prawidtowym zamocowaniu zigczek. Nalezy zwrécié uwage, aby
potgczenie ztgczki wypadito w potowie wysokosci przekroju rury.

* Zasypkai fundament kruszywowy

Integralng czescig konstrukcji jest zasypka z mieszanki zwirowo-piaskowej. Na zasypke
konstrukcji nalezy uzy¢ mieszanek zwirowo — piaskowych o frakcji 0-32, wskazniku r6znoziarnistoSci
Cu>4.0 (6.0 dla piaskdw Sdrednich i grubych), wskazniku krzywizny 1<Cc<3, oraz
wodoprzepuszczalnosci k>6 m/dobe. Materiat nie powinien zawiera¢ zwigzkéw organicznych,
zmarzlin itp. Materiat zasypki powinien byc uktadany warstwami
o0 maksymalnej grubosci 30 cm w stanie luznym, nastepnie zageszczany. Uktadanie musi by¢
wykonywane symetrycznie, aby wysokos¢ zasypki byta taka sama po obu stronach konstrukciji
stalowej, przy czym dopuszcza sie roznice wysokosci rowng jednej warstwie. Przed przystgpieniem
do uktadania kolejnej warstwy nalezy upewni¢ sie czy poprzednia zostata wiasciwie zageszczona.
Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki powinien wynosic:

Is- min 0.95 — w odlegtosci do 20 cm od Scianki konstrukcji

Is- min 0.98 — w pozostatym obszarze.

Do zageszczania kruszywa stosowacC nalezy ogodlnie dostepny sprzet do zageszczania
zwracajgc szczegolng uwage na dokfadnos¢ wykonania prac. Sprzet ciezki moze pracowac
w odlegtosci ponad 1.0 m od konstrukcji poruszajgc sie zawsze rownolegle do jej osi podtuznej. Nie
dopuszcza sie pryzmowania kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskosci konstrukcji oraz nie
wolno roztadowywac pojazdow z kruszywem bezposrednio na konstrukcje.

Szczegoblng ostroznos$¢ nalezy zachowa¢ w przypadku zageszczania gruntu na koncach
konstrukcji. Konce konstrukcji pracujg jak wspornikowe Sciany oporowe i istnieje niebezpieczenstwo,
ze nie przeniosg parcia gruntu wywotanego pracg ciezkiego sprzetu zageszczajgcego grunt. W
zwigzku z tym na koncach konstrukcji nalezy stosowac lekki sprzet zageszczajgcy oraz dopuszcza
sie obnizenie wskaznika zageszczenia gruntu do ok. 0,95.

Zasypke inzynierskg nalezy wykona¢ na zakresie przedstawionym w dokumentaciji
rysunkowe;j.

* Zachowanie ciggtosci ruchu
Projekt organizacji ruchu na czas budowy nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

* Bezpieczenstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robo6t
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Roboty przy budowie obiektéw inzynierskich beda trwaty przez okres dtuzszy niz 30 dni, przy
zatrudnieniu przekraczajgcym 20 pracownikéw.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca robot zobowigzany zostanie do:

- umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisdéw, opracowania planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robo6t budowlanych.

5. Wyciag z obliczen statycznych
* Normy i przepisy:

Obliczenia statyczne przeprowadzono zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami:

e PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowane;

e PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych

e PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — wymagania i badania;

* Zalozenia przyjete do obliczen ustroju nosnego z blach falistych:

Obliczenia przeprowadzono wedtug Metody Skandynawskiej zgodnie na podstawie
Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inzynierskich z tworzyw
sztucznych. Zatgcznik do zarzadzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 2
listopada 2006r. IBDIM Filia Wroctaw, uwzgledniajgc efekt przesklepienia w gruncie. Zatozono, ze
cechy konstrukcji na dtugosci sg identyczne i do analiz przyjeto odcinek o dt. 1m. Przyjeto, ze
obcigzenia dziatajg prostopadle do osi konstrukcji. Metoda umozliwia analize ugie¢ rury wywotanych
przez obcigzenia gruntem oraz przez obcigzenia uzytkowe (tabor).

* Wykorzystane programy komputerowe:

Do obliczeh statyczno — wytrzymatosciowych konstrukcji stalowej wykorzystano nastepujgce
programy komputerowe:

e arkusze kalkulacyjne MICROSFT EXCEL 2016.

* Obciazenia

Uwzgledniono nastepujgce obcigzenia z dostosowaniem do faz realizacji obiektu:

e ciezar wiasny konstrukcji,

e ciezar wyposazenia,

e parcie gruntu,

e obcigzenie zasypka,

e obcigzenie ruchome klasy E wg PN-85/S-10030
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej 434 - Sciezka rowerowa
od skrzyZzowania we wsi Nagradowice do ul. Sportowej (gm. Kleszczewo)

* Parametry przyjete do obliczen:

o Ciezar materiatu zasypki: 19,5 kN/m3,
o Wskaznik zageszczenia zasypki: 0,98
o Modut sieczny zasypki: Es= 1.5 MPa,

Opracowat:

Marcin Graczyk

Nr upr. WKP/0117POOM/15

upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci mostowe;j
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej 434 - Sciezka rowerowa
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[I. CZESC RYSUNKOWA

1. Rysunki ogdélne (skala 1:50, 1:100) .......ccuuurrrmmmmmmmmmmrmeenmnennnnnennnnnnnnennnens rys.01_1-01_2
2. Rysunki tyczeniowe (SKala 1:100)........uuuuummmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiineiennnnneinneeeeeeeeeeae rys. 02
3. Rysunki konstrukcyjne (skala 1:25) ... rys. 03_1-03_2
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