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I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Inwestor i nazwa zadania 

Opracowanie jest programem funkcjonalno – użytkowym remontu stacji uzdatniania wody  

basenowej  oraz instalacji ciepła technologicznego dla Basenu w Ropczyckim Centrum Sportu i 

Rekreacji przy ul. Konarskiego 6 w Ropczycach. Inwestorem zadania jest Gmina Ropczyce  ul. 

Kirsego 1, 39-100 Ropczyce. 

 

2. Kody CPV, klasyfikacja robót 

2.1 Projektowanie 

- 74 22 20 00-1 Usługi projektowania architektonicznego 

- 71 32 00 00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

- 71 32 10 00-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji 

budowlanych 

- 71 24 80 00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

2.2 Budowa 

- 45 00 00 0 -7 Roboty budowlane 

- 45 20 00 00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

- 45 21 22 12-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich 

- 45 21 22 00-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych 

- 45 21 20 00-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych, 

- 45 30 00 00-0 Roboty budowlane w zakresie instalacji 

- 45 00 00 00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

- 45 30 00 00-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

- 45 31 00 00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

- 45 33 20 00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

- 45 33 00 00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

- 43 32 41 00-1 Urządzenia do basenów kąpielowych 
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3. Informacje dodatkowe 

Opracowanie wykonano w oparciu : 

 - umowę z dn. 16.08.2021  zawartą z Gminą Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce 

- zdjęcia fotograficzne z wizji lokalnej 

 - „Ocenę stanu technicznego technologii basenowej oraz instalacji grzewczej dla Ropczyckiego 

Centrum Sportu i Rekreacji” z września 2020r. 

-„Wymagania sanitarno – higieniczne dla krytych pływalni” opracowane przez mgr inż. Czesława 

Sokołowskiego; Warszawa 1998r. 

- normę DIN 19643 oraz DIN 19605 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na 

pływalniach z dnia 9 listopada 2015 

- Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do 

tej ustawy 

- Prawo zamówi Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129  z późn. 

zm.). 

II.  CZĘŚĆ OPISOWA PFU 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest  program funkcjonalno – użytkowy  w zakresie remontu stacji 

uzdatniania wody basenowej podzielonej na trzy odrębne etapy: 

ETAP I  - remont i modernizacja systemu uzdatniania wody dla basenu pływackiego i 

rekreacyjnego w zakresie wymiany systemu filtracji wody, remontu zespołu pomp obiegowych z 

opcjonalnym wyposażeniem w falowniki sterujące pracą tych pomp, wymiana układów kontrolno-

pomiarowych parametrów wody basenowej (urządzenia kontrolno-pomiarowe sterujące pracą 

pomp dozujących chemikalia), zamontowanie systemu płukania powietrznego filtrów 1800, 

modernizacja orurowania w niezbędnym zakresie. Procesy uzdatniania wody basenowej po 

modernizacji mają spełniać wymagania normy DIN 19643, a także Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dn. 9.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.  

Modernizacji systemu grzewczego obiektu obejmującego integrację instalacji źródeł ciepła obiektu 

tj. instalacji odzysku ciepła wentylacyjnego, instalacji odzysku ciepła z popłuczyn filtrów i ścieków z 

natrysków, instalacji solarnej, instalacji ciepła dopływającego do obiektu od gestora. 

ETAP II – zamontowanie lamp UV do instalacji wody cyrkulacyjnej basenowej 

ETAP III – montaż urządzenia i instalacji do odzysku wody popłucznej 
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2. Opis stanu istniejącego 

Poddane ocenie instalacje znajdują się w obiekcie wybudowanym w roku 2001, który około 6 lat 

temu został częściowo wyremontowany. Technologia basenu składa się z trzech instalacji 

uzdatniania (basen pływacki, basen rekreacyjny oraz wanna SPA). Technologia uzdatniania 

odbywa się metodami: koagulacji, filtracji ciśnieniowej, korekty pH, dezynfekcji podchlorynem 

sodu, podgrzewania. Urządzenia technologiczne basenu pływackiego i rekreacyjnego są 

wyeksploatowane i konieczna jest wymiany. Urządzenia wanny SPA są wymienione podczas 

remontu 6 lat temu, a więc są stosunkowo nowe i przez to w o wiele lepszym stanie technicznym i 

tylko częściowo przewidziane są do wymiany. Niecki istniejące wykonane są z przelewem górnym, 

z którego woda spływa do zbiorników przelewowych w podbaseniu. Niecki basenowe są po 

remoncie dlatego niecki oraz ich elementy nie są  przewidziane do wymiany. 

 

System grzewczy dla obiektu posiada 4 źródła ciepła: sieć ciepłowniczą, układ solarny, centralę 

odzysku ciepła ze ścieków oraz ciepło odpadowe z klimatyzacji. Systemy te są ze sobą 

instalacyjnie połączone, ale nie zostały wyposażone w odpowiednią automatykę która 

umożliwiłaby stosowanie priorytetów grzania i właściwy ekonomicznie rozdział ciepła.  

 Zbiorniki przelewowe są w dobrym stanie technicznym, szczelne, wyłożone płytkami 

ceramicznymi, wyposażone w konieczne przykrycie ograniczające parowanie oraz utrzymane są w 

czystości.  

Obiegi wody basenowej wyposażone są w pompy filtracyjne pionowe typu UNIBAD firmy 

Herborner.  Są urządzenia, co do których pracy użytkownik nie zgłasza problemów. Pompy te 

noszą zewnętrzne ślady zużycia(lekka korozja)  

Na obiekcie zamontowane są cztery filtrów ciśnieniowe wykonane z żywicy i włókna szklanego. 

Urządzenia, są już bardzo mocno wyeksploatowane. Na korpusach widać bardzo liczne przecieki, 

próby naprawy, uszczelnienia itp.  

Podgrzewanie wody basenowej odbywa się w wymiennikach ciepła typu płaszczowo-rurowego 

oraz typu płytowego. Wymienniki w układach wody basenowej wykonane są ze stali nierdzewnej, 

dodatkowo pomalowane ochronnie. Nie widać z zewnątrz większych śladów zużycia, a przez to z 

dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że urządzenia te można dalej eksploatować.  

 Instalacja odbioru wody z basenu wykonana jest z rurociągów kanalizacyjnych PVC 

pomarańczowych łączonych na uszczelkę. Użytkownik  zgłasza występowanie licznych 

przecieków na tej instalacji. 

Baseny w Ropczycach są wyposażone w systemy automatycznego pomiaru parametrów wody 

oraz dozowania środków chemicznych, jednakże poziom zużycia jest już bardzo wysoki. Jest to 

wynikiem niewątpliwie samych środków chemicznych, które są mocno agresywne(kwas, chlor) jak 

również wieloletniej pracy tych urządzeń. Widoczne są też różnice w typach urządzeń, brak jest 

jednolitego systemu. Wanna SPA posiada urządzenia innego producenta niż pozostałe układy. 

Pompy dozujące również są różnych typów i producentów.  

System automatycznego i ręcznego uzupełniania wody do obiegów basenowych, który odbywa się 

do zbiornika przelewowego obecnie jest nie do końca zrozumiały. Odbywa się częściowo ręcznie, 
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częściowo w automatycznie. Wodę z odzysków ciepła dolewa się ręcznie dodatkowymi 

rurociągami.  

Istniejąca rozdzielnica wanny SPA jest już nowego typu,. Natomiast istniejące rozdzielnice basenu 

pływackiego i rekreacyjnego są wyeksploatowane Okablowanie można pozostawić istniejące. 

Na obiekcie występują pompy i dmuchawy atrakcji wodnych, które działają poprawnie i Na uwagę 

zasługuje jedynie instalacja dmuchaw masażu, która pod wpływem gorącego powietrza uległa 

odkształceniom. 

 

3. Opis ETAPU I 

 

W etapie pierwszym przewidziane szereg wymian i napraw z wiązanych z poprawą istniejącego 

stanu stacji uzdatniania wody. 

W pierwszej kolejności należy wykonać demontaże następujących elementów: 

1. Orurowanie wraz z przepustnicami na filtrach basenu pływackiego i rekreacyjnego – 4kpl 

2. Złoża filtrów basenu pływackiego i rekreacyjnego  - 4kpl 

3. Filtry basenu rekreacyjnego  i pływackiego o średnicy 1800mm  - 4kpl 

4. Orurowanie odpływów wody z rynny basenu pływackiego i rekreacyjnego – 2kpl 

5. Układów uzupełniania wody do zbiorników przelewowych basenów  - 3kpl 

6. Rurociągi dmuchaw  atrakcji - 4kpl 

7. Pompy dozujące koagulant wraz z wężami dozującymi – 3kpl 

8. Pompy dozujące korektor pH wraz z wężami dozującymi – 3kpl 

9. Pompy dozujące podchloryn sodu wraz z wężami dozującymi – 3kpl 

10. Urządzenia kontrolno – pomiarowe systemu uzdatniania wody basenowej – 3kpl 

11. Rozdzielnice eklektyczne układu basenu pływackiego, rekreacyjnego – 2kpl 

12. Pompy obiegowe basenu pływackiego i rekreacyjnego – 4kpl 

13. Drobne roboty budowlane (uzupełnianie fug)w zbiornikach przelewowych basenu             

pływackiego i rekreacyjnego  - 2kpl. 

 

 

 

 

Po demontażach przewidziano następujące prace: 
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1. Montaż filtrów d1800 dla basenu pływackiego ( 2szt) i rekreacyjnego (2szt) – należy 

przewidzieć filtry ciśnieniowe, wykonane w technologii zwojowej, z wewnętrzną powłoką 

winyloestrową, ciśnienie robocze 2,5 bara, ciśnienie próbne od 2,5 – 3,5 bar. Filtry muszą 

posiadać dno dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodą infuzji 

podciśnieniowej. Okładzina wewnętrzna wykonana zgodnie z DIN18820 . Wysokość filtra minimum 

2,30m, główne króćce przyłączeniowe D140 właz dolny i górny o średnicy 400mm. Na każdym 

filtrze należy wykonać orurowanie wraz z zespołem 5 przepustnic DN150 z PVC z dźwignią ręczną 

dla przewodów prowadzących wodę  i 1 przepustnicę DN65 z PVC z dźwignią ręczną dla 

przewodów prowadzących wodę, oraz instalację odpowietrzenia filtra i pomiaru ciśnienia przed 

filtrem i za filtrem ( manometry). 

2. Zasypanie złoża filtracyjnego do filtrów basenu pływackiego i rekreacyjnego. Filtry będą 

wypełnione będą złożem piaskowo – żwirowym : 

- 0,1m złoża o uziarnieniu 3-5mm – 400kg do jednego filtra 

- 0,1m złoża o uziarnieniu 1-2mm – 400 kg do jednego filtra 

- 1,0m złoża o uziarnieniu 0,4-0,8mm – 3575kg do jednego filtra 

3. Montaż instalacji PVC PN 10 w systemie klejonym odpływu z rynien przelewowych do 

zbiornika dla basenu pływackiego i rekreacyjnego 

4. Montaż zestawów uzupełniania wody do zbiorników przelewowych  dla basenu 

pływackiego (D50) rekreacyjnego (D50) i wanny (d32). Zestawu składają się z armatury 

odcinającej , wodomierzy i elektrozaworów. Należy przewidzieć wodomierze do wody ciepłej, 

ponieważ uzupełnianie następować będzie przez zasobniki wody ciepła po układzie solarnym ( 

zgodnie z rysunkiem nr TB04). 

5. Do wszystkich atrakcji powietrznych zasilanych dmuchawami należy zaprojektować i 

zamontować  rurociągi CPVC  odporne na działanie podwyższonej temperatury. 

6. Dla wszystkich obiegów technologicznych ( basen pływacki, rekreacyjny i wanna)  należy 

przewidzieć pompy dozujące koagulant, korektor pH i podchloryn sodu. Do pomp przewidzieć 

nową instalację dozującą zarówno po stronie ssawnej jak i tłocznej. Przewidziano pompy dozujące 

membranowe  

a. Dla koagulantu 

i. Dla basenu pływackiego pompa o wydajności 2,1l/h 

ii. Dla basenu rekreacyjnego pompa o wydajności 2,1l/h 

iii. Dla wanny pompa o wydajności 0,74l/h 

b. Dla korektora pH 

i. Dla basenu pływackiego pompa o wydajności 3,6l/h 

ii. Dla basenu pływackiego pompa o wydajności 3,6l/h 

iii. Dla basenu pływackiego pompa o wydajności 1,7l/h 
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c. Dla podchlorynu sodu 

i. Dla basenu pływackiego pompa o wydajności 3,6l/h 

ii. Dla basenu pływackiego pompa o wydajności 3,6l/h 

iii. Dla basenu pływackiego pompa o wydajności 1,7l/h 

7. Dla wszystkich układów technologicznych ( basen pływacki, rekreacyjny i wanna)  należy 

przewidzieć urządzenia kontrolno – pomiarowe. Pomimo, że wanna ma stosunkowo nowe 

urządzenie, to dla ujednolicenia całego systemu należy urządzenie wymienić. Urządzenie 

kontrolno-pomiarowe wody basenowej, 4 parametry pomiarowe (pH-pomiar/regulacja, Cl-

pomiar/regulacja (CLF), Redox-pomiar, chlor związany – pomiar (CLT)), wyposażone w sondy 

chlorowe (CLT, CLF) membranowe, jednopunktowo kalibrowane z platynową końcówką 

pomiarową, napięciowy system sterowania pompami dozującymi. Urządzenie przystosowane do 

współpracy z kompaktową hydrostatyczną sondą poziomu wody, opartą na krzemowym czujniku 

tensometrycznym, dodatkowa możliwość pomiaru temperatury, sterowania wymiennikiem ciepła, 

sterowania dopuszczaniem wody, sterowania pompą obiegową, sterowania słupowym zaworem 

sztangowym. Interfejsy: Port RS 485 , USB dla kart pamięci, komunikacja: wbudowany serwer 

internetowy i internetowy interfejs użytkownika, rejestracja zdarzeń do 30 dni wstecz, ekran 

dotykowy, menu w języku polskim. 

8. Dla basenu pływackiego i rekreacyjnego zamontować nowe rozdzielnice elektryczne 

zasilające i sterujące  istniejące urządzenia, zmiany dotyczące sterowanie grzaniem  oraz 

przewidziane w przyszłym etapie lampy UV(etap II)  oraz urządzenie do odzysku ciepłej wody z 

popłuczyn – ultrafiltracja (etap III). Okablowanie pozostaje bez zmian, konieczne jest okablowanie 

uzupełaniające. 

9. Istniejące pompy obiegowe basenu pływackiego (2szt) i  rekreacyjnego (2szt) sa 

urządzeniami działającymi poprawnie. Należy je zdemontować i poddać remontowi/ przeglądowi – 

wymienić uszczelnienia i łożyska, oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie. 

10. W tym etapie przewiduje się wykonanie drobnych robót budowlanych polegających na 

oczyszczeniu i odtworzeniu niewielkiej ilości spoinowania  płytek w zbiornikach przelewowych. 

11. Dla dostosowania układu do obecnie obowiązujących przepisów i wymogów jakości 

wody konieczne jest doprowadzanie do brodzików do stóp wody o zawartości chloru wolnego  1 – 

2mg/l. W tym celu na instalacji doprowadzającej wodę do brodzików należy na by – passie 

zamontować przepływowy chlorator na pastylki.  

12. W układzie grzewczym basenów należy wprowadzić zmiany przedstawione na rysunku 

TB04. Ich celem jest zmaksymalizowanie wykorzystania ciepła ze źródeł odnawialny  (układ 

solarny) i ciepła odpadowego /odzyskanego (odzysk z centrali wentylacyjnej oraz ze ścieków) z 

równoczesnym ograniczeniem wykorzystania ciepła z PEC. Dodatkowo układ ten zostanie 

zautomatyzowany  poprze zastosowanie czujników ciepła i zaworów automatycznych trójdrożnych, 

którymi zarządzał będzie sterownik swobodnieprogramowalny. Naczelny sterownik 

rozprowadzania ciepła powinien być wykonany przez wyspecjalizowaną firmę i powinien zawierać: 

a. Sterownik swobodnie programowalny z zawartym programem sterowania ze wszystkimi 

koniecznymi algorytmami. 
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b. Sterownik wyposażyć w panel dotykowy z graficznym lub tabelarycznym 

przedstawieniem wszelkich temperatur mierzonych i wskazującym pracę poszczególnych obiegów 

i elementów wykonawczych. 

c. Sterownik wyposażyć w zakładkę NASTAWY, gdzie będzie można ustawić wartości 

graniczne dla algorytmów i nastaw takie jak wartości zadane , histerezę, itp. 

d. W skład systemu wchodzą zabezpieczenia urządzeń wykonawczych: pomp, 

elektrozaworów, zaworów z siłownikiem itp. 

e. Sterownik wyposażyć w wyłącznik główny i zabezpieczenia przeciwporażeniowe. 

f. Sterownik powinien odczytywać xxx czujników temperatury(4-20 mA) i sterować yyy 

urządzeniami wykonawczymi a dodatkowo powinien posiadać wejścia cyfrowe dla potrzeb 

wymuszeń niektórych procesów z zewnętrzych sterowników istniejących współtowarzyszących. 

g. Sterownik wyposażyć w zakładkę SERWIS umożliwiającą wymuszenie procesu w celu 

testowania. 

h. Sterownik nie obejmuje sterowania centralnym ogrzewaniem pomieszczeń i sterowania 

temperaturą powietrza. Te czynności będą odbywać się tak jak dotychczas. 

i. Sterownik służy tylko do wyboru źródła ciepła dla celów podgrzewu wody basenowej i cwu wraz z 

systemem awaryjnego upuszczania przegrzanej wody z solarów do obiegów basenowych, żeby 

nie tracić ciepła do kanalizacji. 

Zmiany w instalacji polegają na dołożeniu do układu trzech wymienników rurowo płaszczowych 

wpiętych po stronie zimnej do instalacji basenu rekreacyjnego, który pobierał będzie w priorytecie 

ciepło z odzysku ciepła z centrali wentylacyjnej, a następnie po osiągnieciu temperatury 

podgrzewna będzie woda w basenie pływackim. W przypadku osiągnięcia również w nim zadanej 

temperatury ciepło przekazywane będzie na powrót do basenu rekreacyjnego .  

Przy zapotrzebowaniu wody w układach basenowych pobierana będzie woda podgrzana przez 

układ solarny, po zasobnikach wstępnych wody. Instalację należy wpiąć do zasilania układu 

dolewania wody do zbiorników. 

4. Opis ETAPU II 

W etapie tym przewidziano rozbudowę wszystkich układów technologicznych o lampę UV jej 

celem jest ograniczenie powstawania w wodzie chloru związanego w postaci chloramin. 

Przewiduje się zastosowanie lamp UV średniociśnieniowych z systemem balastów elektronicznych 

(gwarantującym automatyczne utrzymanie na odpowiednim – wymaganym w danej chwili – 

poziomie pobór energii, co wydłuża żywotność lamp do 18000 godzin), z automatycznym 

wycierakiem (systemem czyszczenia rur osłonowych), dotykowym ekranem sterującym (menu w j. 

polskim), korpusy wykonane z polerowanej stali nierdzewnej 316L, wyposażone w czujnik 

monitorowania intensywności promieniowania UV. Dawka promieniowania 600J/m2. Należy 

przewidzieć , że całość strumienia wody będzie poddawana napromieniowaniu. 
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5. Opis ETAPU III 

 

W etapie tym przewidziano zamontowanie instalacji do odzysku ciepłej wody z popłuczyn. 

Rozwiązanie takie jest przewidziane w  normie DIN 19643 i dopuszcza zawrócenie oczyszczonych 

popłuczyn w 80%. W zakresie tego etapu jest: 

1. Wykonanie zbiornika na popłuczyny o czynnej pojemności 32m3 z dnem ze spadkiem. Zbiornik 

z płyt PP, z przykryciem ograniczającym parowanie. 

2. Wykonanie instalacji zrzutu popłuczyn z filtrów do zbiornika popłuczyn 

3. Montaż układu ultrafiltracji o wydajności 2,5m3/h  w skład wchodzi: 

a. Pompa napływu  z falownikiem o wydajności 2,5m3/h  

b. Filtr ciśnieniowy o średnicy 600mm ze złożem piaskowo żwirowym – 1 szt 

c. Filtr ciśnieniowy o średnicy 600mm ze złożem węgla aktywnego – 1szt 

d. Filtr narurowy o mikronażu 200 µm 

e. Moduł membranowy ultrafiltracyjny o wydajności 2,5m3/h 

f.      Zbiornik przepływowy wody oczyszczonej na cele własne układu o średnicy 1200mm, 

wysokość 2,3m, – 1szt 

g. Pompa płukania z falownikiem o wydajności 14m3/h  - 1szt 

h. Pompa dozująca kwas siarkowy  

i.     Pompa dozująca zasadę sodową  

j.     Zawory sztangowe do rozdziału wody, 

k. Sterownik 

Należy sporządzić harmonogram płukania  filtrów z uwzględnieniem pojemności zbiornik na 

popłuczyny.  W godzinach kiedy układ nie będzie oczyszczał już popłuczyn, oczyszczana będzie 

woda z jednego z układów np. wanny.  

Popłuczyny powstające w wyniku płukania złóż układu ultrafiltracji należy odprowadzić do 

kanalizacji sanitarnej. 
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6. Część rysunkowa 
 

1. TB01 – Schemat modernizacji technologii basenów etap I – basen pływacki 

2. TB02 – Schemat modernizacji technologii basenów etap I – basen rekreacyjny 

3. TB03 – Schemat modernizacji technologii basenów etap I – wanna  

4. TB04 – Schemat modernizacji układu grzewczego basenów  etap I 

5. TB05 – Schemat modernizacji technologii basenów etap II – basen pływacki 

6. TB06 – Schemat modernizacji technologii basenów etap II – basen rekreacyjny 

7. TB07 – Schemat modernizacji technologii basenów etap II – wanna 

8. TB08 – Schemat modernizacji technologii basenów etap III – odzysk popłuczyn 

 


