
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ulicę Miłosza z ulicą Cieplicką –  Etap I” 
 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi łączącej ulicę 

Miłosza i ulicę Cieplicką w Jeleniej Górze. Inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejących nawierzchni, 

wbudowanie krawężników betonowych, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, przebudowę 

zjazdu oraz uporządkowanie przyległego terenu. 

 

Przebudowa będzie realizowana na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 

nr 6/1, 9, 10/7 AM-5 obręb Cieplice IV 

 

Parametry techniczne inwestycji:  

- długość budowanego odcinka: 106 m; 

- projektowana szerokość jezdni: 5,0 -6,0 m; 

- pochylenie poprzeczne: 2%; 

- klasa drogi: „D i „Z”; 

- kategoria ruchu: KR-2. 

 

Inwestycja realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez: 

Biuro Inżynierskie TRAKT 

Sędzisław 50 

58-410 Marciszów 

 

1.1.  Zakres rzeczowy zadania 

 
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę łącznika drogowego pomiędzy ul. Miłosza (KDW/p-j.3) a ul. 

Cieplicką (KD.D.8), poprzez fragment zakładanego przebiegu ul. Staszica (KD/Z.3). 

Podstawowy zakres inwestycji zakłada: 

 budowę drogi klasy Z na długości ok. 34 m o szerokości 2 x 3,0m, 

 budowę drogi  klasy D na długości ok. 72 m o szerokości 2 x 2,75m, 

 przebudowę zjazdu indywidualnego, 

 dowiązanie do istniejącego ciągu pieszo – jezdnego, 

 likwidację kolizji sieciowych, 

 przebudowę oświetlenia – jedynie ułożenie rur osłonowych pod projektowany przebieg linii 

kablowej, 

 przebudowę odwodnienia – bez prac związanych z przebudową studni  SI-1 i budową wpustu 

Wp1, 

 budowę kanału technologicznego – jedynie ułożenie rur osłonowych pod zjazdem, 

 budowę skarp i nasypów, 

 wykonanie oznakowania – jedynie w zakresie oznaczenia początku i końca strefy zamieszkania i 

strefy organicznej prędkości do 40 km/h, 

 wycinka istniejących krzewów i drzew kolidujących z inwestycją, 

 odtworzenie zieleni, 

 roboty porządkowe. 

 

Roboty budowlane należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentację projektowa z uwzględnieniem 

ograniczenia do zakresu wskazanego na rysunku „PZT__Milosza ETAP I”. 

 

Przewiduje się wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej z dwustronnym spadkiem poprzecznym 

wynoszącym 2%, ograniczonej obustronnie krawężnikiem betonowym 15x30 cm posadowionym na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15. W miejscach projektowanego przejścia dla pieszych należy 

zastosować oporniki betonowe 15x20 cm posadowione na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Wzdłuż projektowanych krawężników i oporników należy wybudować ściek z kostki 16x16 na ławie 

betonowej C12/15. 

W ramach inwestycji należy wykonać przebudowę istniejącego zjazdu z kostki betonowej. 



Odwodnienie należy wykonać poprzez wykorzystanie spadków podłużnych i poprzecznych oraz 

odprowadzenie wody opadowej do projektowanych wpustów ulicznych i na tereny zielone. Planuje się 

włączenie projektowanych wpustów do istniejącej kanalizacji deszczowej. W etapie I nie należy 

wykonywać wpustu Wp1 wraz z przykanalikiem i przebudową zwieńczenia studni SI-1.  

W ramach zadania pod jezdnią i zjazdami należy umieścić rury osłonowe pod przeprowadzenie linii 

kablowych sieci oświetlenia ulicznego, kanału teletechnicznego oraz zabezpieczenie istniejących sieci 

infrastruktury. W zakresie wprowadzenia stałej organizacji ruchu należy wykonać oznakowanie początku i 

końca strefy zamieszkania i strefy organicznej prędkości do 40 km/h, pozostawiając do wykonania 

pozostałe elementy na następny etap. 

W ramach robót należy dokonać wycinki kolidujących krzewów i drzew oraz przeprowadzić prace 

związane z uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót. 

 

Szacunkowe zestawienie powierzchni: 

- nawierzchnia jezdni (bitumiczna) – 670 m2 

- nawierzchnia zjazdów (kostka betonowa) – 18 m2  

 

Projektowane konstrukcje nawierzchni:  

JEZDNIA 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 5 cm 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 
20 

cm 

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym 

C 1,5-2,5 MPa 

25cm 

 

ZJAZDY 

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej 8 cm 

Podsypka cementowo – piaskowa 1-3 3 cm 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 
15 

cm 

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym 

C 1,5-2,5 MPa 

15 

cm 

 

 

W ciągu projektowanej ulicy zlokalizowane są sieci uzbrojenia podziemnego:  

- kanalizacja deszczowa, 

- kanalizacja sanitarna, 

- siec wodociągowa, 

- sieć gazowa,  

- sieć elektroenergetyczna,  

- sieć telekomunikacyjna.  

 

W ramach zadania należy wykonać niezbędne regulacje zwieńczeń studni i włazów kap zasuw 

wodociągowych i gazociągowych. 

 

II. Informacje ogólne 

 
1. Wykonawca   zobowiązany   jest   wykonać   pełen   zakres   robót,   który   konieczny   jest   z   punktu 

widzenia:   dokumentacji   projektowej,   Specyfikacji   Technicznych   Wykonania   i   Odbioru   Robót 

Budowlanych,   przepisów   prawa,   wiedzy   technicznej   i   sztuki   budowlanej   –   dla   uzyskania 

końcowego efektu określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia.   

W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania   

zadania   podstawą   do   odbioru   będą   stosowane   przepisy   oraz   obowiązująca technologia robót w danym 

systemie. Elementy wymienione w pkt, I stanowią orientacyjne zestawienie robót budowlanych niezbędnych do 

wykonania, jedynie w celu określenia skali przedsięwzięcia.  

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie miało formę   ryczałtową ustaloną w 

oparciu o dokumentację projektową oraz SWZ, w tym Opis przedmiotu zamówienia.  



3. Wynagrodzenie   ryczałtowe   powinno   uwzględniać   wszystkie   koszty   związane   z   realizacją 

zamówienia, w szczególności obejmuje koszt:  

a) czynności   związanych   z   robotami   przygotowawczymi,   które   Wykonawca   musi   wykonać własnym 

staraniem,  

b) urządzenia terenu budowy,  

c) wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową ( w zakresie I etapu),  

d) opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót i uzyskanie jego zatwierdzenia przez   właściwy   

organ   oraz   wprowadzenia   czasowej   zmiany   organizacji   ruchu   wg zatwierdzonego projektu oraz jej 

likwidacji po zakończeniu prac,  

e) wprowadzenia   stałej   organizacji   ruchu   na   podstawie   udostępnionego   projektu   stałej organizacji 

ruchu (w ograniczonym zakresie), 

f) uporządkowania terenu po wykonaniu robót,  

g) sporządzenia   2   egzemplarzy   kompletnej   dokumentacji   odbiorowej,   na   którą   składa   się: 

dokumentacja powykonawcza w tym protokoły odbioru robót, inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty,   atesty   

dotyczące   wbudowanych   materiałów   oraz   zamontowanych   urządzeń   i   wyrobów,   wyniki   prób   i   

badań,   dokumenty   poświadczające   sposób   zagospodarowania odpadów oraz inne nie wymienione 

dokumenty istotne dla prawidłowego procesu zakończenia budowy oraz użytkowania przedmiotu zamówienia,  

h) właściwego zagospodarowania odpadów zgodnie z Ustawą  z dnia 14  grudnia 2012 r.   o odpadach (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.),  

i) wszelkie inne niewyszczególnione w SWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne  do poniesienia 

dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Zgodnie   z art. 101 ust. 4 u.p.z.p ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej 

dokumentacji   projektowej   przedmiot   zamówienia   opisany   został   za   pomocą   norm,   ocen 

technicznych,   specyfikacji   technicznych   i   systemów   referencji   technicznych   –   Zamawiający dopuszcza   

zastosowanie   rozwiązań   równoważnych   opisywanym,   a   odniesieniu   takiemu towarzyszą   wyrazu   „lub   

równoważne”.   Wykonawca,   który   powołuje   się   na   rozwiązania równoważne w opisywanym przez 

Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.   W  takiej   sytuacji   Zamawiający  wymaga  

złożenia   stosownych   dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.  

5. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

 

ienia odpowiedniego personelu posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania  i/lub 

wykonywania robót budowlanych lub czynności. 

6. Zamawiający   będzie   wymagał   załączenia   do   protokołu   odbioru   robót   dokumentów 

potwierdzających   prawidłowe   zagospodarowanie,   powstałych   podczas   realizacji   inwestycji, odpadów 

zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2022 poz. 699   z późn. zm.). 

7. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób realizujących przedmiot zamówienia na podstawie stosunku pracy: 

1) Zamawiający   wymaga,   aby   czynności   bezpośrednio   związane   z   realizacją   robót budowlanych, w 

szczególności związane z wykonywaniem:  

 

 

udową, 

i wykończeniowych, 

 

po zakończeniu prac, wykonaniem i utrzymaniem oznakowania zabezpieczającego,  

 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na  podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. –  Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu   zatrudnienia   na   

podstawie   umowy   o   pracę   osób   wykonujących   wskazane w pkt 1) czynności. 

3) W celu weryfikacji zatrudnienia Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej   za   zgodność   z   oryginałem   kopii   umowy   o   pracę   zatrudnionego pracownika, 

d) innych dokumentów,  zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia   

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 



4) W   przypadku   niedopełnienia   przez   Wykonawcę   obowiązku   zatrudnienia   na   podstawie umowy o   

pracę   osób   wykonujących   czynności   przy   realizacji   zamówienia   lub   w   przypadku nieudostępnienia  

w wyznaczonym   terminie   dokumentacji   dot.   zatrudnienia   osób   na podstawie   umowy   o   pracę   

Zamawiający   naliczy   karę   w wysokości   ustawowego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę 

obowiązującego w dniu stwierdzenia niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia lub 

nieudostępnienia stosownej dokumentacji - licząc za każdy stwierdzony przypadek. 

5) W   przypadku   nieprzedłożenia   w   wyznaczonych   przez   Zamawiającego   terminach, dokumentów/ 

oświadczeń o których mowa w pkt 3), dotyczących weryfikacji zatrudnienia osób na podstawie umowy o 

pracę - Zamawiający naliczy karę w wysokości 100,00 PLN za każdy   dzień   zwłoki   licząc   od   daty   

wyznaczonej   na   złożenie   przedmiotowych dokumentów/oświadczeń. 

6) W   przypadku   uzasadnionych   wątpliwości   co   do   przestrzegania   prawa   pracy   przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  do  akceptacji,  najpóźniej   do  dziesięciu   (10)  dni   od 

zawarcia umowy, Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Harmonogram,   o   którym   mowa   powyżej   będzie   podlegał   aktualizacji   w   trakcie   procesu 

inwestycyjnego. Wszelkie zmiany w zakresie Harmonogramu Wykonawca obowiązany jest zgłaszać 

niezwłocznie do Zamawiającego w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie do 5 dni od daty 

zaistnienia okoliczności będącej podstawą zgłaszanej zmiany. 


