PROFIKONEKT Robert Bobowski ul. Strumykowa 6A/33, 03-138 Warszawa

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJl:  Wymiana instalacji okablowania strukturalnego wraz z dedykowang
instalacjg zasilania gwarantowanego w budynku Urzedu Ochrony
Konkurencji i Konsumentéw
przy pl. Powstancéw Warszawy 1 w Warszawie. ETAP Il

ADRES INWESTYCJI: PL. POWSTANCOE WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA

NAZWA INWESTORA:  URZAD OCHRONY KONKURENCJI | KONSUMENTOW
ADRES INWESTORA: PL. POWSTANCOW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA

BRANZE: BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Robert Bobowski

DATA OPRACOWANIA: 14.03.2024

Kosztorys nalezy rozpatrywac tylko i wylgcznie z dokumentacja projektowa. Stanowi on element pomocniczy stuzgcy
wycenie projektowanych prac.

Kosztorys wraz z dokumentacjg projektowg stanowi catos¢ i nie moze by¢ traktowany jako oddzielna dokumentacja.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
14.03.2024

-1-
Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6291 Uzytkownik: PROFIKONEKT Robert Bobowski



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 PRACE DEMONTAZOWE
1 Demontaz punktow dystrybucyjnych szt
d.1| analiza
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2 Demontaz i utylizacja okablowania strukturalnego m
d.1| analiza
indywidualna
22230 m 22 230,000
RAZEM 22 230,000
3 Demontaz i utylizacja gniazd RJ45 i zasilajgcych szt
d.1| analiza
indywidualna
110 szt 110,000
RAZEM 110,000
4 Demontaz i utylizacja paneli okablowania strukturalnego szt
d.1| analiza
indywidualna
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
5 Demontaz i utylizacja podtogi podniesionej m2
d.1| analiza
indywidualna
33 m2 33,000
RAZEM 33,000
6 Demontaz i utylizacja parkietu drewnianego m2
d.1| analiza
indywidualna
82 m2 82,000
RAZEM 82,000
7 Demontaz i utylizacja wyktadziny dywanowej m2
d.1 analiza
indywidualna
37 m2 37,000
RAZEM 37,000
8 Demontaz i utylizacja wyktadziny pcv m2
d.1| analiza
indywidualna
46 m2 46,000
RAZEM 46,000
9 Demontaz grzejnikdw szt
d.1| analiza
indywidualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
10 Demontaz szaf dystrybucyjnych szt
d.1| analiza
indywidualna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
11 Demontaz i utylizacja listw kablowych m
d.1| analiza
indywidualna
300 m 300,000
RAZEM 300,000
12 Demontaz zabudéw g-k m2
d.1| analiza
indywidualna
10 m2 10,000
RAZEM 10,000

-2-

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6291 Uzytkownik: PROFIKONEKT Robert Bobowski




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13 Demontaz i utylizacja $ciany murowanej 12cm m2
d.1 analiza
indywidualna
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
14 Demontaz i utylizacja klimatyzatoréw podstropowych wraz | szt
d.1| analiza z jednostkg zewnetrzna
indywidualna
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
15 Demontaz systemu gaszenia serwerowni na 2 pietrze szt
d.1| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16 Demontaz i utylizacja drzwi wewnetrznych i oscieznic szt
d.1 analiza
indywidualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
17 Demontaz drzwi wewnetrznych pomigdzy pom. 226 i szt
d.1| analiza 222/226
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 PRACE WEWNETRZNE - POKOJE BIUROWE, KORYTARZE, NAPRAWY SCIAN PO
DEMONTAZACH
18| KNR K-04 | Tynki gipsowe na scianach jednowarstwowe, wewnetrzne, | m2
d.2| 0301-01 na podfozu gazobetonowym wykonywane recznie grubosci
10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 - szpachlowanie
ubytkow
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
19| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny | m2
d.2| 1105-03
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
20[ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1505-03 | wewnetrznych - podfozy gipsowych z gruntowaniem - farba
analogia | lateksowa
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
3 PRACE WEWNETRZNE - SERWEROWNIA 2 PIETRO
21| KNR 4-01 | Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkéw - m2
d.3| 1208-01 malowanie posadzki serwerowni farbg do betonu oraz
analogia | malowania pasa $ciany do wysokosci 50cm
48 m2 48,000
RAZEM 48,000
22 Podtoga podniesiona zgodnie z projektem m2
d.3| analiza
indywidualna
48 m2 48,000
RAZEM 48,000
23 Cokoly dla podtogi technicznej m
d.3| analiza
indywidualna
60 m 60,000
RAZEM 60,000
24 Wykonanie pochylni szt
d.3| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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25 Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych 600x600mm szt
d.3| analiza
indywidualna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
26 Dostawa i montaz przepustéw kablowych 10x10cm szt
d.3| analiza
indywidualna
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
27| KNR K-04 | Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, | m2
d.3| 0301-01 na podtozu gazobetonowym wykonywane recznie grubosci
10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 - szpachlowanie
ubytkow
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
28| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny | m2
d.3| 1105-03
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
29 KNR AT-12 | Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzonew | m2
d.3| 0109-03 | Sciankach z plyt gipsowo-kartonowych NIDA - stalowe
analogia | EI60
09*2 m2 1,800
RAZEM 1,800
30 KNNR 2 Malowanie farbg lateksowg podtozy gipsowych na sufitach | m2
d.3| 1402-01 z gruntowaniem
analogia
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
31| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3| 1505-03 | wewnetrznych - podfozy gipsowych z gruntowaniem - farba
analogia | lateksowa
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
32 Dostawa i montaz okiennych rolet antywtamaniowych szt
d.3| analiza
indywidualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
4 PRACE WEWNETRZNE - POM. 628
33| KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.4| 1112-03 | izolacyjnej rulonowe
analogia
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
34| KNR K-04 | Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, | m2
d.4| 0301-01 na podfozu gazobetonowym wykonywane recznie grubosci
10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 - szpachlowanie
ubytkow
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
35| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny | m2
d.4| 1105-03
47 m2 47,000
RAZEM 47,000
36| KNR AT-12 | Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzonew | m2
d.4| 0109-03 | sciankach z plyt gipsowo-kartonowych NIDA - stalowe
analogia | EI60
0,9*2 m2 1,800
RAZEM 1,800
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37| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4| 1505-03 | wewnetrznych - podfozy gipsowych z gruntowaniem - farba
analogia | lateksowa
47 m2 47,000
RAZEM 47,000
5 PRACE WEWNETRZNE - POM. 530
38| KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.5| 1112-03 | izolacyjnej rulonowe
analogia
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
39| KNR K-04 | Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, | m2
d.5| 0301-01 na podtozu gazobetonowym wykonywane recznie grubosci
10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 - szpachlowanie
ubytkow
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny | m2
d.5| 1105-03
53 m2 53,000
RAZEM 53,000
41| KNR AT-12 | Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzonew | m2
d.5| 0109-03 | Sciankach z plyt gipsowo-kartonowych NIDA - stalowe
analogia | EI60
0,9*2 m2 1,800
RAZEM 1,800
42 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.5| 1505-03 | wewnetrznych - podfozy gipsowych z gruntowaniem - farba
analogia | lateksowa
53 m2 53,000
RAZEM 53,000
43 Dostawa i montaz okiennych rolet antywtamaniowych szt
d.5| analiza
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6 PRACE WEWNETRZNE - POM. 230
44| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.6| 1112-03 izolacyjnej rulonowe
analogia
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
45| KNR K-04 | Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, | m2
d.6| 0301-01 na podtozu gazobetonowym wykonywane recznie grubosci
10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 - szpachlowanie
ubytkéw
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
46| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny | m2
d.6| 1105-03
52 m2 52,000
RAZEM 52,000
47| KNR AT-12 | Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzonew | m2
d.6| 0109-03 | Sciankach z plyt gipsowo-kartonowych NIDA - stalowe
analogia | EI60
09*2 m2 1,800
RAZEM 1,800
48[ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.6| 1505-03 | wewnetrznych - podfozy gipsowych z gruntowaniem - farba
analogia | lateksowa
52 m2 52,000
RAZEM 52,000

-5-

Norma STANDARD Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 6291 Uzytkownik: PROFIKONEKT Robert Bobowski




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
49 Dostawa i montaz okiennych rolet antywtamaniowych szt
d.6| analiza
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
7 PRACE WEWNETRZNE - POM. 119a
50| KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.7| 1112-03 | izolacyjnej rulonowe
analogia
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
51| KNR K-04 | Tynki gipsowe na $cianach jednowarstwowe, wewnetrzne, | m2
d.7| 0301-01 na podfozu gazobetonowym wykonywane recznie grubosci
10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 - szpachlowanie
ubytkow
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
52| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny | m2
d.7| 1105-03
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
53| KNR AT-12 | Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzonew | m2
d.7] 0109-03 | sciankach z plyt gipsowo-kartonowych NIDA - stalowe
analogia | EI60
0,9*2 m2 1,800
RAZEM 1,800
54| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.7| 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - farba
analogia | lateksowa
35 m2 35,000
RAZEM 35,000
55 Dostawa i montaz okiennych rolet antywtamaniowych szt
d.7| analiza
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8 WYKONANIE USZCZELNIEN P-POZ
56 Wykonanie uszczelnien p-poz wykonanych przebic i kpl
d.8| kalk. wtasna | przejs¢ instalacyjnych certyfikowanymi masami np. HILTI
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9 PRACE PORZADKOWE
57 Wykonanie prac porzgdkowych po pracach budowlanych - | szt
d.9| kalk. wtasna | odkurzenie, umycie i odpylenie wszystkich pomieszczen
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
58 Ponowne wykonanie prac porzgdkowych w serwerowni po | szt
d.9| kalk. wtasna | uruchomieniu klimatyzacji - odkurzenie, umycie i odpylenie
wszystkich pomieszczen.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10 PRACE DODATKOWE
59 Prace dodatkowe uwzgledniajgce charakter prac oraz kpl
d.10| kalk. wiasna | specyfike istniejacego obiektu, nieprzewidziane w
projekcie
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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11 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
60 Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych | kpl
d.11]| kalk. wtasna | prac
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
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