"Eurcpejski Fundusz Rolny na rzecz Roawoju Dbszardw Wiejskich: Eurepa inwestujacs w obszary wiejskie”

Mogilno, dnia 23.11.2023 r.

WFE.271.16.1.2.2023.WFE

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do tresci postepowania pn. ,Budowa przydomowych oczyszczalni
Sciekow i sieci wodociagowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Mogilno”.
Postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjaciji (art. 275 pkt 1 p.z.p.) o wartosci
zamédwienia nie przekraczajgcej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. —
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

Informuje sie, ze do Zamawiajgcego wplynety kolejne zapytania o wyjasnienie tresci SWZ.
Dziatajgc na podstawie art. 284 ust 2 i ust. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. 22023 r. poz. 1605 ze zm.) tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy udostepnia,

bez ujawniania zrodta zapytania, na swojej stronie internetowej www.bip.mogilno.pl oraz na Platformie

Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/modgilno

Pytanie 1

Celem zwiekszenia konkurencyjnosci oferty oraz w celu umozliwienia wzigcia udziatu w postepowaniu
lokalnym firmom, zwracamy sie o zmiane warunkéw udziatu w postepowaniu, Pkt VIl ust. 2. podpunkt 4, cz.
a) SWZ, z dotychczasowych:

Czes¢ druga: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szczeglinie, dz. nr 3 obreb Szczeglin oraz dz. nr 67,
68, 69 obreb Dabréwka, gmina Mogilno, realizowana w formule projektuj i buduj — stacji uzdatniania wody
albo stacji wodociagowej wody (hydroforni) o wartosci minimum 50 000,00 zt brutto;

Czesc¢ trzecia: Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekéw na terenie miejscowosci Padniewo, Debno,
Niestronno, Gieboczek oraz Huta Padniewska (62 szt.) realizowana w formule projektuj i buduj —
przydomowych oczyszczalni $ciekow o wartosci minimum 200 000,00 zt brutto;

Czes¢ czwarta: Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekéw na terenie miejscowosci Kwieciszewo i
Czerniak (60 szt.) realizowana w formule projektuj i buduj — przydomowych oczyszczalni §ciekéw o wartosci
minimum 200 000,00 zt brutto;

Czes¢ pigta: Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekéw na terenie migjscowosci Goryszewo (49 szt.)
realizowana w formule projektuj i buduj — przydomowych oczyszczalni $ciekéw o warto$ci minimum 200
000,00 zt brutto;
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Czesé szdsta: Budowa przydomowych oczyszczalni §ciekdw na terenie miejscowoséci Wiecanowo i Twierdzin
(71 szt.) realizowana w formule projektuj i buduj — przydomowych oczyszczalni $ciekéw o wartosci minimum
200 000,00 z4 brutto

Na nastepujace:

Czes¢ druga: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Szczeglinie, dz. nr 3 obreb Szczeglin oraz dz. nr 67,
68, 69 obreb Dabréwka, gmina Mogilno, realizowana w formule projektuj i buduj — stacji uzdatniania wody
albo stacji wodociagowej wody (hydroforni) lub przepompowni sciekéw o wartosci minimum 50 000,00 zt
brutto;

Czes¢ trzecia: Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekdw na terenie miejscowoséci Padniewo, Debno,
Niestronno, Gieboczek oraz Huta Padniewska (62 szt) realizowana w formule projektuj i buduj —
przydomowych oczyszczalni $ciekéw o warto$ci minimum 200 000,00 zt brutto lub kanalizacji sanitarnej wraz
z przytaczami i studniami rewizyjnymi o warto$ci minimum 300 000,00zt;

Cze$é czwarta: Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekéw na terenie miejscowosci Kwieciszewo i
Czerniak (60 szt.) realizowana w formule projektuj i buduj — przydomowych oczyszczalni $ciekdéw o wartosci
minimum 200 000,00 zi brutto lub kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami i studniami rewizyjnymi o wartosci
minimum 300 000,00zt

Czeé¢ pigta: Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekdéw na terenie miejscowoéci Goryszewo (49 szt.)
realizowana w formule projektuj i buduj — przydomowych oczyszczalni $ciekdéw o warto$ci minimum 200
000,00 zt brutto lub kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami i studniami rewizyjnymi o warto$ci minimum
300 000,00zt

Czes¢ szdsta: Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekow na terenie miejscowosci Wiecanowo i Twierdzin
(71 szt.) realizowana w formule projektu;j i buduj — przydomowych oczyszczalni $ciekéw o wartogci minimum
200 000,00 zt brutto lub kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami i studniami rewizyjnymi o warto$ci minimum
300 000,00zt

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane warunkéw udziatu w postepowaniu.

Pytanie 2

Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejgcym drzewostanem, jesli tak to po czyjej stronie
lezy usuniecie kolidujgcych drzew i w jakiej ilosci oraz, kto bedzie ponosit optaty administracyjne z tego
tytutu?

Odpowiedz:

Nie zachodzi kolizja z istniejacym drzewostanem.
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Pytanie 3

Czy Wykonawca bedzie ponosit optaty z tytulu zajecia pasa drogowego drég gminnych? Jesli tak to prosimy
0 podanie stawek.

Odpowiedz:

Wykonawca nie bedzie ponosit optaty z tytulu zajecia pasa drogowego drég gminnych. Sie¢ wodociggowa
zlokalizowana jest w drodze powiatowej. Wysoko$¢ obowigzujgcych stawek za zajecie pasa drogowego drog
powiatowych okresla Uchwata Nr XVI/116/20 Rady Powiatu Mogilenskiego z 29 stycznia 2020 r. w sprawie
ustalenia wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drég powiatowych na terenie Powiatu
Mogilenskiego na cele niezwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj.
Kuj.-Pom. z 2020 r.,p0oz.600)

Pytanie 4

Jaka metode umocnien wykopow Wykonawca ma skalkulowac w swojej ofercie?

Odpowiedz:

Metode wykopu nalezy dobra¢ do gtebokosci wykopdw, technologii wykonania prac oraz rodzaju robét.

Zamawiajagcy nie narzuca metody umocnien wykopow.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktére zachowujg
waznos$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg
Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada niezbedne uzgodnienia oraz decyzje administracyjng zezwalajgca na realizacje robét
budowlanych dla budowy sieci wodociggowej Targownica-Wylatowo. Pozostate czesci zamowienia
realizowane sg w formule projektuj i buduj, wiec uzyskanie stosownych uzgodnien, decyzji i zezwolen jest
po stronie Wykonawcy.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom cala dokumentacje projektowg i
techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz, ze dokumentacja odzwierciedia stan
faktyczny w zakresie warunkdw realizacji zamoéwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla
oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy udostepnit catg posiadana dokumentacje projektowa i techniczng potrzebg do wykonania

przedmiotu zaméwienia. Dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny planowanych do realizacji robét.

Pytanie 7

W jakich drogach bedzie przebiegata trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewodzkiej czy powiatowej?
Odpowiedz:

Sie¢ wodociggowa przebiegac bedzie w pasie drogi powiatowej. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz
budowa przydomowych oczyszczalni §ciekéw realizowana bedzie na dziatkach gminnych i prywatnych.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym
zakresie nie obcigzajg Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla budowy sieci
wodociggowej Targownica-Wylatowo. Przedmiotowe zgody na modernizacje Stacji Uzdatniania Wody oraz

budowa przydomowych oczyszczalni $ciekéw beda lezaty po stronie Wykonawcy.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku  napotkania na  niezinwentaryzowane Iub  biednie
zinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentaciji projektowe;j
zatgczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci dokonania ich
przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienie ulegnie
stosownemu wydiuzeniu.

Odpowiedz:

Okolicznosci zmiany wynagrodzenia i zmiany terminu wykonania robét zostaty przewidziane i okreslone w
projekcie umowy, stanowigcym Zatgcznik nr 7 do SWZ (paragraf 13 Odstapienie od umowy oraz zmiany w

umowie).

Pytanie 10
Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaltowa pozostaje stata w zakresie robét ujetych w dokumentacii
zalgczonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robét tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowigzek

uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy dotyczy
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wylgcznie kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji, nie obejmuje za§ kosztéw niemozliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w
szczegolnosci wynikajacych z bleddw/brakéw w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentagii
warunkéw gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia sie niezinwentaryzowanych lub bfednie
zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych itp., oraz ze w przypadku konieczno$ci wykonania robét
wynikajgcych z zaistnienia w/w okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy
uwage , iz chociaz zgodnie z art. 632 k.c. ,Jezeli strony umdwily sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy
zamoéwienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.”, to jednak nalezy pamietaé, iz rozmiar i koszt prac, o ktérych
mowa w tresci tego przepisu, dotyczy wylacznie rozmiaru prac ujetych w dokumentacji przetargowej oraz
kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji oraz
odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje za$ kosztéw robét, ktérych wykonanie okazato sie konieczne w celu
realizacji przedmiotu zaméwienia wskutek zaistnienia okolicznosci niemozliwych wezeéniej do przewidzenia.
Rozszerzenie zakresu zamowienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty
niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania byly by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w zwigzku z art.58 §
1K.C, jako wykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zaméwienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w
dokumentaciji projektowej nie stanowig bowiem przedmiotu zaméwienia objetego ceng oferty.

Odpowiedz:

Okolicznosci zmiany wynagrodzenia i zmiany terminu wykonania robét zostaly przewidziane i okreslone w
projekcie umowy, stanowigcym Zatgcznik nr 7 do SWZ (paragraf 13 Odstapienie od umowy oraz zmiany w

umowie).

Pytanie 11

Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie odwodnienie wykopow? Jeéli tak to w jakiej ilosci i
technologii?

Odpowiedz:

Nie przewiduje sie odwodnienia wykopdw.

Pytanie 12
Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wymiane gruntu? Jeéli tak to w jakiej iloéci?
Odpowiedz:

Nie przewiduje sie wymiany gruntu.
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Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca w swojej wycenie nie ma kalkulowaé wykonania przylaczy
wodociggowych dla czesci pierwszej zamoéwienia.

Odpowiedz:

Pierwsza cze$¢ zamdwienia nie obejmuje wykonania przylaczy wodociggowych.

Pytanie 14

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie calego przedmiotu zaméwienia dla czeéci pierwszej metoda
bezwykopowg?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie pierwszej czeéci zamowienia metodg bezwykopows.

Pytanie 15

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie przedmiotu zaméwienia metodg bezwykopowsg z zastosowaniem
rur PE100RC dwuwarstwowych SDR17 PN10? Jesli tak, to czy Wykonawca bedzie zobligowany do
otworzenia nawierzchni utwardzonej jedynie w miejscu wykonywania komér wiertniczych czy na catej
szerokosci drogi/ chodnika?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie przedmiotu zaméwienia metodg bezwykopowa z zastosowaniem rur

PE100RC dwuwarstwowych SDR17 PN10. Odtworzenie nawierzchni nastgpi w migjscu komor wiertniczych.

Pytanie 16

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci wykonania
robét odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres przyjety do wyceny oferty na
podstawie zatgczonej do SWZ dokumentacji, termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu
wydtuzeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywajgce wszelkie koszty z tym zwigzane.
Odpowiedi:

Okolicznoéci zmiany wynagrodzenia i zmiany terminu wykonania robot zostaly przewidziane i okreslone w
projekcie umowy, stanowigcym Zatacznik nr 7 do SWZ (paragraf 13 Odstapienie od umowy oraz zmiany w

umowie).
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Pytanie 17

Dla czeéci pierwszej zaméwienia wystepujg rozbieznosci pomiedzy profilami podiuznymi obejmujgcymi
zakres wykonania hydrantéw a projektem zagospodarowania terenu. Na PZT odejécia do hydrantow
wynoszg okoto 0,6m, zgodnie z zamieszczonymi schematami weztéw wodociggowych Wykonawca winien
wykonac pofaczenie pomigedzy zasuwg a kolanem stopowym wykorzystujac kréciec dwukotnierzowy zeliwny.
Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i w oparciu o wymiary armatury DN80 nie jest mozliwe wykonanie
takiego potgczenia na odcinku 0,5m. Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy dopuszcza pofaczenia
pomiedzy zasuwg a kolanem stopowym przy uzyciu tuleji koinierzowej z kotnierzem stalowym? Jesli nie
prosimy o podanie wymiaru kré¢ca dwukoinierzowego zeliwnego.

Odpowiedz:

Nalezy zastosowa¢ krociec kotnierzowy DN8O o dlugosci 50 cm, zeby odlegto$é hydrantu od sieci wynosita
max. 90 cm, aby nie przekroczy¢ granicy sasiedniej dziatki. Odlegto$é pomiedzy granica a siecig wynosi
1m.

Pytanie 18

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmujacej zakres przedmiotowych
inwestycji?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada aktualnej opinii geotechnicznej dla budowy sieci wodociagowej Targowica-
Wylatowo. Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie opinie geotechniczne dla modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody oraz budowy przydomowych oczyszczalni $ciekdow (czesci realizowane w formule

projektuj i buduj).

Pytanie 19

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku koniecznoéci wydituzenia, przebudowy, ustalenia lokalizacji sieci /
przylgczy w stosunku do stanu wynikajgcego z dokumentacji projektowej zalgczonej do SWZ i stanowiacej
podstawe wyceny oferty Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienie
ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:

Okolicznosci zmiany wynagrodzenia i zmiany terminu wykonania robot zostaty przewidziane i okreslone w
projekcie umowy, stanowigcym Zatacznik nr 7 do SWZ (paragraf 13 Odstgpienie od umowy oraz zmiany w

umowie).

Pytanie 20
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Prosimy o udzielenie informacji jaka kwote Zamawiajacy przeznaczyt na realizacje niniejszej inwestycji jako
udziat wiasny, a jaka kwota pochodzi z dofinansowania?
Odpowiedz:

Poziom dofinansowania wynosi 100%.

Pytanie 21

Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie lezy po stronie Wykonawcy.
Odpowiedz:

Po stronie Wykonawcy lezy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (bez uwag i zalecen lub skutecznego
zawiadomienia o zakohiczeniu budowy w PINB dla budowy sieci wodociggowej Targownica-Wylatowo oraz
modernizacji SUW.

Pytanie 22

Zwracamy sie z prosba o udostepnienie na stronie postepowania przedmiaréw robét w formie *ath *rds dla
przedmiotowej inwestycii.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada przedmiarow robét we wskazanych formatach.

Pytanie 23

Zwracamy si¢ z prosbg o zamieszczenie na stronie postepowania decyzji i uzgodnien obejmujacych czeéé
pierwsza zamoéwienia.

Odpowiedz:

Decyzje i uzgodnienia obejmujace czes¢ pierwsza zamowienia w zalgczeniu.

Pytanie 24

Prosimy o podanie szczegdtowych warunkow odtworzenia istniejgcej nawierzchni po przeprowadzonych
pracach.

Odpowiedz:

Odtworzenie nawierzchni powinno odbywaé sie warstwami o grubosciach zgodnych z jej konstrukcjg. W
przypadku braku mozliwosci okreslenia grubosci warstw nawierzchni nalezy przyja¢ minimalng dopuszczong

przez zarzadce drogi konstrukcje odtworzenia nawierzchni.

Pytanie 25
Dla czesci pierwszej zamoéwienia prosimy o zamieszczenie na stronie postepowania projektu

zagospodarowania terenu w formacie pdf.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy zatacza Projekt zagospodarowania terenu w formacie pdf.

Pytanie 26
W zwiazku z duzym zakresem przedmiotu zamowienia oraz wydiuzonym okresem oczekiwania na oferty
cenowe (wyceny materiatéw) ofert podwykonawcdw niezbednych do prawidiowej wyceny przedmiotu
zamoéwienia zwracamy sie z prosba o wydtuzenie terminu skfadania ofert do dnia 04.12.2023 r. co pozwoli
Wykonawcom na przygotowania rzetelnych i konkurencyjnych ofert.
Odpowiedz:

Termin skiadania ofert zostat wydtuzony do dnia 04 grudnia 2023 r. do godz. 11:00 o czym
Zamawiajgcy poinformowat Wykonawcow w dniu 22.11.2023 r. na swojej stronie internetowej

www.bip.mogilno.pl oraz na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.ppn/moagiino

ierownik Zamawiajacego
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