SANECCY

projekt nr

1917

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT UZBROJENIA TELETECHNICZNEGO
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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA:

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska kolidujacej z
projektem z budowy amfiteatru wraz z infrastruktura techniczng w m. Krynica-Zdroj.

1.2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA :

Inwestorem i zleceniodawcg w/w zadania jest Gmina Krynica-Zdr6j 33-380 Krynica-Zdroj
ul. Kraszewskiego 7.

1.3. ZAKRES RZECZOWY :

ilo$¢ jednostka

1. przebudowa studni SKR-1 - 1 szt.
2. budowa studni SKR-1 prefabrykowanych - 6 szt.
3. budowa kanalizacji kablowej 1-otworowej z rury RHDPE110/6,3mm - 94 m
4. zabezpieczenie kabli ziemnych - 18 m
5. przebudowa kabli rozdzielczych w kanalizacji kablowej (2 odcinki) - 190 m 6,65 kmpar
6. demontaz kabli ziemnych miedzianych - 68 m
7. przebudowa kabla $wiattowodowego 24J w kanalizacji - 610 m
8. montaz ztgcza przelotowego na kablu $wiattowodowym 24J w kanalizacji - 2 szt.
9. rozbiérka rurociggu kablowego 2x40mm - 69 m

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA :
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

warunkow technicznych wydanych przez Orange Polska
inwentaryzaciji sieci i danych zebranych w terenie,

dodatkowych ustalen z uzytkownikami sieci telekomunikacyjnej,
projektu budowy amfiteatru wraz z infrastruktura techniczng
norm i przepiséw branzowych.

1.5. UZYTKOWNIK:

Uzytkownikiem budowanej sieci teletechnicznej bedzie ORANGE Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury 5 Tarnéw ul. Jagielloriska 52A, 33-300 Nowy Sacz

1.6. HARMONOGRAM ROBOT :

Przewidywany czas realizacji rob6t telekomunikacyjnych wyniesie okotfo 6 dni.

1.7. UZGODNIENIA :

Projekt zostat uzgodniony w ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktura i Serwis Ustug Dziat Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie 31-510 Krakéw, ul. Rakowicka 51.




2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie na terenie, na ktorym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sie typowa infrastruktura
techniczna: linia energetyczna napowietrzna oraz doziemna niskiego i $redniego napiecia, kanalizacja sanitarna i
deszczowa, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna doziemna.

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmian sposobu zagospodarowania terenu.

2.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptaciji starych obiektéw budowlanych, budowy drég, parkingéw,
placéw, chodnikéw i terendw zieleni.

2.4. OCHRONA ZABYTKOW
Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie objetym wpisem do rejestru zabytkéw ,Park Zdrojowy w
Krynicy” decyzja WKZ z dnia 20.11.1972r., nr rejestru Ks ,A"-412/36.

2.5. EKSPLOATACJA GORNICZA
Teren objety inwestycjg znajduje sie w obszarze i terenie gérniczym ,Krynica Zdréj”. Dokumentacja projektowa
zostata uzgodniona z Uzdrowiskiem Krynica- Zegiestéw S.A., Uzdrowiskowy Zaktad Gorniczy.

2.6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Projektowana sie¢ teletechniczna nie ma ujemnego wptywu na $rodowisko naturaine.

2.7. OPINIA GEOTECHNICZNA

W porozumieniu z uprawnionym geologiem stwierdzono, iz w miejscach gdzie projektowana jest sie¢
teletechniczna wystepujg proste warunki gruntowe. Przebudowe sieci telekomunikacyjnej polegajacg na kopaniu
rowéw i uktadaniu w nich rur oraz studni kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy zaliczy¢ do obiektéw budowlanych o

pierwszej kategorii geotechniczne;j.




3. OPIS TECHNICZNY
3.1. STAN ISTNIEJACY

W obszarze objetym niniejszym projektem w chwili obecnej znajduje sie telekomunikacyjna kanalizacja
kablowa z kablami miedzianymi i éwiattowodowymi Orange Polska.

3.9. PRZEBUDOWA TELEKOMUNIKACYJNEJ KANALIZACJI KABLOWEJ

Dla usuniecia kolizji planowane jest wybudowanie nowego odcinkéw kanalizacji kablowej jednootworowej z rury
RHDPE110/6,3mm. Projektowane jest wybudowanie 1-otw. kanalizacji od  przebudowanej studni nr TO do
projektowanej studni nr T6 oraz odgatezienia od studni nr T5 i T6. Kanalizacje kablowg uktada¢ na gtebokosci min.
0,8m w terenie zielonym a pod drogami i wjazdami na gtebokosci min. 1m zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi.
Studnie kablowe nalezy wybudowaé jako prefabrykowane typu SKR-1. Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w rame i
pokrywe typu cigzkiego wzmocnione z mechanizmem zasuwowo-ryglowym blokowanym zamkiem ABLOY i
przystosowanym do zamontowania czujnikéw systemu elektronicznego monitorowania. Poziom posadowienia ram
studni kablowych nalezy dopasowa¢ do projektowanej niwelety terenu. Rury kanalizacji nalezy uszczelni¢ po
zaciggnieciu do nich kabli. Przy budowie kanalizacji kablowej nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania zwigzane z
projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz lokalizacjg pozostatych urzadzen technicznych. Projektowane jest
réwniez wybudowanie nowego odcinkéw kanalizacji wtérnej 2xRHDPE32/2,9mm dla potrzeb kabla $wiatlowodowego
Orange w kolorystyce istniejacych rur od studni nr TO do studni nr T5. Wybudowane rury 32m potaczy€ z istniejgcymi
rurami zigczkami. Lokalizacja projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej przedstawiona jest na projekcie
zagospodarowania terenu rys. nr T1. Nad rurami kanalizacji w potowie wykopu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.
Wybudowana odcinek sieci teletechnicznej powinien spefnia¢ wymagania okre$lone w normach: ZN-OPL-004/15
ZN-OPL-011/96 ZN-OPL-012/15 ZN-OPL-013/15 ZN-OPL-014/15 ZN-OPL-023/16 ZN-OPL-025/17.

3.2.1. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z DROGAMI | WJAZDAMI

Kanalizacje kablowg na skrzyzowaniach z drogami asfaltowymi i wjazdami utwardzonymi nalezy utozy¢
zachowujac gtebokosé przykrycia min. 1m dla rury RHDPE110/6,3. Wykopy po wykonanych pracach nalezy
zasypa¢ materiatem pozwalajacym uzyskaé odpowiednie zageszczenie gruntu zgodnie z projektowang konstrukcjg
podbudowy jezdni lub chodnika. W potowie wykopu nad rurami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza. Skrzyzowania
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-004/15 ZN-OPL-012/15 ZN-OPL-014/15.

3.2.2. SKRZYZOWANIA | ZBLIZENIA Z UZBROJENIEM TERENU

Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji z innym istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r.(Dz. U. nr 219), obowigzujgcymi przepisami branzowymi oraz zgodnie z
zapisami wiascicieli urzadzen z protokotu narady koordynacyjnej. Po zakofhczeniu prac (przed zasypaniem) nalezy
zgtosi¢ do odbioru poszczegoinym uzytkownikom uzbrojenia. Skrzyzowania kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w normach: ZN-OPL-004/15 ZN-OPL-012/15 ZN-OPL-014/15.

3.2.3. ZABEZPIECZENIE KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

W miejscach kolizji projektowanych urzadzen drogowych z istniejgcymi kablami nalezy wykona¢ ich
zabezpieczenie dodatkowymi rurami ostonowymi dwudzielnymi 160mm oraz lawg betonowg zbrojong. Prace te
nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb: istniejacy rury z kablami nalezy odkopa¢ i ostoni¢ rurami dwudzielnymi
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160mm oraz obsypa¢ piaskiem. Rury ostonowe zabezpieczyé przed przenikaniem wody i zamulaniem poprzez
odpowiednie ich uszczelnienie. W przypadku braku wymaganej normatywnej gtebokosci posadowienia kabla w
stosunku do projektowanej niwelety drogi, pobocza lub chodnika wykop nalezy pogtebi¢ oraz wykona¢ dodatkowe
zabezpieczenie w postaci wybudowania zbrojonej fawy betonowej nad rurami. Nastepnie wykop nalezy zasypaé
materiatem pozwalajgcym uzyskaé odpowiednie zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami projektu branzy
drogowej. W pofowie wykopu nad rurami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg. Prace zwigzane z zabezpieczeniem
kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy wykonaé przed pracami branzy drogowej zgodnie lokalizacjg przedstawiong
projekcie zagospodarowania rys. nr T1. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kabli telekomunikacyjnych
wykonywaé pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Wykonane zabezpieczenie powinno spetnia¢ wymagania
okreslone w normach: ZN-OPL-004/15 ZN-OPL-011/96 ZN-OPL-012/15 ZN-OPL-013/15 ZN-OPL-014/15 ZN-
OPL-023/16 ZN-OPL-025/17.

3.4. PRZEBUDOWA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH
3.4.1. PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH

Dia potrzeb przetgczenia na nowe trasy kabli miedzianych zaprojektowano wciggniecie do wybudowane;j
kanalizacji nowych kabli typu XzZTKMXpw jako wstawki o profilu i przekroju zyt zgodnym ze stanem istniejgcym kabla.
Po wciggnieciu nowych odcinkéw kabli do kanalizacji kablowej nalezy je potgczy¢ ztgczami z istniejgcymi kablami w
studniach kablowych. Schemat przebudowy kabli telekomunikacyjnej przedstawiono na rys. nr 2. Wybudowane
kable i zastosowany osprzet powinien spetnia¢é wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-027/96 ZN-OPL-028/15
ZN-OPL-029/15 ZN-OPL-030/05 ZN-OPL-031/11 ZN-OPL-032/05 ZN-OPL-033/17 ZN-OPL-035/12 ZN-OPL-
036/15 ZN-OPL-037/1.

3.4.2. ZtACZA KABLOWE

Zyty kabli nalezy taczy¢ tgcznikami zyt pojedynczych lub modutowych. Zigcza kablowe zabezpieczac¢ ostonami
termokurczliwymi wzmocnionymi. Prace zwigzane wykonaniem zigczy kablowych powinny spetniac wymagania
okreslone w normach: ZN-OPL-030/05 ZN-OPL-028/15.

3.4.3. POMIARY KONCOWE

Po zakonczeniu budowy kabli nalezy wykonaé pomiary koncowe pradem statym i zmiennym Wyniki
pomiaréw muszg spetniaé wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-027/96 ZN-OPL-028/15.

3.5. PRZEBUDOWA KABLI SWIATLOWODOWYCH ORANGE
3.5.1. PRZEBUDOWA KABLA OKZ 54027A

Przebudowe kabla $wiattowodowego OKZ 54027A nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposéb:
- po wybudowaniu nowych odcinkéw kanalizacji wtérnej 2x32mm zgodnie ze schematem przebudowy sieci rys. 2
nalezy wciaggngé do rury rezerwowej nowy odcinek kabla typu Z-XOTKtsd 24J od istniejacego ztgcza ZR-01
(KRYNICA/HO1) w studni A15 do projektowanego zigcza przelotowego w miejscu istniejgcego zapasu w
projektowanej studni T5
- rozcigé istniejgcy kabel OKZ 54027A w studni A21/3/7 i wycofa¢ go wraz z zapasem do studni T5
- wykonaé ztgcze w studni A15 zgodnie ze stanem istniejacym oraz nowe zigcze ZP 1 w studni T5




Zlacze spawane nalezy wykona¢ zachowujgc uporzadkowang kolejnos¢ wiokien w poszczeg6lnych spawach
zgodnie schematem rozptywu wiokien linii OKZ 54027A rys. 3 ark. 1. Po wykonaniu ztgcza zapasy kabla optycznego
nalezy nawingé na stelaz zapas kabla w studniach. Zigcza nalezy wykonaé metodg spawania wiokien (ttumienno$c¢
spawéw musi spefniaé wymagania normy ZN-OPL-002/96. Dla ostony ztgcza w studni nalezy zastosowa¢ mufy do
ostony kabla OTK zalecane przez Orange. Wartos¢ ttumienia wiokien $wiatlowodowych nie powinna ulec zmianie ze
wzgledu brak dodatkowego zigcza oraz zachowanie tej samej dtugosci kabla. Rzeczywiste wartosci parametréw po
dokonaniu pomiaréw wykonawca dostarczy w dokumentacii powykonawczej paszportyzacyjnej zgodnej z instrukcjg
T-01.

Uwaga: podczas prac instalacyjnych nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych promieni giecia oraz_sity ciggnienia kabli

optycznych podawanych przez producenta.

3.5.2. POMIARY OPTYCZNE:
W czasie budowy i montazu kabla $wiattowodowego nalezy wykonac nastepujgce badania i pomiary:

- przed utozeniem kabla nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne odcinka kabli w celu wykrycia
jakichkolwiek uszkodzen, w przypadku watpliwosci konieczne jest wykonanie pomiarow reflektometrycznych -
takich jak przy odbiorze kabla od producenta,

- po ulozeniu odcinka kabla, a przed montazem ztaczy nalezy wykona¢ pomiary kontroine potwierdzajgce
parametry $wiattowodu. Pomiary nalezy wykona¢ przy pomocy reflektometru dla fali 1550 nm,

- po catkowitym zmontowaniu kabla $wiattowodowego dla uzyskania wykresow reflektometrycznych, nalezy
wykona¢ na wszystkich widknach pomiary reflektometryczne dla fal 1310 i 15650 nm, z obydwu stron odcinka
pomiedzy przetacznicami Swiattowodowymi.

Na zamontowanym odcinku kabla nalezy wykona¢ nastepujace pomiary (przy odbiorze linii):
- pomiary thumiennosci wynikowej torow metodg transmisyjna,
- pomiar reflektancji optycznych ziaczy rozigcznych.
Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ stabilizowane zrédto Swiatta na fale

1310420 nm i 1550420 nm przy szerokosci spektrainej (FWHM)<10 nm.
3.6. DEMONTAZ SIECI TELETECHNICZNEJ

Po przetaczeniu kabli na nowe przebiegi nalezy wykona¢ na odcinku przebudowy demontaz nieczynnych
urzadzen sieci telekomunikacyjnej.

3.7. UWAGI KONCOWE:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7
lipca 1994 - Dz. U. Nr 2006/156 poz. 1118 wraz z pozniejszymi zmianami), oraz zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w budownictwie telekomunikaciji.

Warunkiem rozpoczecia robét jest:

- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robé6t budowlanych;

- zapoznanie sie z projektem budowy sieci wraz z dokumentami towarzyszacymi,

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczgciu prac;

- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP trasy projektowane;j sieci;

- przekazanie placu budowy wykonawcy;

Catosé robét nalezy wykonaé zgodnie z zaktadowymi przepisami BHP i normami.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowa kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzacej obstuge geodezyjng.
Przed przystgpieniem do realizacji rob6t i w czasie ich wykonywania nalezy réwniez:

a) zapozna¢ si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich przy budowie




b) roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykonywaé recznie .

c) wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem pracownikéw wiasciciela urzadzen teletechnicznych

d) przed przystapieniem do prac poinformowaé pisemnie wiasciciela urzadzen teletechnicznych z podaniem imiennie
osoby sprawujacej funkcje techniczne na budowie oraz dokonaé przekazania placu budowy

e) po zakonczeniu rob6t dokona¢ odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela wiasciciela urzadzen
teletechnicznych i przekaza¢ dokumentacje powykonawczg wiascicielowi sieci.

Przed przystapieniem do robét budowlanych drogowych, Wykonawca robét zobowigzany jest do
wykonania niezbednych przefozen kolidujgcych elementéw sieci teletechnicznej oraz zabezpieczenn w rejonie
obiektéw. Zaznacza sie jednak, iz przedstawione projekty przebudowy infrastruktury teletechnicznej kolidujacej z
projektowanymi  elementami zagospodarowania terenu uwzgledniajg ich wzajemne docelowe przebiegi w
terenie. Zatem w sytuacji koniecznoéci wprowadzenia tymczasowych rozwigzafh w zakresie przebudowy
infrastruktury technicznej, przed osiggnieciem rozwigzaih (tras i lokalizacji) docelowych Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tego faktu w trakcie realizacji prac i do ewentuainego opracowania projektow
przebudowy urzadzen z uwzglednieniem ich etapowania w dostosowaniu do zatozonej technologii i kolejnosci
realizacji elementéw kontraktu

Dokumentacje projektowa nalezy odczytywaé w catosci. Tresé rysunku technicznego wchodzacego w
sktad Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty pokazane na tym rysunku mogg
by¢ traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy interpretowac w powigzaniu z innymi odpowiadajacymi
rysunkami Dokumentacji projektowe;. Dokumentacje projektowg sporzgdzono na aktualnej mapie do celow
projektowych. Naniesiona lokalizacja obiektéw i urzadzen podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza sig istnienia
innej niezinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury terenu. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na
piémie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowej. Wszelkie
zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji nalezy uzgadnia¢ z Projektantem w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (nadzér autorski). Projekt podiega ochronie z
tytutu praw autorskich (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z 2006 z pozniejszymi zmianami). Wszelkie roboty w zakresie
realizacji niniejszego projektu, podiegaja nadzorowi i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez wiasciciela
sieci. W protokole odbioru robét osoba sprawujgca nadzor ze strony wiasciciela sieci potwierdza wpisem
prawidtowo$¢ ich wykonania.

4. PARAMETRY TRANSMISYJNE :
Poniewaz dtugosci kabli miedzianych i optycznych pozostaje bez znaczacych zmian to wykonanie przebudowy
kabli nie wptynie na zmiang parametréw transmisyjnych.

5. WYKAZ NORM | PRZEPISOW BRANZOWYCH

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47, poz. 401)

b) Zarzadzenie Telekomunikacji Polskiej w sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP S.A.
dotyczacych kablowych linii swiattowodowych i symetrycznych (z zytami miedzianymi) sieci miejscowych:

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.
ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wiékna éwiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable ¢wiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne éwiattowod6w jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wibkien i ostony ztaczowe do zastosowar w (wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.




ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. OgéIne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe — termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczer kablowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

Instrukcja T-01 - Odbiér i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych
c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

6. PRZEDMIAR PRAC

L.p. Rodzaj prac llos¢ Jedn. miary

1 Budowa studni SKR-1 z bloczkéw betonowych (RC+PC) 1 szt.

2 Budowa studni SKR-1 prefabrykowanej 6 szt.

3 Budowa gardet dodatkowych w studni 6 szt.

4 Rozbidrka studni SKR-1 2 szt.

5 Zabezpieczenie kabla rurg 160mm + fawa betonowa 18 m

6 Budowa kanalizacji 1xRHDPE 110/6,3mm 94 m

7 Wecigganie kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 do kanalizacji 95 m

8 Weigganie kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 do kanalizacji 95 m

9 Montaz ztaczy przelotowych na kablu 50p w kanalizacji 1 szt.

10 Montaz ztgczy przelotowych na kablu 20p w kanalizacji 2 szt.

11 Montaz zigczy rozgateznych na kablu 50p w kanalizacji 1 szt.

12 Budowa stupka kablowego TSK 20p 1 szt.

13 Pomiary kabla 50p 1 odcinek
14 Pomiary kabla 20p 2 odcinki
15 Demontaz kabli rozdzielczych ziemnych 68 m

16 Wecigganie rur 2xrura 32mm kanalizacji pierwotnej 84 m

17 Montaz ztgczek na rurach 32/40 mm 4 szt.

18 Sprawdzanie szczelnoéci kanalizacji wtérnej 2 szt.

19 Weiaganie kabla Z-XOTKtsd 24J z kanalizacji wtémej 610 m

20 Rozbiérka zigcza rozgateznego na kablu 96J/24J w studni 1 szt.

21 Montaz ztacza przelotowego na kablu 24J w studni 2 szt.

22 Montaz stelazu zapasu kabla w studni 1 szt.

23 Wycigganie kabla OTK 24J z kanalizacji wtérnej 597 m

24 Rozbiérka rurociggu 2x40mm 69 m

25 Wykonanie pomiaréw kabla OTK 24J 1 kpl.

26 Wykonanie dokumentaciji kabla OTK Orange 1 kpl.

27 Nadzér wiasciciela sieci Orange Polska 2 szt.

7. ZALACZNIKI
- warunki techniczne Orange Polska — pismo nr: TTDSIKU-11664/22/RP z dnia 17.03.2022r.
- protokét z narady koordynacyjnej
- uzgodnienie projektu Orange Polska — pismo nr: TTDSIKU-1 1667/22/RP z dnia 17.03.2022r.
- uprawnienia projektantéw oraz zaswiadczenia o cztonkostwie w MOIIB w Krakowie
8. RYSUNKI

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - rys. nr T1
. SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJEJ ORANGE POLSKA - rys. nr 2




Orange Polska SANECCY Sp. z 0.0.
Hurt ul. Biezanowska 46

Infrastruktura i Serwis Ustug 30-812 Krakéw
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakow

tel.: 12 265 13 87

Krakéw, 17 marca 2022r.

Numer pisma: TTDSIKU-11664/22/RP
Temat: techniczne warunki przetozenia sieci teletchnicznej kolidujgcej z planowang budowg

amfiteatru w miejscowosci Krynica - Zdroj

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanej budowy amfiteatru w miejscowosci Krynica - Zdrdj
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg siecig telekomunikacyjng eksploatowang
przez ORANGE POLSKA S.A. ( zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykonaé przetozenie oraz zabezpieczenia istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycjg, zwracajgc szczegolng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé¢ przetozenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej poza obszar kolizji z planowang
inwestycja. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z po6zZn. zmianami);

2, W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokosc¢ jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania .

4, W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Orange Poiska Spotka Akcyjna 2 siedziba i adresem v/ Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160. wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
X1l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681: REGON 012100784. NIP 526-02-50-995: z pokrytym w calosci [ ym wy acym 3.937.072.437 zlotych
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Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi
2 OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca

poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy€ i oznakowac przebiegi infrastruktury

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczyC na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL

Dostarczanie | Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i

przepisami obowiazujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod

nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z

oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)

prosze skltada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w

Krakowie, ul .Rakowicka 51

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej

dokumentaciji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne dotyczace uszczegodtowienia warunkow technicznych w zakresie istniejgcej infrastruktury

teletechnicznej  podlegajacej  przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowa¢ na adres e-mail:

77SS.przebudowa. infrastruktury.Krakow@orange.com podajgc w tytule lub tresci maila nr warunkow
technicznych ktérych dotyczy zapytanie.

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecié wytacznie firmie specjalizujgcej sig w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktora
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasno$¢ OPL, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.0.(ul. Wolumen 11 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, gwarantujgca wysoka jakos¢ prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700, ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych

bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytgcznie wskazana

powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub

przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesigcy

wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktorym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania

wymagar i warunkéw okredlonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.




14.

15.

16.

17.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystagpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokot
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru korcowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury w Krakowie.
ul. Jagielloriska 52a

33-300 Nowy Sacz

e-mail: DiISU.REWUUilTarn@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug

Wydziat Zarzgdzania Siecig Pasywna

Olsztyn 10-449

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OPL nalezy spetni¢

wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,

nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkéw technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komodrkom

wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakorczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do zasobow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

o kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego na czas
robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi
danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogodlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé os$wiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencija finansowe wynikajgce z bigdnie podanych informaciji




18.

19.

w dokumentaciji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem

inwestora

o Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokot
odbioru technicznego.

e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku

z prowadzona dziatalno$cia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji

na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury

telekomunikacyjnej.

Integralna cze$¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik

do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem O wydanie powyzszych warunkow

technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji

dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s3 réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone

sa przywieszkami koloru —czerwonego, zawierajgcymi  informacje © wystepowaniu napigecia

niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania

na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i

koniecznosci zachowania szczegolnych érodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych

wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg

do przestrzegania Instrukciji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac w

terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebna korespondencija.

Z powazaniem

/ I

,/ 7Z v/
~ g

/

Robert Podgorski
Starszy Specijalista
Ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgczniki:
- wymagania dodatkowe W Orange Polska S.A.




STAROSTA NOWOSADECKI

6630/142/2022

Nowy Sacz, dn. 09.02.2022 r.

33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/142/2022

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

z dnia 09.02.2022 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz.

1629 z p6in. zm.)

PRZEBUDOWY SIECI: KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIACHI
SANITARNEJ, WODOCIAGOWEJ, GAZOWEJ, ENERGETYCZNEJ KABL.

Przedmiot narady:| WRAZ ZE STACJA TRAFO, OSWIETLENIA, TELETECHNICZNEJ;
PRZYLACZA: KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNE,
WODOCIAGOWE DLA BUD. AMFITEATRU
.| Krynica-Zdrdj - miasto
Lokalizacja:| o oh: Krynica Zdréj, dz.: 2278/11 | INNE
Wrilgskadawica: MAREK SANECKI SANECCY SP. Z 0.0. ¢
‘ ‘| ul. Biezanowska 46, 30-812 Krakéw
|n§vestor~ GMINA KRYNICA ZDROJ
> ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdréj
Przewodniczacy:| Damian Tokarczyk
Miejsce narady:| Nowy Sacz
Spos6b przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wptywu:| 08.02.2022r.
PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na naradeg koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| Lp.

Nazwa instytucji
Sposob uczestnictwa

Stanowisko

: Imie | nazwisko uczestnika
Uwagi

ORANGE POLSKA S.A,,
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie i
Alfreda Dauna 60 !
30-629 Krakow {

elektroniczny

gl a b enc it b

P.S.G. Sp.z 0.0. Oddziat Zaklad

ul. Stara Droga 30 i

Gazowniczy w Krakowie, | - Uzgodniono na warunkach pisma znak:
Gazownia w Krynicy-Zdroju | pSGKR.ZMSZ.763.1140611.1.21 z dnia 29.11.2021r.

Uczestnik nieobecny na naradzie

KA T RN

Stanowisko pozytywne z uwagami Leszek Motyka

S T em Rt TR o
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6630/142/2022

33-380 Krynica Zdréj
elektroniczny
3 | TAURON Dystrybucja S.A, Stanowisko pozytywne z uwagami Michat Swiderski
Oddziat w Krakowie, Wydziat | . projektowany/-e kabel/-e elektroenergetyczny/-e bedacy/-e w kolizji
Dokumentacji poprzecznej z innymi sieciami uzbrojenia terenu (w tym z
elektroniczny przytaczami), drogami, jezdniami, wjazdami | chodnikami nalezy

zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej przepustu
wychodzacego 0,5m poza kolidujace sieci uzbrojenia terenu (w tym
przytacza), drogi, jezdnie, wjazdy, chodniki, 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

- Uzgadnia sie z uwaga, e prace w poblizu urzadzer podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac¢ recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo osdb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzér branzowy.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robé6t ziemnych sprzgtem
mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

4 |Zaktad Wodociagéw i Stanowisko pozytywne z uwagami Grzegorz Jawor
Kanalizacji w Krynicy-Zdroju | - projekt przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego oraz
ul. Kraszewskiego 37_ przebudowy kanalizacji nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w Zaktadzie
33-380 Krynica-Zdrdj Wodociaggéw i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju. 2

elektroniczny
- Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, zgtosic
pisemnie zamiar prowadzenia tych robdt na siedem dni wczesniej w
Zaktadzie Wodociggéw i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju.

[ - Przewéd wodociggowy i kanalizacyjny przed zasypaniem,
zakoriczeniem prac nalezy, zgtosi¢ do odbioru w Zakfadzie
Wodociagéw i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju oraz geodecie w celu
zrobienia inwentaryzacji powykonawczej.

MAREK SANECKI SANECCY

SP.20.0.
Whioskodawca

|
1
|
|
|
{

Nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Ze podmiot ten nie sklada zastrzezeti do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokupentacl froisisucl v

A TP

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 22020 r. poz.2052 z p6in. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej

ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdinodci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach.

Strona2z3




Orange Polska SANECCY Sp. z 0.0.
Hurt ul. Biezanowska 46

Infrastruktura i Serwis Ustug 30-812 Krakow
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakéw

tel.: 12 265 13 87

Krakow, 17 marca 2022r.

Numer pisma: TTDSIKU-1 1667/22/RP
Temat: uzgodnienie dokumentaciji projektowej na przetozenie sieci teletchnicznej kolidujgcej

z planowang budowg amfiteatru w miejscowosci Krynica - Zdroj

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy uzgodnienia dokumentacji projektowej na przetozenie sieci
teletechnicznej kolidujgcej z planowana budowag amfiteatru w miejscowosci Krynica — Zdroj, Orange Polska
S.A Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie uzgadnia pozytywnie
przedtozone opracowanie z nastepujgcymi uwagami:

1. Przed przystapieniem do przefozenia sieci telekomunikacyjnej dokumentacje nalezy uzupeinic o
niezbedne uzgodnienia branzowe oraz wszystkie dokumenty formalno — prawne ( w tym decyzje
pozwolenia na budowe obejmujgcego projektowang przebudowe linii telekomunikacyjnej ).

2. Przelozenie kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej moze by¢ realizowana wytgcznie w
oparciu o warunki techniczne nr TTDSIKU-11664/22/RP z dnia 17.03.2022r oraz dokumentacje
projektowg uzgodniong niniejszym pismem.

3. Warunkiem przystgpienia do przetozenia sieci telekomunikacyjnej jest dokonanie przekazania placu
budowy, oraz przedstawienie kompletu dokumentacji projektowej z aktualnymi warunkami
technicznymi i uzgodnieniami. Prace na liniach optotelekomunikacyjnych mozna wykona¢ po
wezesdniejszym przekazaniu placu budowy w zakresie kabli $wiattowodowych, zfozeniu wniosku o
Prace Planowe z 34 dniowym wyprzedzeniem i po uzyskaniu stosownej zgody na ich realizacjg. W
zwigzku z planowang przez Orange Polska rozbudowg sieci optycznej, moze ulec zmianie zakres jej
przebudowy. Inwestor/wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do prac potwierdzi¢ w
Orange Polska aktualnosé przyjetych rozwigzan w zakresie przebudowy sieci $wiattowodowej. W
przypadku zmian nalezy wykonaé i zatwierdzi¢ w Orange Polska projekt wykonawczy zamienny i
realizowac kosztem i staraniem inwestora/wykonawcy. Do odbioru
przebudowanych linii optycznych nalezy przedstawi¢  jako osobne opracowania dla
poszczegoinych kabli, powykonawczg , geodezyjng oraz dokumentacje paszportyzacyjna trasowa i
pomiarowa zgodnie z instrukcjg T-01.

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160. wpisana do Rejestru Przedsigbiorcov/ prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy
Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3937 072.437 zlotych.




4. Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowa sieci telekomunikacyjnej nalezy dokona¢ odbioru

koncowego. Do odbioru nalezy przygotowac i przekazac:
o dokumentacje powykonawcza uzupetniong o wymagane odbiory branzowe, wszystkie
dokumenty formalno prawne dotyczace przebudowy sieci tt, wycigg z pozwolenia na budowe

oraz geodezje powykonawczg
o oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i

warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy - powyzsze uzgodnienie dotgczy¢ do dokumentacii, ktora to
zostanie przekazana Inwestorowi przebudowy infrastruktury teletechnicznej.

5. Informujemy, ze Zarzadzeniem Dyrektora Technicznej Obstugi Klienta z dniem 03.10.2012
wdrozyliémy w naszej organizacji zmiany polegajgce na pobieraniu optat za $wiadczony nadzor
wtascicielski
Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska prace min. na 14 dni przed przystgpieniem do

robot.
Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Jagielloriska 52A

33-300 Nowy Sacz

e-mail: DISU.REWUUiiTarn@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Olsztyn 10-449
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

6. Optaty za $wiadczony nadzor nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
Orange Polska S.A zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakorczenia robot
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele Orange Polska
S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczgciu prac Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela Orange Polska
S.A Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokét Nadzoru. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciele Orange Polska S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciel Orange Polska S.A wskazuje w
Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokdt Nadzoru jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie
prac na sieci Orange Polska S.A bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A i

bedzie zgtaszane organom $cigania!




7. Za wszelkie nieprawidtowosci i ewentualne uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska
S.A, powstate w wyniku prowadzonych prac, odpowiada Inwestor.

Z powazaniem

Ian

Robert Podgorski
Starszy Specijalista
ds. Zasoboéw Infrastruktury

Zatgcznik:
- dokumentacja projektowa ( 1x PB-W)
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